

DOKUMENTACE
Jednostupňová, pro provádění stavby

Oprava oplocení. Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín
Český Těšín, p.č. 1485, 1491, 1489/4, 1490/1

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYPRACOVAL: Jaroslav Skalka		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT: Ing.Petr Kostka			
INVESTOR: Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace			
MÍSTO STAVBY: Frýdecká 689/30, p.č. 1485, 1491, 1489/4, 1490/1, 73701 ČESKÝ TĚŠÍN			
NÁZEV AKCE: Oprava havarijního stavu oplocení, Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín		DATUM: 10/2024	
		STUPEŇ PD: DPS	
ČÁST PD: Souhrnná technická zpráva		OZNAČENÍ: B	ČÍSLO PARÉ:

Obsah

B.1 Popis území stavby	2
B.2 Celkový popis stavby	5
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	8
B.4 Dopravní řešení	8
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	8
B.7 Ochrana obyvatelstva	9
B.8 Zásady organizace výstavby	9
B.9 Celkové vodohospodářské řešení	12

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika území a stavebního pozemku

Jedná se o zastavěný pozemek ve městě Český Těšín, k.ú. Český Těšín, p.č. 1485, 1491, 1489/4, 1490/1. Příjezd k pozemku je po stávající komunikaci. Vlastníkem pozemku je, Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 689/30, 73701 Český Těšín

Tato dokumentace řeší pouze opravu oplocení.

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Vzhledem k jednoduchosti stavby – oprava stávajícího oplocení není více řešeno.

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Vzhledem k jednoduchosti stavby – oprava stávajícího oplocení není více řešeno. Jedná se o udržovací práce.

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Vzhledem k jednoduchosti stavby – oprava stávajícího oplocení není více řešeno. Při provádění se neprovádějí zemní práce a nemůže se stát, že budou poškozeny podzemní sítě.

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Projektantem byl proveden stavebně technický průzkum a provedeny pracovní náčrty půdorysů, řezů, pohledů. Dále projektant vycházel ze zaměření oplocení na místě stavby.

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů

Vzhledem k jednoduchosti stavby – oprava stávajícího oplocení není více řešeno.

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území (Q₁₀₀) ani v poddolovaném území.

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavební úpravy nemají vliv na okolní stavby a pozemky

- i) *Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin*
Demolice, asanace a kácení dřevin se zde nenacházejí.
- j) *Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa*
Realizací záměru nedojde k dotčení pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu.
Pozemky určené k plnění funkce lesa se na pozemku investora nenacházejí.
- k) *Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu)*
Není řešeno – jedná se o opravu oplocení.
- l) *Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice*
Řešená stavba nevyžaduje řešení věcných a časových vazeb a ani podmiňujících, vyvolaných nebo souvisejících investic.
- m) *Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí*

Parcelní číslo: 1491
Obec: Český Těšín [598933]
Katastrální území: Český Těšín [623164]
Číslo LV: 3371
Výměra [m2]: 3258
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Budova s číslem popisným: Český Těšín [413431]; č. p. 689; stavba občanského vybavení
Stavba stojí na pozemku: p. č. 1486
Stavební objekt: č. p. 689
Ulice: Frýdecká
Adresní místa: Frýdecká 689/30
Vlastnické právo
Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Způsob ochrany nemovitosti
chráněná ložisková území

Parcelní číslo: 1485
Obec: Český Těšín [598933]
Katastrální území: Český Těšín [623164]
Číslo LV: 10001
Výměra [m2]: 3495
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha
Stavební objekt: č. p. 689
Ulice: Gymnazijní

Vlastnické právo

Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 73701 Český Těšín

Způsob ochrany nemovitosti

chráněná ložisková území

Parcelní číslo:

1490/1

Obec:

Český Těšín [598933]

Katastrální území:

Český Těšín [623164]

Číslo LV:

10001

Výměra [m2]:

6436

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití:

ostatní komunikace

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastnické právo

Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 73701 Český Těšín

Způsob ochrany nemovitosti

chráněná ložisková území

Omezení vlastnického práva

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Parcelní číslo :

1489/4

Obec:

Český Těšín [598933]

Katastrální území:

Český Těšín [623164]

Číslo LV:

3371

Výměra [m2]:

917

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:

sportoviště a rekreační plocha

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastnické právo

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 689/30, 73701

Český Těšín

Způsob ochrany nemovitosti

chráněná ložisková území

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Na dotčených pozemcích nevznikne podle katastru nemovitostí ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Nová stavba nebo změna dokončení stavby

Jedná se o změnu již dokončené stavby. Tato dokumentace řeší opravu oplocení. (udržovací práce dle §103 odst. (1), písm. c) a stavební úpravy dle §103 odst. (1), písm. d), stavebního zákona č. 183/2006 Sb.)

b) Účel užívání stavby

Účel užívání stavby se opravou oplocení nezmění.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Vzhledem k jednoduchosti stavby – oprava stávajícího oplocení není více řešeno.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Vzhledem k jednoduchosti stavby – oprava stávajícího oplocení není více řešeno.

g) Navrhované parametry stavby

Současný stav:

Parametry Etapa 1 – oprava oplocení ul. Divadelní

Zastavěná plocha – cca 88,5 m²

(jednotlivé současné kapacity objektu nebudou opravou oplocení změněny)

Parametry Etapa 2 – oprava oplocení ul. Gymnazijní

Zastavěná plocha – cca 80 m²

(jednotlivé současné kapacity objektu nebudou opravou oplocení změněny – nové oplocení se umísťuje na to samé místo jako je stávající)

h) Základní bilance stavby

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

i) Základní předpoklady výstavby

Termín zahájení výstavby bude určen investorem po provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Předpokládá se max. doba výstavby cca 3 měsíce. Stavební práce budou provedeny v jedné etapě.

j) Orientační náklady stavby

Viz rozpočet – cca 2.900.000,- Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o opravu oplocení ve městě Český Těšín, k.ú. Český Těšín, p.č. 1486, 1487, 1488. Příjezd k pozemku je po stávající komunikaci.

Vzhledem k charakteru stavby není dále řešeno.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Jedná se o betonové zídky, které náleží k objektu gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně. Oplocení je rozděleno na dvě etapy – Etapa 1 náleží na parc. č. 1491 a 1489/4. Etapa 2, která náleží parc.č. 1485 a 1490/1. Oprava oplocení jednotlivých etap spočívá (pouze otlučení omítek, vyspravení otlučných lokálních míst zídek, zateplení, nové sanační omítky, odstranění stávajících nátěrů ocelových konstrukcí a následném provedení nových nátěrů oplocení kotvených do betonových zídek) Zídky jsou nízké a touto dokumentací se neřeší jejich zvětšení.

Barevné řešení:

Barevné řešení zůstává stávající – do šeda.

Vzhledem k charakteru není dále řešeno

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Jedná se o betonové zídky, u kterých z větší části dojde k otlučení omítek, vyspravení otlučných lokálních míst zídek, zateplení, nové sanační omítky, odstranění stávajících nátěrů ocelových konstrukcí a následném provedení nových nátěrů oplocení kotvených do betonových zídek.

Konstrukční a materiálové řešení

Jedná se o betonové zídky, u kterých z větší části bude provedeno otlučení stávající omítky a provedení nové sanační omítky. Dojde k vyspravení otlučných lokálních míst betonových zídek adhezními můstkami. K základovým pasům bude do výkopu přidána nová fólie a nenasákavý polystyren XPS. Nátěry ocelových konstrukcí a jejich barevné provedení bude provedeno dle výběru stavebníka.

Prováděné práce:

Etapa 1 - Oprava oplocení

Otlučení stávající omítky

Odkop zeminy

Přemístění zeminy

Nová sanační omítka

Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny

Zateplení nenasákavým XPS – polystyrenem
Nopová fólie s nakaširovanou textílií
Ukončovací lišta nopové fólie
Opětovný zásyp
Odstranění nátěru ocelových konstrukcí oplocení
Nátěr ocelových konstrukcí oplocení

Etapu 2 - Oprava oplocení

Otlučení stávající omítky
Odkop zeminy
Přemístění zeminy
Nová sanační omítka
Lepící a stěrkový materiál vč. výztužné tkaniny
Zateplení nenasákavým XPS – polystyrenem
Nopová fólie s nakaširovanou textílií
Ukončovací lišta nopové fólie
Opětovný zásyp
Odstranění nátěru ocelových konstrukcí oplocení
Nátěr ocelových konstrukcí oplocení.

Veškeré zámečnické výrobky budou odrezivněny, opatřeny 2x základní nátěr + 1x vrchní nátěr, odstín barva zelená RAL bude odsouhlasen památkovou péčí

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení

Kanalizace

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

Vodovod

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

Elektroinstalace

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

Vytápění objektu

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

b) Výčet technických a technologických zařízení

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Opravou fasády není navrhováno venkovní zateplení.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy,

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

c) ochrana před technickou seismicitou,

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

d) ochrana před hlukem,

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

e) protipovodňová opatření,

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

f) Ostatní účinky

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.4 Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

Příjezd k pozemku je po stávající komunikaci. Vzhledem k charakteru stavby není dále řešeno.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Příjezd k pozemku je zajištěn po stávající komunikaci. Vzhledem k charakteru stavby není dále řešeno.

c) Doprava v klidu

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

d) Pěší a cyklistické stezky

Stavba je napojena na stávající pěší komunikaci. Vzhledem k charakteru stavby není dále řešeno.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

b) použité vegetační prvky,

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

c) biotechnická opatření.

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Vzhledem k charakteru stavby není dále řešeno.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nezasahuje do žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a neovlivní tyto oblasti ani dálkově. Záměr tedy nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.7 Ochrana obyvatelstva

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolu ochrany obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Staveniště bude napojeno v odběrných místech, která určí investor. Napojovací místa budou opatřena uzávěrem a odečtovým vodoměrem pro sledování spotřeby.

b) odvodnění staveniště,

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude napojeno na místní komunikaci.

Staveniště bude napojeno na technickou infrastrukturu v odběrných místech, které určí investor. Napojovací místa budou opatřena uzávěrem a odečtovým vodoměrem pro sledování spotřeby energií.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Práce budou prováděny tak, aby okolní objekty nebyly negativně dotčeny opravou.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Staveniště je nutno z hlediska ochrany veřejných zájmů udržovat jako bezpečné. Po celou dobu stavby byla dodržována ustanovení zákona č. 365/2011 sb. O požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Vzhledem k charakteru stavby bude zhotovitel řešit dočasný zábor pěší komunikace před objektem pro lešení.

g) *Požadavky na bezbariérové obchozí trasy*

Bezbariérové trasy se v okolí staveniště nevyskytují.

h) *Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,*

Za odvoz a likvidaci (ukládání) odpadů vzniklých při provádění stavebních prací je podle zákona č.31/2011, kterým se mění zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů odpovědný zhotovitel stavby. Při manipulaci s odpady bude dodržován uvedený zákon a navazující předpisy. Při realizaci stavby vzniknou odpady, které budou rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona o odpadech.

Veškeré odpady budou postupně odváženy na registrovanou skládku.

Během realizace nevzniknou odpady s obsahem azbestu.

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

Katalog. číslo	Druh odpadu	Kategorie odpadu	Množství [tuna]
17 01 01	Beton	0	11,5+10,3
17 01 02	Cihla	0	0,01
17 02 01	Dřevo	0	0,01
17 02 02	Odpadní sklo	0	0
17 04 05	Železo a ocel	0	0
17 01 03	Tašky a keramické výrobky	0	0
17 03 02	asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	0	3,4
17 08 02	Stavební materiály na bázi sádky neuvedené pod číslem 17 08 01	0	0
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503	0	0
17 09 04	Směsný stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem 17 05 03,	0	5,3+6,4
17 09 03*	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky	N	0
17 06 03*	Izolační materiály s obsahem nebezpečných látek	N	0

Materiály s obsahem azbestu:

- při realizaci stavby nevzniknou materiály s obsahem azbestu

katalog. číslo kategorie	druh odpadu	kat. odpadu	množství (t)
17 06 05*	Stavební materiály obsahující azbest	N	0

15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

Katalog. číslo	Druh odpadu	Kategorie odpadu	Množství [tuna]
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	0	0,003
15 01 02	Plastové obaly	0	0,002
15 01 03	Dřevěné obaly	0	0,002
15 01 04	Kovové obaly	0	0,001
15 01 05	Kompozitní obaly	0	0,001
15 01 06	Směsné obaly	0	0,001
15 01 07	Skleněné obaly	0	0,001
15 01 09	Textilní obaly	0	0,001
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N	0
15 01 11*	Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob	N	0
15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N	0
15 02 03	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02	0	0,001

Případné další odpady, které vzniknou při realizaci stavby, budou rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu vyhlášky o odpadech č. 93/2016 Sb.

Dle zákona č. 185/2001 Sb., §9a musí být v rámci odpadového hospodářství dodržována v maximální míře tato hierarchie způsobu nakládání s odpady:

- a) předcházení vzniku odpadů,
- b) příprava k opětovnému použití,
- c) recyklace odpadů,
- d) jiné využití odpadů, například energetické využití,
- e) odstranění odpadů.

V případě odstranění odpadů zajistí dodavatel stavby jejich likvidaci v povolených zařízeních oprávněných osob.

Nejbližší skládky suti a recyklační centra pro příslušný region, ve kterém se stavba realizuje lze dohledat na následujícím odkaze: <https://www.betonsserver.cz/>

Dodavatel stavby zajistí nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. Dodavatel stavby si bude plnit povinnosti původce odpadů dle §16 uvedeného zákona. Pokud budou práce prováděny svépomocí, platí povinnosti uvedené v §12 uvedeného zákona.

Směsný demoliční odpad vznikne z drobných frakcí jednotlivých stavebních materiálů (omítka, cihla atd.) a nebude obsahovat části a frakce nebezpečného odpadu.

- i) *Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.*

Vzhledem k charakteru stavby není dále řešeno.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Budou dodrženy následující podmínky:

- omezení hlučnosti na stavbě
- ochranu před znečištěním hlavně ropnými produkty
- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek a zakrývání dočasného uložení sutí na staveništi do doby přistavení kontejneru pro vyvezení
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů atd.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Na stavbě budou pracovat pouze pracovníci řádně proškolení o bezpečnosti práce na staveništi. Při výstavbě bylo nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavbou nebudou dotčeny stavby s bezbariérovým užíváním.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Stavbou nevzniknou požadavky na dopravní inženýrská opatření.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Staveniště bude zajištěno prováděcí firmou. Bude zabráněno vstupu třetím osobám do prostoru staveniště. V případě znečištění chodníku nebo vozovek bylo ihned toto odstraněno s důrazem na bezpečný provoz všech uživatelů.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Termín zahájení výstavby bude určen investorem po provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Předpokládá se max. doba výstavby cca 3 měsíce. Stavební práce budou provedeny v jedné etapě.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Vzhledem k charakteru stavby není dále řešeno.

Vypracoval: Jaroslav Skalka

V Kroměříži 06/2026