SMLOUVA
o dilo na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské cinnosti,
dozoru projektanta a koordinatora BOZP po dobu pripravy stavby

CAST A
Obecna ustanoveni

I.
Smluvni strany

1. Gymnazium, Krnov, p. o.
se sidlem: Smetan(v okruh 19/2, Krnov 794 01
zastoupena: Mgr. Tomasem Moravcem, feditelem Skoly

1C0:00601349

DIC: nejsme platci DPH

bankovni spojeni: bézny ucet vedeny u KB
Cislo uctu: 3339771/0100

datova schranka: geufw6j

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
Mgr. Tomas Moravec, tel.: 733 598 458, e-mail: sekretariat@gym-krnov.cz

(osoba opravnéna jednat ve vécech technickych bude dopinéna objednatelem pred
poapisem smiouvy)

(déle jen v ¢asti B a D ,objednatel" a v ¢asti C ,prikazce")

POZN.: pokud bude smiouva uzavirana elektronicky, musi byt osoba zastupujici
prispévkovou organizaci véetné dalsich udajd dopinéna pred zaslanim smilouvy
k podpisu druhé smiuvni strané

VARIANTA A (pro pravnickou osobu nebo fyzickou osobu zapsanou v obchodnim rejstriku,
udaje na radcich 1-4 se vypini dle vypisu z obchodniho rejstriku):

2. Obchodni firma
se sidlem:
zastoupena:
ICO:
DIC:
bankovni spojeni:
Cislo uctu:
datova schranka:
Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném .................. soudemv ............ , Sp. zn. ...

(dale jen v Casti A, B a D ,zhotovitel* a v ¢asti C ,,pFikaznik")

VARIANTA B (pro fyzickou osobu nezapsanou v obchodnim rejstfiku, udaje na radcich 1-4 se
vypini podle vypisu z Zivnostenského rejstriku nebo jiné evidence):

2. Jméno a prijmeni
podnikajici pod jménem:
se sidlem:
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1CO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

datova schranka:

Zapsana Vv ........ccceeeeeennn. ,vedené ........coocveeveeenene. (doplrite ddaj o evidenci, ve které je
dand osoba zapsana)

(dale jen v Casti A, B a D ,zhotovitel" a v Casti C , pfikaznik")
II.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,obCansky zakonik"), a to v ¢asti B podle ustanoveni
§ 2586 a nasl. obcanského zakoniku a v casti C podle ustanoveni § 2430 a nasl.
obcanského zakoniku. Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré pravni vztahy vyplyvajici z
této smlouvy nebo souvisejici s ni se Fidi pravem Ceské republiky.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran vCetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li zhotovitel platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. T odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zdkona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé
zmény Uctu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt
zverejnénym uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

6. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pinéni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze tuto smlouvu uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych dlsledkd.

7. Ucelem smlouvy je zajisténi veskerych dokumentd a Ukond nezbytnych pro Fadny
a bezpeCny prlibéh realizace stavby ,Stavebni dpravy po havarii vody“ (dale jen
,stavba") véetné zajisténi souladu provedeni stavby s dokumentaci zpracovanou na
zakladé této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlasuje, Zze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stfetu zajm0, ve znéni pozdéjsich predpisi
(¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni clen viady),
nebo jim ovladand osoba vlastni podil predstavuijici alespori 25% Ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.
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CAsTB
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

II1I1.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletni projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji s dot¢enymi organy statni spravy (dale také jako ,,DOSS") a Ucastniky
fizeni (dale jen ,dilo"). Projektova dokumentace bude zpracovana na zakladé predbézného
stavebnétechnického priizkumu zpracovaného v ¢ervnu 2026.

Podrobna specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku smlouvy.
2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

1. CAST DiLA

2.1. Zaméreni a dokumentace stavajiciho stavu (dale jen ,DSS")

Predmétem této Casti dila je zaméreni feSenych Casti stavby. Toto zaméreni bude
provedeno vzdy, bez ohledu na stav stavajici pasportizace objektu. Zdokumentovan
bude skutecny stav k datu provedeni této casti dila. Soucasti zaméreni bude
podrobna fotodokumentace stavajiciho stavu objektu a zpracovani dokumentace
stavajiciho stavu. Zhotovitel bere na védomi, Ze dokumentace stavajiciho stavu
objektu nemusi odpovidat jeho skutecnému aktudlnimu stavu a zhotovitel je povinen
tento stav provéfit a pripadné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném
pro zpracovani dila.

Dokumentace bude obsahovat pldorysy dotcenych podlazi a potfebné svislé fezy.

2.2. Prizkumy

Predmétem této Casti dila budou veskeré prlzkumy potiebné pro zpracovani
projektové dokumentace.

Bude se jednat o tyto prlizkumy:

e stavebné-technicky prlizkum

e mykologicky priizkum,

V ramci prizkum@ budou mimo jiného provedeny destruktivni sondy do stavajicich
konstrukci za Ucelem zjisténi skutecného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na svj

naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach tak, aby
nedochazelo k poskozovani objektd a objekty mohly byt bez omezeni uzivany.

Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potreba dalSich
prlizkumd, které nebyly konkrétné v této smlouvé uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodé s objednatelem k jejich provedeni. Prlzkumy provedené nad ramec
stanoveny touto smlouvou budou reSeny formou vicepraci.

2. CAST DILA

2.3. Dokumentace pro povoleni zaméru (dale jen ,DPZ")
Predmétem této Casti dila je zpracovani dokumentace, ktera bude obsahovat veskeré
nalezitosti stanovené vyhlaskou ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, (dale jen
»vyhlaska €. 131/2024 Sb.") tak, aby v souladu se zakonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,stavebni zakon") a jeho souvisejicimi
predpisy, mohlo byt vydano rozhodnuti o povoleni zaméru v pripadé, ze bude
prislusnym stavebnim uUradem vyzadovano.

Stavba bude dostatecné definovana tak, aby stavebni Gfad mohl posoudit soulad
s obecnymi technickymi poZadavky a stanovisky DOSS.
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Jedno vyhotoveni DPZ bude navic obsahovat ocenény soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a také ocenény soupis praci, ktery bude vyhotoven v rozsahu
(rozpracovanosti) dle stupné DPZ.

Soucasti pInéni je rovnéz vypracovani ramcového ¢asového harmonogramu stavby.

3. CAST DiLA
2.4. Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale také jako ,DPS")

Predmétem této Casti dila je zpracovani projektové dokumentace, ktera bude
obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou ¢. 131/2024 Sb., stavebnim
zakonem a jeho souvisejicimi predpisy. Dale bude obsahovat kompletni dokladovou
Cast obsahuijici veskera vyjadfeni a rozhodnuti prislusnych organ a organizaci
povérenych vykonem statni spravy a ostatnich Gcastnikl spravnich Fizeni véetné
spravcl dopravni a technické infrastruktury.

DPS bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizaci stavby dle § 89 aZz § 95 zakona C. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon €. 134/2016 Sb.") a v rozsahu
a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.").

DPS bude obsahovat dokumentaci vSech stavebnich a inzenyrskych objektl
a provoznich souborll, a to ve shodné strukture a ¢lenéni dle predchoziho stupné
projektové dokumentace.

Dale bude obsahovat soupis ocenény i neocenény stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci*) zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.
Soupis praci bude clenény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektl
a provoznich soubor( v ¢lenéni podle DPS a také tzv. vedlejsSich a ostatnich nakladd.

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci musi byt ocenény
dle nekteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktualni cenové urovni
platné v dobé zpracovani, a to bud’ RTS, URS nebo OTSKP. Uvedené standardizované
cenové soustavy (standardizovany cenik stavebnich praci) vychazi z obecné
prijatelnych principl a transparentniho zakladu a splnuji definici cenové soustavy
podle § 11 vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
pouzivat prednostné polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
vyjimecnych odlvodnénych pripadech tzv. vlastni polozky, které nejsou definovany
Vv pouzité cenové soustave, uvede jejich presnou specifikaci a zplisob jejich ocenéni
dolozeny napf. prlizkumem trhu. Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustaveé. Pokud bude jednotkova
cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustave, bude nutné tento rozdil
zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DPS nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym
dodavateldim bezdlvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni vyhodu nebo
vytvarely bezdlvodné prekazky hospodarské soutéze. Technické podminky budou
v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstvi v oblasti
vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude potvrzena v ocenéném soupisu praci
a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Soupis praci bude zpracovan pouze v elektronické podobé.

Predmétem této Casti dila je rovnéZz zpracovani navrhu casového harmonogramu
stavby (minimalni ¢asovou jednotkou bude tyden).
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3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

o dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy (zaméreni, DSS
a prizkumy) bude objednateli dodana v 1 listinném vyhotoveni a elektronicky
ve formatu pro texty *.doc/docx (*.rtf), pro tabulky *.xls/xIsx, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf ,

o dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy (DPZ) bude objednateli
a prislusnému stavebnimu Uradu dodana elektronicky ve formatu pro texty *.doc/docx
(*.rtf), pro rozpoCty a vykazy vymér *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf;_listinné vyhotoveni a jejich
predani prisluSnému stavebnimu uradu zajisti zhotovitel v takovém poctu, ktery bude
pozadovat stavebni Urfad pro zahajeni prislusnych spravnich fizeni. Po nabyti pravni
moci prislusnych rozhodnuti budou objednateli bezodkladné predany dokumentace
ovérené stavebnim Uradem,

o dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 tohoto clanku smlouvy (DPS) bude objednateli
dodana ve 3 listinnych vyhotovenich a elektronicky , ve formatu pro texty *.doc/docx
(*.rtf), pro rozpoCty a vykazy vymér *.xls/xlIsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf . Soupis praci bude objednateli dodan
pouze v elektronické podobé, a to ve verzi ocenéné i neocenéné pro verejnou zakazku.
V pripadé, Ze v prlibéhu vybéru zhotovitele stavby dojde ke zménam v DPS, preda
zhotovitel objednateli DPS upravenou o veskeré zmény provedené béhem vybéru
zhotovitele stavby 3x v listinném vyhotoveni a elektronicky, a to do 10 dn{ od obdrzeni
vyzvy objednatele.

4. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi poZadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci), ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen zakon ¢. 309/2006 Sb."). Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpecCnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
(dale jen ,plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné
vyhovoval potrebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou
uvedena potrebna opatreni z hlediska Casové potieby i zplsobu provedeni a zaroven
zhotovitel v planu BOZP uvede potiebny pocet koordinatorli BOZP pri realizaci stavby
v zavislosti na jeji slozitosti, technologii provadéni, ¢asové narocnosti a etapizaci vystavby.
V pripadé, ze bude potreba vice koordinatorl BOZP, jejich pocet oddvodni.

5. V pripadé, Ze by s ohledem na charakter ¢i specificnost projektované stavby nebyla cilené
néktera ze soucasti projektové dokumentace zpracovavana, napr. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pfislusSnych ¢astech projektové dokumentace ddvod,
proC neni potfeba tuto ¢ast projektové dokumentace zpracovavat.

6. Nad ramec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude soucasti
projektové dokumentace vzdy samostatné pisemné stanovisko autorizovaného statika,
v némz statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pfipadé, Ze nékteré navrzené a
posuzované nosné stavebni konstrukce nevyzaduji statické posouzeni, pak bude tato
skutecnost uvedena a zdlvodnéna autorizovanym statikem.

7. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.
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IV.
Doba a misto pIlnéni

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokoncit a predat objednateli k prejimacimu fizeni)
jednotlivé casti dila v téchto terminech:

a) zaméreni, DSS a prizkumy dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 — 2.2 této smlouvy (1. Cast
dila) do 60 dnti ode dne nabyti U¢innosti této smlouvy;

b) DPZ dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. ¢ast dila) do 90 dndi od prevzeti 1.
casti dila;

c) DPS dle ¢l. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (3. ¢ast dila) do 30 dnt ode dne nabyti
pravni moci rozhodnuti o povoleni zaméru.

2. Zhotovitel je povinen predat objednateli seznam vsech podanych zadosti o vyjadreni
a stanoviska dotcenych organti statni spravy a vlastnikd verejné dopravni a
technické infrastruktury nejpozdéji 30 dnli pred terminem pro provedeni 2. Casti
dila.

3. V pripadé vzniku prekazek ze strany dotenych organ( statni spravy, které maji vliv na
terminy plnéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici s nalezitou péci a
odbornosti nemohl zabranit (tj. zejména podal pfislusné zadosti v dostatecné Ihdité, tj.
min. 30 dni, predem), je zhotovitel povinen bezodkladné o této skutecnost informovat
objednatele. Objednatel si v téchto pfipadech vyhrazuje pravo prodlouzit dobu pinéni
stanovenou v odst. 1 tohoto clanku smlouvy a v €l. XII odst. 1 této smlouvy, a to o dobu
trvani prekazky. Doba bude prodlouzena na zakladé zhotovitelem predloZzeného
podrobného popisu prekazky spolu se zdlvodnénim, jakym zplsobem mu tato prekazka
brani v pInéni jeho zavazk{ z této smlouvy, resp. jaky dopad ma na spInéni termin{ plnéni
stanovenych touto smlouvou.

4. Mistem pInéni pro predani jednotlivych casti dila je sidlo objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

1. Prejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno nejpozdéji v posledni den doby pinéni. Dilo
bude provedeno a objednateli predano po Castech, a to v terminech uvedenych v ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pripadé, ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho Casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel
po ukonceni prejimaciho Fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima Ci nikoli. V pripadé, Ze
dilo vykazuje vady nebo nedodélky, specifikuje je objednatel v predavacim protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima i nikoli
do 10 pracovnich dnli od predlozZeni prislusné ¢asti dila k prejimacimu Fizeni.

4. Po dobu trvani prejimaciho Ffizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho ¢asti) nebo jeho neprevzetim) neni zhotovitel v prodleni s provedenim
dila (jeho Casti).

5. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob¢anského zakoniku
a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zdkonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobg,
e vSemi zplsoby uZiti,
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e v Uzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Objednatel je opravnén dilo upravit Ci
jinak ménit, a to i prostfednictvim jiné odborné osoby. Odména zhotovitele coby autora
dila za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Vlastnické pravo k jednotlivym dokumentacim a dalSim dokumentim a hmotnym
vystupim, které jsou predmétem dila, a nebezpedi Skody na nich prechazi na objednatele
dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo Fadné, véas a za pouziti postupd, které odpovidaji pravnim predpistim CR,
b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotéenych organli statni spravy,
c) provést dilo na svlj naklad a své nebezpedi,
d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlenég, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout vysvétleni zadavacich podminek
k dotazlm Ucastnikl zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby vztahujicim se
k dokumentaci zpracované na zakladé této smlouvy, resp. odstranit vadu dila zjisténou
na zakladé zadosti o vysvétleni zadavacich podminek. Vysvétleni, resp. provedenou
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisesmné podobé nejpozdéji do 2
pracovnich dnli ode dne doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty, pokud se
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni strany (za objednatele osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych) jinak. Objednatel zaSle pozadavek
na poskytnuti vysvétleni e-mailem na adresu: .......... (dopini ucastnik). Zhotovitel je
povinen neprodlené informovat objednatele o zméné této adresy. O této zméné neni
potreba uzavirat dodatek k této smlouvé. V pripadé, ze zhotovitel obdrzi dotaz pfimo
od Ucastnika zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby, neni opravnén sam
vysvétleni poskytnout, ale musi bezodkladné informovat objednatele,

h) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisd
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

i) postupovat pri provadéni dila s odbornou péci,

j) organizovat pravidelné schlizky, na kterych bude objednatele informovat o aktualnim
stavu rozpracovanosti dila (dale jen ,kontrolni den"). Kontrolni den se bude konat 1x
za 14 dni v sidle objednatele, pokud se smluvni strany (za objednatele osoba opravnéna
jednat ve vécech technickych) v konkrétnim pripadé nedohodnou jinak. Zhotovitel z
kazdého kontrolniho dne pofidi zapis, ktery zasle k odsouhlaseni objednateli, a to do 2
pracovnich dnl ode dne uskutecnéni kontrolniho dne. V pfipadé, Ze objednatel nebude
se zapisem souhlasit, zasle své vyhrady do 2 pracovnich dni zhotoviteli zpét, véetné
specifikace nedostatkll a vad zapisu. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé upravit
zapis dle pripominek objednatele, a to do 3 pracovnich dnl ode dne obdrZeni
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nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej zpét k odsouhlaseni objednateli.
Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat minimalné tyto nalezitosti: datum konani,
misto konani, seznam pfitomnych ¢i omluvenych ucastnikli, program jednani, popis

sjednanych a splnénych Ukol& a zavérl z kontrolniho dne.

2. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni, zavazuji se zhotovitel
i objednatel na tyto skutecnosti bezodkladné pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

3. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pri zajisténi podklad{, doplfiujicich Gdajd, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichZ potieba
vznikne v priibéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |h{ité a rozsahu dojednaném
obéma stranami.

VII.

Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Casti dila

Cena bez
DPH (v K¢)

DPH 21
% (v KC)

Cena vcetné
DPH (v K&)

1. cast

Zaméreni a DSS
(€l. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)

Priizkumy
(€l. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

stavebné-technicky priizkum

mykologicky prlizkum

1. cast celkem

2. cast

Dokumentace pro povoleni
zameéru (DP2Z)
(Cl. IIT odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

2. cast celkem

3. cast

Projektova dokumentace pro
provadéni stavby (DPS)
(Cl. IIT odst. 2 bod 2.4 smlouvy)

3. cast celkem

Cena celkem

POZN. pro ucastnika/zhotovitele: V pripade, Ze zhotovitel nebude platcem DPH, uvede se
pouze cena bez DPH a posledni dva sloupce se vypusti. Zaroveri bude dopinéna véta:

,Zhotovitel prohlasuje, Ze neni platcem DPH."
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3. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

4. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvysSe pripustnou, kterou je mozné
zménit pouze v pripadé sjednani dodatecnych praci, které nebyly soucasti plnéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za splnéni podminek dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

5. Nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny.

6. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li platcem DPH, povinen
k cené dila bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé
zmény ceny dila v ddsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.
Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. V souladu se zakonem o DPH sjednavaiji smluvni strany dili pInéni. Dil¢i plnéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani a prevzeti zaméreni, DSS a prizkumd dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 — 2.2 této
smlouvy bude uhrazena cena za 1. ¢ast dila ve vysi dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani a prevzeti DPZ, dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena
za 2. Cast dila ve vysi dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani a prevzeti DPS dle ¢l. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy bude uhrazena cena
za 3. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Je-li zhotovitel platcem DPH, podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které
budou mit nalezitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura“). Neni-li zhotovitel platcem DPH,
podkladem pro Uhradu ceny za dilo bude faktura, ktera bude mit nalezitosti Ucetniho
dokladu dle zékona ¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisl, a nalezitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi kromé zakonem
stanovenych nalezitosti pro danovy doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy objednatele, ICO objednatele, &islo verejné zakazky (tj. 1/2026),

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby Stavebni Upravy
po havarii vody",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo Uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutecnosti
v souladu s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihdtu splatnosti faktury,
f) vysSi pozastavky,
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g) jméno a v pripadeé listinného vyhotoveni faktury i podpis osoby, ktera fakturu vystavila,
véetné kontaktniho telefonu.

5. Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové vyse 80 % ze smluvni ceny prislusné ¢asti dila véetné DPH (bez DPH v pripadé,
Ze zhotovitel neni platce DPH) a na zbyvajici ¢ast ceny dila, resp. jeho casti (tj. nad 80 %
smluvni ceny prislusné ¢asti dila) budou objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych
zhotovitelem uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi
pozastavky.

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnd od dorueni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. a 2. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
pravomocného rozhodnuti o povoleni zaméru dle stavebniho zakona,

b) o uvolnéni pozastavky za 3. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat az poté, co bude
stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokoncena
a prevzata, a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym
uzivanim stavby. V ptipadé, Ze stavba nebude zahajena do 18 mésicl od spInéni této
Casti dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavky pozadat
uplynutim této Ihity.

Lhlta splatnosti faktur Cini 30 kalendarnich dnli ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu mlze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

9. Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na podatelnu
objednatele nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo
elektronicky na e-mail sekretariat@gym-krnov.cz nebo prostrednictvim datové schranky
objednatele.

10. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli
prestava bézet pdvodni Ihdta splatnosti. Nova Ih(ta splatnosti béZi opét ode dne doruceni
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnli po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

11. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusSné castky z uctu
objednatele.

12. Je-li zhotovitel platcem DPH, uplatni objednatel institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané
dle § 109a zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi
v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet
zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvenc¢nim Fizeni, nebo

c) bankovni ucet zhotovitele urceny k Uhradé pInéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".
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Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pInéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Prava z vadného plnéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavklm uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvarci
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.4 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouvé,
pozadavkdm, pfipominkam nebo pokyntim objednatele uplatnénym v prdbéhu poskytovani
plnéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvirci Cinnosti zhotovitele je
povazovano i opomenuti takového technického fresSeni, které je vzhledem k objektivnim
skute¢nostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkd@im v oblasti zhotovovani
staveb, nezbytné pro radné provedeni dila a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby
za nasledek dodatec¢né zmény rozsahu dila proti stavu predpokladanému v dokumentacich
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.4 této smlouvy.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, Ze dilo
bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 14 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedena v dl. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

X.
Sankcni ujednani
1. Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv Cast dila ve Ihité dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny prislusné casti dila
vCetné DPH (bez DPH v pripad€, Ze zhotovitel neni platce DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy, s jejimz provedenim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve |hiité uvedené v ¢l. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy pripad a kazdy
i zapocaty den prodleni.

3. Dojde-li v dlsledku vady dila (resp. kterékoli jeho Casti) v prlbéhu provadéni stavby
k dodatecnym pracim oproti rozsahu dle smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, jejichz celkova
cena prevysi 10 % celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 % z ceny dila véetné DPH (bez DPH v
pripadé, ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Smluvni
strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén tuto sankci zapocist oproti pozastavce
uplatnéné dle ¢l. VIIL. odst. 5 této smlouvy.
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1.

2.

V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit za kazdy
pripad objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢.

V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny DPS vcetné DPH (bez DPH
v pfipadé, Ze zhotovitel neni platce DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, a to za kazdy i
zapocCaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na poskytnuti
vysvétleni.

V pripadé, ze Ufad pro ochranu hospodarské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vietné pripadnych sankci z né&j vyplyvajicich viaci
objednateli.

Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve
vysi stanovené obcCanskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C

Vykon inzenyrské cCinnosti, Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi

pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a dozoru projektanta

XI.
Predmét plnéni

Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat:

a) inZenyrskou dcinnost pro stavbu za UCelem obstarani pravomocnych rozhodnuti,
na zakladé kterych bude mozno stavbu umistit a provést, a to véetné vliozeni projektové
dokumentace a DPZ do evidence elektronickych dokumentaci dle § 172 odst. 4
stavebniho zakona a stim souvisejici komunikace za prikazce jako stavebnika
prostfednictvim portalu stavebnika ve smyslu § 268 odst. 1 stavebniho zakona (dale
jen ,inzenyrska cinnost"). Inzenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku
smlouvy,

b) cinnost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb.. Vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby je specifikovan v odst. 3
tohoto ¢lanku smlouvy,

c) zabezpecit vykon dozoru projektanta ve smyslu § 14 pism. h) stavebniho zakona po
celou dobu realizace stavby (dale jen ,dozor projektanta“). Dozor projektanta je
specifikovan v odst. 4 tohoto clanku smlouvy.

V ramci vykonu inzenyrské ¢innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani a podani veskerych zadosti o vydani prislusnych rozhodnuti, na zakladé
kterych bude mozno stavbu v souladu se stavebnim zakonem a jeho provadécimi
pravnimi predpisy umistit a provést,

PD, DP, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZenyrska cinnost — Stavebni Upravy po havarii vody 12



b) projednani zaméru a zajisténi dokladli o vysledcich projednani s pfislusnymi dotéenymi
organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky
fizeni,

c) podklady pro uzavieni smluv s prislusSnymi vlastniky verejné dopravni a technické

infrastruktury, vyzaduje-li projektovana stavba vybudovani nové nebo Upravu di
prelozeni stavajici verejné dopravni a technické infrastruktury,

d) zjisténi parcel a vlastnikd sousednich nemovitosti dotéenych stavbou a zahajeni jednani
s vlastniky dotcenych nemovitosti a spolupraci pfi ziskani pisemnych souhlasd se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluZzebnosti, smluv o vyp{jcce po dobu realizace stavby apod.),

e) Ucast na jednanich a dalSi Ukony v ramci fizeni o povoleni zaméru ,

3. V.ramci vykonu cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby prikaznik zejména:

a) v dostatecném cCasovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
prehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé, informace o rizicich, ktera se
mohou pri realizaci stavby vyskytnout, se zietelem na prace a Cinnosti vystavuijici
fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, a dalSi podklady
nutné pro zajisténi bezpetného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace, na které je treba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci,

b) bez zbytecného odkladu preda zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, veskeré dalsi
informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se
dotykaji jejich cinnosti,

c) da podnéty a doporuci technicka reSeni nebo organizacni opatreni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutecnuiji
souCasné nebo v navaznosti; dba, aby doporucované feSeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s pfihlédnutim k Ucelu stanovenému prikazcem,
ekonomicky primérené,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, odborné konzultace a doporuceni
tykajici se pozadavk{ na zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozuijici prace, odhadu délky
Casu potrebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti se zretelem
na specifickd opatreni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potrebnou
organizaci praci v priibéhu realizace stavby,

e) zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZzujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

f) zajisti zpracovani pozadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZovacich
pracich.

4. V ramci vykonu dozoru projektanta bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,
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b) poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP pfi
kontrolni ¢innosti realizované stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby,

c) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

d) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim k podminkam
uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zadkona a souvisejicich
predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby; v pfipadé
zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je prikaznik
povinen zjisténé rozpory/odchylky bezodkladné posoudit a reSit ve spolupraci
se zhotovitelem stavby, dodavatelem vnitfniho vybaveni a technickym dozorem
stavebnika. Pripadné odchylky od projektové dokumentace, ke kterym doSlo pri
provadeéni stavby je prikaznik povinen pisemné schvalit (popf. tyto odchylky neschvalit
se zdlvodnénim, proc je neschvaluje).

e) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametr(l stavby, dodrzeni Ihdt vystavby, popfipadé dalSich
Udajl a ukazateld,

f) vyjadreni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnozstvi vykond (vicepraci) oproti
DPS a soupisu praci,

g) kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. f) tohoto odstavce smlouvy predlozeného
zhotovitelem,

h) vyjadreni ke zménovym listdim zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke vSem
zménam stavby predlozenym zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

i) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
j) Ucast na kontrolnich dnech stavby,

k) Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti,

[) dcast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

m) Ucast na jednanich svolavanych prikazcem,

n) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim tGradem.

5. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské cinnosti, vykon cinnosti
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi prfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
a dozoru projektanta sjednanou odménu.

XII.
Doba a misto pInéni

Vykon inzenyrské Cinnosti:
1. Prikaznik je povinen podat zadosti o vydani nize uvedenych rozhodnuti v téchto terminech:

o zadost o vydani rozhodnuti o povoleni zaméru do 7 dnii od prevzeti 2. ¢asti
dila objednatelem.

Bezodkladné po podani prislusné zadosti je prikaznik povinen ji e-mailem zaslat prikazci,

a to vCetné potvrzeni o jejim podani.

Bezodkladné po vydani prislusného rozhodnuti stavebnim Uradem je prikaznik povinen jej
e-mailem zaslat prikazci.
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Bezodkladné po nabyti pravni moci pfislusnych rozhodnuti vydaného stavebnim Gradem je
prikaznik povinen jej e-mailem zaslat prikazci, a to véetné potvrzeni o nabyti pravni moci
a oznameni stavebniho Ufadu o ovéreni projektové dokumentace spolu se Stitkem
obsahujicim identifikacni Udaje o povolené stavbé.

Vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti po
dobu pripravy stavby:

2. Vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XI odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pInéni dle ¢l. III a ¢l. XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

Vykon dozoru projektanta:

3. Dozor projektanta dle ¢l. XI odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby a ukoncen
v okamziku, kdy bude stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jez je predmétem
dila, zcela dokoncena a prevzata bez jakychkoliv vad a nedodélkll a zaroven bude mozné
v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym uzivanim stavby,

XIII.
Odmeéna

1. Odména je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

a) odmeéna za inZenyrskou cinnost:

bezDPH K¢
DPH21% K¢
véetné DPH  ceeeeeseeaes K¢

b) odména za vykon cinnosti koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby:

bezDPH ..., K¢
DPH21% .o, K¢
véetne DPH  ............... K¢

bezDPH ......ccc........ K¢
DPH21 % oo, Ke
véetné DPH ... Kc

POZN. pro ucastnika/prikaznika: Nebude-li prikaznik platcem DPH, DPH se nevyplriuje
a prislusny text se vypusti, Zaroveri bude dopinéna véta:
,Prikaznik prohlasuje, Ze neni platcem DPH.”

2. Vodmeéné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazk{ vyplyvajicich z této smlouvy, véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvyse pripustna a Ize ji zménit pouze za splnéni podminek
dle § 222 zakona €. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera Cast pInéni v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude odména
snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti plnéni, které v ramci
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ménépraci nebudou provedeny.

5. Pokud dojde k prodlouzeni doby realizace stavby oproti dobé realizace stavby stanovené
ve smlouvé se zhotovitelem stavby (na zakladé uzavreni dodatku ke smlouveé o dilo, nebo
v disledku prodleni zhotovitele stavby) o vice nez 30 dnl, vyhrazuje si prikazce pravo
navysit prikaznikovi odménu za vykon dozoru projektanta. Navyseni odmény se v tomto
pripadé vypocita jako soucin odmény dle odst. 1 pism. c) 1. ¢ast DP tohoto ¢lanku smlouvy
a poméru prodlouzeni doby realizace stavby vic¢i plvodni dobé realizace stavby.
Za prodlouzeni doby realizace stavby pfitom neni povazovano preruseni praci prikazcem
(objednatelem) podle podminek uvedenych ve smlouvé o dilo (napt. vlivem nepfiznivych
klimatickych podminek a dalSich) a dale prodlouzeni doby realizace stavby, které vznikne
neplnénim povinnosti prikaznika podle této smlouvy. Navyseni odmény bude vzdy predem
sjednano dodatkem k této smlouvé.

6. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik, je-li platcem DPH,
k odméné bez DPH povinen Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze
v pfipadé zmény vySe odmény v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé
uzavirat dodatek. Pfikaznik odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. V pripadé, Ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit prikazci veskerou Skodu, ktera
mu v souvislosti s tim vznikla.

XIV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odména za vykon inzenyrské ¢innosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po zaslani
vSech pravomocnych rozhodnuti a veskerych dokumentl uvedenych v ¢l. XII odst. 1 této
smlouvy prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odmeéna za vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po zaslani vSech
pravomocnych rozhodnuti a po predani DPS prikazci, ato ve vysSi stanovené v ¢l. XIII
odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4. Odména za vykon dozoru projektanta bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem moZné zapodit s trvalym uzivanim
stavby , a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. c) této smlouvy.

5. Je-li prikaznik platcem DPH, podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou
mit naleZitosti dafového dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura“). Neni-li prikaznik platcem DPH,
podkladem pro Uhradu ceny za dilo bude faktura, kterd bude mit nalezitosti Ucetniho
dokladu dle zékona ¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisl, a nalezitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi kromé zakonem
stanovenych nalezitosti pro danovy doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy piikazce, ICO prikazce, Cislo verejné zakazky (tj. 1/2026),

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské Cinnosti pro stavbu Stavebni Upravy po
havarii vody" nebo text ,vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby Stavebni Upravy po havarii vody" nebo
text ,vykon dozoru projektanta pro stavbu Stavebni Gpravy po havarii vody",
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c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2 této smlouvy, je prikaznik povinen o této skutecnosti
v souladu s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,
e) jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho telefonu.

6. Lhita splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dnl ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede osobné na podatelnu prikazce, nebo dorucenkou prostrednictvim
provozovatele postovnich sluzeb, nebo elektronicky na e-mail sekretariat@gym-krnov.cz,
nebo do datové schranky prikazce.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Prikaznik
provede opravu faktury a znovu ji dorudi prikazci. Vracenim vadné faktury prikaznikovi
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Nova Ih{ta splatnosti béZi opét ode dne doruceni
opravené faktury pfikazci. Pfikaznik je povinen dorucit pfikazci opravenou fakturu do 3 dnd
po obdrzeni prikazcem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.

9. Je-li prikaznik platcem DPH, uplatni pfikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle

§ 109a zdkona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet
prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadeg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencénim Fizeni, nebo

c) bankovni Ucet prikaznika uréeny k Uhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Prikazce nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené Ci stanovené spravcem dané prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zucastni predani staveniSté zhotoviteli stavby, prejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Gradem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladd, doplnujicich Udajl, upresnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potreba
vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ih(té a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

4. Prikaznik je povinen:

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
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za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokynl trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své cinnosti,

C) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organd a organizaci,

f) bez odkladd oznamit prikazci veSkeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynl prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbat pri poskytovani plnéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisi
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

5. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zddném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokynl odchylit, jestliZe je to zakdazano smlouvou nebo pfikazcem.

6. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XVI.
Sankcni ujednani
1. Nepoda-li prikaznik zadosti o prislusna rozhodnuti nebo nepreda-li prikazci prislusna
rozhodnuti a ve |h{té dle ¢l. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové sjednané odmeény za inZzenyrskou Cinnost v¢. DPH (bez
DPH v pripadé, Ze prikaznik neni platce DPH) dle ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Nebude-li prikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

3. Nebude-li prikaznik vykonavat dozor projektanta v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvaijici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.
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XVII.
Odvolani prikazu

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dlivodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu skody, se nepouzije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlvodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

2. Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XVIII.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadného pInéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera objednateli vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen ucinit vesSkera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluticasti max. 10 tis. KE (nebo s maximalni spoluticasti 1 % v pripadé, ze je spolulcast
uvedena v %).

5. Zhotovitel je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle odst. 4
tohoto clanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby pInéni anebo
stavéni doby plnéni.

6. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy a kdykoliv na vyzadani
kopii pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatkl na pozadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny ne starsi jednoho mésice prokazuijici existenci pojisténi v rozsahu dle
odst. 4 a 5 tohoto ¢lanku smlouvy (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika,
pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi spoluticasti).

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.
8. Privzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel

je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost,
ktera je v jeho moZnostech a Ize ji rozumné pozadovat.

XIX.
Odstoupeni

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smiuvni
stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZzenyrské Cinnosti ve sjednané dobé pInéni,
b) neprovadéni ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

PD, DP, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZenyrska cinnost — Stavebni Upravy po havarii vody 19



c) neprovadéni dozoru projektanta po dobu realizace stavby a po dobu realizace dodavek
vnitiniho vybaveni dle této smlouvy,

d) nedodrzeni pravnich predpisd nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
dozoru projektanta, vykonu ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby nebo inzenyrské ¢innosti.

2. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
a) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zakona C. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencéni navrh.

3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
pri¢emz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné castky, pricemz druhd vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni prvni vyzvy.

4. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu®™ dle § 2002 obc¢anského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do t¥i tydnd".

XX.
Sankce vici Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
primo nebo nepfimo ani jen z€asti zpristupnény osobam, vaci kterym plati tzv. individuaini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezujicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektdim a organim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezuijicich opatfenich
vlci prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitellim Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou natizeni).

2. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutec¢nostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smiouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlvérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smiouvy.

5. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni.

XXI.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
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2. V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo vcetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro zanik zavazku dle
Casti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inZenyrské cinnosti, vykonu cinnosti
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu ptipravy stavby
nebo vykonu dozoru projektanta.

3. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
Z této smlouvy treti osobé.

4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smiuvni strané,
nestanovi-li zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona
o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel. Smlouva bude
zverejnéna po anonymizaci provedené v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

5. Je-li tato smlouva uzavrena v listinné podobé, je vyhotovena ve trech stejnopisech
s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni. Je-li tato smlouva uzaviena
elektronicky, obdrzi obé smluvni strany jeji elektronicky origindl opatreny elektronickymi
podpisy.

6. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

7. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Udaji dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich dajti jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach objednatele www.gymnaziumkrnov.cz.

Vi dne .....ccoeuveeeens Vo, dne ...
za objednatele za zhotovitele
jmeéno, prijmeni jméno, prijmeni
funkce funkce

POZN.: pokud bude smlouva
uzaviréna  elektronicky,
musi’ byt osoba
zastupujici prispévkovou
organizaci dopinéna pred
zaslanim smlouvy druhé
smluvni strané
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