SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské cinnosti,
autorského dozoru a koordinatora BOZP po dobu pripravy stavby

CASTA
Obecna ustanoveni

I.
Smluvni strany

1. Sirius, prispévkové organizace

se sidlem: Manesova 1648/7, 746 01 Opava Predmésti
zastoupena:

ICO: 71197036

DIC: CZ71197036

bankovni spojeni: UniCredit Bank
Cislo uctu: 2112515104/2700
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

(bude doplnéeno objednatelem pred podpisem smlouvy)
(dale jen v ¢asti B a D ,,objednatel" a v ¢asti C , prikazce")

POZN,: pokud bude smiouva uzavirana elektronicky, musi byt osoba Zzastupujici
prispévkovou organizaci véetné dalsich udajd dopinena pred zaslanim smilouvy
k podpisu druhé smiuvni strané

VARIANTA A (pro pravnickou osobu nebo fyzickou osobu zapsanou v obchodnim rejstriku,
udaje na radcich 1-4 se vypini dle vypisu z obchodniho rejstriku):

2. Obchodni firma
se sidlem:
zastoupena:
ICQ:
DIC:
bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném .................. soudemv ............ , Sp. zn. ...
(dale jen v Casti A, B a D ,zhotovitel" a v asti C ,pfikaznik")

VARIANTA B (pro fyzickou osobu nezapsanou v obchodnim rejstfiku, udaje na radcich 1-4 se
vypIni podle vypisu z Zivnostenského rejstriku nebo jiné evidence):

2. Jméno a prijmeni
podnikajici pod jménem:
se sidlem:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
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Klasifikace informaci: Neverejné



Zapsana Vv ........cccceeeuennnnen. ,vedené ........cooovevveeenene (doplrite ddaj o evidenci, ve které je
dand osoba zapsana)

(déle jen v &asti A, B a D ,zhotovitel" a v ¢asti C ,pfikaznik™)

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,,obcansky zakonik"), a to v ¢asti B podle ustanoveni
§ 2586 a nasl. obcanského zakoniku a v casti C podle ustanoveni § 2430 a nasl.
obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. 1 této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran vCetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li zhotovitel platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. T odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé
zmény Uctu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt
zverejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

6. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pinéni dle této smlouvy neni pInénim nemoznym
a zZe tuto smlouvu uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych dsledkd.

7. Uelem smlouvy je zajisténi vedkerych dokumentl a Ukond nezbytnych pro Ffadny
a bezpecny priibéh realizace stavby ,Rekonstrukce objektu Na Pomezi* (dale jen ,stavba“)
vCetné zajisténi souladu provedeni stavby s dokumentaci zpracovanou na zakladé této
smlouvy.

8. Zhotovitel prohlasuje, ze neni obchodni spole¢nosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stfetu zajm0, ve znéni pozdéjsich predpisd
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoZ Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

CAST B
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletni projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji s dotéenymi organy statni spravy (dale jen ,DOSS") a Ucastniky Fizeni
(dale jen ,dilo"). Projektova dokumentace bude zpracovana na zakladé studie zpracované
Ing. Jifim Gérykem a Ing. Miroslavem Gerykem v 04/2022. Podrobna specifikace dila je
uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku smlouvy.
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2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:
1. CAST DiLA

2.1.

2.2,

Zaméreni a dokumentace stavajiciho stavu (dale jen ,,DSS")

Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni mista
stavby a dotcenych navazujicich venkovnich ploch sousednich pozemkd vcetné
stavajicich siti technické infrastruktury. Toto zaméreni bude provedeno vzdy,
bez ohledu na stav stavajici pasportizace objektu. Zdokumentovan bude skutecny
stav k datu provedeni této casti dila. Soucasti zaméfeni bude podrobna
fotodokumentace stavajiciho stavu objektu a zpracovani dokumentace stavajiciho
stavu. Zhotovitel bere na védomi, Ze dokumentace stavajiciho stavu objektu nemusi
odpovidat jeho skute¢nému aktudlnimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav
provéfit a pripadné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro
zpracovani dila.

Pfedmétem této Casti dila je dale zaméreni vSech stavajicich staveb a objektd
nachazejicich se v reSeném Uzemi, které budou umisténim projektované stavby
demolovany ci jinak upraveny a zpracovani projektové dokumentace stavajiciho
stavu stavajicich objektl, které budou umisténim projektované stavby demolovany
¢i jinak upraveny. Dokumentace bude obsahovat pddorysy vsech podlazi, ptdy,
krovu, stfechy, potrebné svislé rezy, fasady, pohledy a situacni vykresy na podkladé
geodetického zaméreni.

Prizkumy

Pfedmétem této Casti dila budou veskeré prizkumy potfebné pro zpracovani
jednotlivych stupnid projektové dokumentace

Bude se jednat o tyto prlizkumy:

e stavebné-technicky prlizkum,

e mykologicky priizkum,

e radonovy prlizkum.

V ramci prézkum@ budou mimo jiného provedeny destruktivni sondy do stavajicich
konstrukci za Ucelem zjisténi skuteného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na sviij

naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach tak, aby
nedochdzelo k poskozovani objektd a objekty mohly byt bez omezeni uzivany.

Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potreba dalSich
prizkumd, které nebyly konkrétné v této smlouvé uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodé s objednatelem k jejich provedeni. Prlizkumy provedené nad ramec
stanoveny touto smlouvou budou feSeny formou vicepraci.

2. CAST DILA

2.3.

Dokumentace pro vydani spolecného tzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni (dale také jako ,spolecna dokumentace" nebo ,,DUSP")

Predmétem této Casti dila je zpracovani dokumentace, ktera bude obsahovat veskeré
nalezitosti stanovené zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,stavebni zakon"“),
vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,vyhlaska €. 499/2006 Sb.") a ostatnimi zvlastnimi predpisy tak, aby mohlo byt
vydano spolec¢né uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni (dale jen ,spolecné
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povoleni“). Soucasné zhotovitel bere na védomi povinnost zajistit a zpracovat veskeré
ostatni podklady, které budou nutné pro zpracovani DUSP.

Z dokumentace bude jednoznacné vyplyvat polohopisné a vyskové umisténi stavby.
DUSP musi byt zpracovana tak, aby poskytla jednoznacnou urbanistickou,
architektonickou, konstrukcni, dispozicni, provozni a materidlovou charakteristiku
stavby.

Zhotovitel je povinen v ramci tvorby spolecné dokumentace reflektovat stavebni
pripravy pro vnitfni vybaveni. DUSP musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci
body, umisténi, prostorova koordinace apod.) tak, aby pfi realizaci stavby nevznikly
dodatecné prace (viceprace) z divodl nesouladu projektové dokumentace stavebni
Casti s casti vnitfniho vybaveni.

Stavba bude dostatecné definovana tak, aby stavebni Gfad mohl posoudit soulad s
obecnymi technickymi pozadavky a stanovisky DOSS.

Jedno vyhotoveni DUSP bude navic obsahovat ocenény soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a také ocenény soupis praci a dodavek vnitfniho vybaveni, ktery
bude vyhotoven zplsobem uvedenym v bodé 2.4 tohoto ¢lanku smlouvy.

Pfedmétem plInéni zhotovitele neni zpracovani prlkazu energetické naroCnosti
budovy (dale jen ,,PENB") podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve
znéni pozdé&jSich predpisli. Zpracovatelem PENB bude Moravskoslezské energetické
centrum, prispévkova organizace kraje, ICO 03103820, se sidlem 28. fijna 3388/111,
Moravska Ostrava, 702 00, Ostrava (dale jen ,MEC"). Tato cCast projektové
dokumentace bude zpracovana a zhotoviteli predana objednatelem v terminu
uvedeném v ¢l. IV této smlouvy. Zhotovitel je povinen vysledky a zavéry PENB
zohlednit a zapracovat do projektové dokumentace, ktera je predmétem pinéni dle
této smlouvy.

Predmétem této casti dila je rovnéz zpracovani ramcového navrhu casového
harmonogramu stavby.

Soucasti projektové dokumentace bude navrh grafického prvku prezentace
Moravskoslezského kraje dle pokynd objednatele. Navrh zapracovani grafického
prvku bude objednateli predloZen ve variantach k odsouhlaseni.

3. CAST DiLA
2.4. Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale také jako ,DPS")

Predmétem této Casti dila je zpracovani projektové dokumentace, ktera bude
obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim zakonem, vyhlaskou ¢. 499/2006
Sb. a ostatnimi zvlastnimi predpisy. Dale bude obsahovat kompletni dokladovou Cast
obsahujici veskera vyjadreni a rozhodnuti pfislusnych organll a organizaci
povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich Gcastnikd spravnich fizeni véetné
spravcl dopravni a technické infrastruktury.

DPS bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizaci stavby dle § 89 az § 95 zakona . 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,zakon ¢. 134/2016 Sb.") a v rozsahu
a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.").

DPS bude obsahovat dokumentaci vSech stavebnich a inZenyrskych objektd
a provoznich souborli, a to ve shodné struktufe a Clenéni dle predchozich stupnli
projektové dokumentace.

Dale bude obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
(dale jen ,soupis praci*) zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. Soupis praci bude
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clenény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektd a provoznich soubor(
v Clenéni podle DPS a také tzv. vedlejsich a ostatnich nakladu.

Jedno vyhotoveni DPS bude obsahovat navic ocenény soupis praci. Ocenény soupis
praci (tzv. ocenény polozkovy rozpocet nakladd stavby) bude zpracovan ve strukture
a Clenéni dle jednotlivych stavebnich a inzenyrskych objektd a provoznich soubord.

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci musi byt ocenény
dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktudlni cenové drovni
platné v dobé zpracovani. Zhotovitelem zvolend standardizovana cenova soustava
(standardizovany cenik stavebnich praci) musi vychazet z obecné pfijatelnych
principl a transparentniho zakladu a musi splfiovat definici cenové soustavy podle §
11 vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., napt. ceniky spolecnosti RTS, URS, ASPE a jinych.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
pouzivat prednostné polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
vyjime¢nych oddvodnénych pripadech tzv. vlastni polozky, které nejsou definovany
V pouZzité cenové soustave, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni
dolozeny napf. priizkumem trhu. Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustaveé. Pokud bude jednotkova
cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustave, bude nutné tento rozdil
zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DPS nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym
dodavatelim bezdlvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni vyhodu nebo
vytvarely bezdlvodné prekazky hospodarské soutéZe. Technické podminky budou
v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstvi v oblasti
vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude potvrzena v ocenéném soupisu praci
a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vSech vyhotovenich DPS
rovnéz v elektronické podobé.

Predmétem této Casti dila je rovnéz upresnéni Casového harmonogramu stavby (v
Clenéni na tydny) zpracovaného v ramci DUSP.

2.5. Dokumentace vnitiniho vybaveni

Tato dokumentace bude obsahovat navrh provozniho souboru vnitfniho vybaveni
projektované stavby. Jedna se zejména o vybaveni nabytkem, elektrospotrebici
a dalsim nezbytnym vybavenim pro budouci provoz projektované stavby. Navrh
a uzivatelsky standard vybaveni bude odpovidat béznym potfebam provozu
projektované stavby. Technické podminky, specifikace, parametry a vykaz
jednotlivych  polozek vnitfniho  vybaveni budou prlbézné konzultovany
a odsouhlaseny zastupci objednatele.

Navrh provozniho souboru vnitfniho vybaveni bude zhotovitelem postupné
zapracovan do DPS. Dilo musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci body,
umisténi, prostorova koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby nevznikly
dodatecné prace (viceprace) z dlivodd nesouladu projektové dokumentace stavebni
Casti s Casti vybaveni.

Technické podminky, specifikace, parametry a vykaz poloZzek budou zpracovany
do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky na dodavku vnitfniho vybaveni
dle § 89 az § 95 zakona €. 134/2016 Sb. a jeho provadécich predpisd, a to ve stavu
téchto predpisl ke dni predani této dokumentace objednateli.

Soucasti dokumentace vnitfniho vybaveni bude soupis dodavek vnitfniho vybaveni
s vykazem vymeér. Jedno vyhotoveni bude navic obsahovat ocenény soupis dodavek
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vnitfniho vybaveni, ktery bude zpracovan zhotovitelem na zakladé katalogovych
cenikl jednotlivych vyrobcl a dodavatell, popf. priizkumem trhu.

. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

o dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy (zaméreni, DSS
a prtizkumy) bude objednateli dodana v 1 listinném vyhotoveni a 1x na CD ve formatu
pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xIs, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg,

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 (DUSP) tohoto clanku smlouvy bude
objednateli dodana v jednom vyhotoveni na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpocty a vykazy vymeér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf;_listinné vyhotoveni a jejich predani prislusSnému
stavebnimu Uradu zajisti zhotovitel v takovém poctu, ktery bude pozadovat stavebni
Urad pro zahajeni prislusnych spravnich fizeni. Po nabyti pravni moci prislusnych
rozhodnuti budou objednateli bezodkladné predany dokumentace ovérené stavebnim
Uradem,

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 (DPS a vnitrni vybaveni) tohoto ¢lanku
smlouvy bude objednateli dodana ve 3 listinnych vyhotovenich a 2x na CD ve formatu
pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpoCty a vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty
* pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf (jedno CD nebude
obsahovat rozpocty. Tato skutecnost bude na CD zretelné oznacena).

Dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji
dalsi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen zakon ¢&. 309/2006 Sb."). Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,plan BOZP“) zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné
vyhovoval potrebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou
uvedena potfebna opatreni z hlediska Casové potieby i zplsobu provedeni a zaroven
zhotovitel v planu BOZP uvede potfebny pocet koordinatord BOZP pfi realizaci stavby
v zavislosti na jeji slozitosti, technologii provadéni, Casové narocnosti a etapizaci vystavby.
V pfipad€, Ze bude potieba vice koordinatorl BOZP, jejich pocet odCvodni.

.V pripadé, ze by s ohledem na charakter ¢i specifi¢nost projektované stavby nebyla cilené
néktera ze soucasti projektové dokumentace zpracovavana, napr. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pfislusnych Castech projektové dokumentace divod,
proC neni potfeba tuto ¢ast projektové dokumentace zpracovavat.

Nad ramec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude soucasti
projektové dokumentace vzdy samostatné pisemné stanovisko autorizovaného statika,
v némz statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pfipadé, Ze nékteré navrzené a
posuzované nosné stavebni konstrukce nevyZzaduji statické posouzeni, pak bude tato
skutecnost uvedena a zdlivodnéna autorizovanym statikem.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélk( prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

IV.
Doba a misto pInéni

. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokoncit a predat objednateli) jednotlivé casti dila
v téchto terminech:
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a) zaméreni, DSS, prizkumy dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 — 2.2 této smlouvy (1. Cast dila)
do 30 dnii ode dne nabyti Ucinnosti této smlouvy;

b) DUSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. ¢ast dila) do 120 dn@ ode dne
prevzeti 1. Casti dila této smlouvy,

c) DPS a dokumentaci vnitFniho vybaveni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.4 a 2.5 této
smlouvy (3. ¢ast dila) do 60 dnt ode dne nabyti pravni moci spolecného povoleni.

. Objednatel se zavazuje, Ze dokonceny PENB zpracovany MEC bude zhotoviteli predan
objednatelem nejpozdéji 5 pracovnich dnli pfed terminem stanovenym v odst. 1 pism. b)
tohoto ¢lanku smlouvy. Pokud nebude PENB zhotoviteli predan v uvedeném terminu,
prodluzuje se doba plnéni pro predani DUSP o dobu prodleni s predanim PENB. O této
skutecnosti neni nutné uzavirat dodatek ke smlouvé. Doba plnéni vSak nebude prodlouzena
v pripadé, Ze zhotovitel nesplni povinnosti uvedené v nasledujicim odstavci nebo v ¢l. VI
odst. 1 pism. j) a k) smlouvy.

. Zhotovitel je povinen bezprostiedné po zahdjeni praci na dile dle ¢l. III této smlouvy
oznamit tuto skuteCnost MEC, a to e-mailem na adresu: info@mskec.cz a predat kompletni
podklady potfebné pro zpracovani PENB nejpozdéji 20 pracovnich dnl pred terminem
stanovenym pro predani DUSP dle odst. 1 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy, Uplnost a
spravnost predanych kompletnich podkladd pro zpracovani PENB bude zastupcem MEC
potvrzeno e-mailem zaslanym zhotoviteli a v kopii objednateli.

.V pripadé vzniku prekazek ze strany dotCenych organ( statni spravy, ze strany vlastnik{
dotcenych parcel, vlastnikl (spravcl) inZzenyrskych siti nebo vlastnik( dotcenych objektd,
které maji vliv na terminy plnéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici s
nalezitou pééi a odbornosti nemohl zabranit (tj. zejména podal pfislusné zadosti
v dostatecné Ihdté, tj. min. 30 dni, predem), je zhotovitel povinen bezodkladné o této
skuteCnost informovat objednatele. Objednatel si v téchto pripadech vyhrazuje pravo
prodlouZit dobu pInéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy a v ¢l. XII odst. 1 této
smlouvy, a to o dobu trvani prekazky. Doba bude prodlouzena na zakladé zhotovitelem
predlozeného podrobného popisu prekazky spolu se zdlvodnénim, jakym zplsobem mu
tato prekazka brani v pInéni jeho zavazk{ z této smlouvy, resp. jaky dopad ma na spinéni
termind plnéni stanovenych touto smlouvou.

Mistem pInéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je sidlo objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

Dilo bude provedeno a objednateli predano po Castech, a to v terminech uvedenych v ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy. Predani a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno osobné
v sidle objednatele.

. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pripad€, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho Casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel
po ukonceni prejimaciho fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ¢i nikoli. V pfipadé, ze
dilo vykazuje vady nebo nedodélky, specifikuje je objednatel v predavacim protokolu.

. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ci nikoli
do 10 pracovnich dnli od predlozZeni prislusné ¢asti dila k prejimacimu Fizeni.

Po dobu trvani prejimaciho fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho Fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho ¢asti) nebo jeho neprevzetim) neni zhotovitel v prodleni s provedenim
dila (jeho &asti).
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5.

6.
7.

Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob¢anského zakoniku

a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem

autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd

(dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e vSemi zplsoby uziti,

e Vv izemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

Vlastnické pravo k jednotlivym dokumentacim a dalS$im dokumentim a hmotnym
vystupdim, které jsou predmétem dila, a nebezpedi skody na nich prechazi na objednatele
dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo Fadné, véas a za pouZiti postupd, které odpovidaji pravnim predpistim CR,

b) dodrzovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotéenych organl statni spravy,

c) provést dilo na svlj naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) respektovat pri provadéni dila objednatelem predpokladanou maximalni hodnotu
realizace projektované stavby v€. vnitfniho vybaveni (dale jen ,predpokladana
hodnota"), tj. 18 mil. K& bez DPH. Nerespektovani predpokladané hodnoty bude
povazovano za vadu dila. Pokud vSak narlst predpokladané hodnoty zplsobily
skuteCnosti, které nepredpokladala zadna ze smluvnich stran, nebo které zhotovitel

vrv.

Pokud zhotovitel v pribéhu provadéni dila zjisti, Ze by predpokladana hodnota mohla
byt prekroena, oznami pisemné tuto skuteCnost objednateli, a to bezodkladné.
Soucasné sdéli a dolozi rozpracovanost dila a prekroceni predpokladané hodnoty radné
zd@vodni. Objednatel uvedené divody posoudi a nasledné pisemné sdéli zhotoviteli,
zda uvedené dlvody a prekroCeni predpokladané hodnoty akceptuje a zda ma
zhotovitel pokracovat ve zhotoveni dila. Zména predpokladané hodnoty bude nasledné
predmétem dodatku k této smlouvé. Po dobu od zaslani oznameni objednateli do
zaslani pisemného sdéleni zhotoviteli se prace na dile prerusuii.

V pripadé, ze prekroceni predpokladané hodnoty bude zjiSténo pfi prejimacim Fizeni,
pak zhotovitel nejpozdéji do 10 pracovnich dnti od predlozeni dokoncené Casti dila sdéli
objednateli pisemné ddvody prekroceni predpokladané hodnoty. Objednatel nasledné
uvedené dlvody posoudi a rovnéZz posoudi, zda se jedna o vadu dila ve smyslu
nerespektovani predpokladané hodnoty. V pfipadé, Ze zhotovitel tyto diivody pisemné
nesdéli, je prekroceni predpokladané hodnoty vadou dila vzdy a dilo nebude
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objednatelem prevzato. Doba prejimaciho fizeni stanovena v ¢l. V odst. 3 této smlouvy
se prodluzuje o dobu nezbytné nutnou pro posouzeni uvedenych dlivodt objednatelem.

h) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout vysvétleni zadavacich podminek
k dotazlim Ucastnikd zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele stavby vztahujicim se
k dokumentaci zpracované na zakladé této smlouvy, resp. odstranit vadu dila zjiSténou
na zakladé zadosti o vysvétleni zadavacich podminek. Vysvétleni, resp. provedenou
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé nejpozdéji do 2
pracovnich dnli ode dne doruceni poZzadavku objednatele dle predchozi véty, pokud se
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni strany (za objednatele osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych) jinak. Objednatel zaSle pozadavek
na poskytnuti vysvétleni e-mailem na adresu: .......... (dopini” ucastnik). Zhotovitel je
povinen neprodlené informovat objednatele o zméné této adresy. O této zméné neni
potfeba uzavirat dodatek k této smlouvé. V pripad€, ze zhotovitel obdrZi dotaz pfimo
od Ucastnika zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby, neni opravnén sam
vysvétleni poskytnout, ale musi bezodkladné informovat objednatele,

i) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostfedi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, v€etné predpisd
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

j) pfi zajisténi predmétu dila aktivné spolupracovat s MEC za Ucelem zpracovani PENB,
a to prlibézné dle potifeb MEC, tak, aby zhotovitel mohl vcas zohlednit vysledky PENB
ve zpracovavané dokumentaci,

k) na vyzvu MEC nebo objednatele priibéZné predavat podklady potfebné pro zpracovani
PENB,

[) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi,

m) organizovat pravidelné schlizky, na kterych bude objednatele informovat o aktudlnim
stavu rozpracovanosti dila (dale jen ,kontrolni den"). Kontrolni den se bude konat 1 x
za 14 dnG v sidle objednatele, pokud se smluvni strany (za objednatele osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych) v konkrétnim pripadé nedohodnou jinak.
Zhotovitel z kazdého kontrolniho dne poridi zapis, ktery zasSle k odsouhlaseni
objednateli, a to do 3 pracovnich dnli ode dne uskute¢néni kontrolniho dne. V pfipadé,
Ze objednatel nebude se zapisem souhlasit, zasle své vyhrady do 3 pracovnich dn(
zhotoviteli zpét, vCetné specifikace nedostatkd a vad zapisu. Zhotovitel je povinen v
takovém pripadé upravit zapis dle pfipominek objednatele, a to do 3 pracovnich dnd
ode dne obdrzeni nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej zpét k
odsouhlaseni objednateli. Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat minimalné tyto
nalezitosti: datum kondni, misto konani, seznam pfitomnych ¢ omluvenych Gcastnikd,
program jednani, popis sjednanych a spinénych ukoll a zavérl z kontrolniho dne.

2. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin pInéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 pism. g)
tohoto ¢lanku smlouvy), zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti bezodkladné
pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

3. Je-li predmétem dila také specifikace a navrh vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli takova
specifikace objednatelem predana, je zhotovitel povinen dilo provést vcéetné zapracovani
stavebni pripravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci
body, umisténi, prostorova koordinace apod.), tak, aby pri realizaci stavby nevznikly
dodatecné prace (viceprace) z divodd nesouladu projektové dokumentace stavebni Casti
s Casti vybaveni.

4. Objednatel se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pri zajisténi podkladd, doplfiujicich Gdajd, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potieba
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vznikne v priibéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |h{ité a rozsahu dojednaném
obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Casti dila Cenabez | DPH 21 | Cena véetné
DPH (v K&) | % (v K&) | DPH (v K&)

1. dast |Zaméreni a DSS
(€l. IIT odst. 2 bod 2.1 smlouvy)

Prizkumy
(€l. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

stavebné-technicky prlizkum

mykologicky priizkum

radonovy prizkum

1. cast celkem

2. cast |Dokumentace pro vydani
spolecného tzemniho
rozhodnuti a stavebniho
povoleni (DUSP)

(€l. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

3. cast | Projektova dokumentace pro
provadéni stavby (DPS)
(€l. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)

Dokumentace vnitiniho
vybaveni
(€l. IIT odst. 2 bod 2.5 smlouvy)

3. cast celkem

Cena celkem

POZN. pro ucastnika/zhotovitele: V pripade, Ze zhotovitel nebude platcem DPH, uvede se
pouze cena bez DPH a posledni dva sloupce se vypusti. Zaroveri bude dopinéna véta:
Zhotovitel prohlasuje, Ze neni platcem DPH."

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto clanku je cenou nejvyse pripustnou, kterou je mozné
zmeénit pouze v pripadé sjednani dodatecnych praci, které nebyly soucasti pinéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za splnéni podminek dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera c¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo

snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny.
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5. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li platcem DPH, povinen
k cené dila bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé
zmény ceny dila v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.
Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. V souladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani a prevzeti zaméreni, DSS a prizkum0 dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této
smlouvy bude uhrazena cena za prvni Cast dila ve vysi dle ¢l. VII odst. 1 této smiouvy,

e po predani a prevzeti DUSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena
za 2. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani a prevzeti DPS a dokumentace vnitiniho vybaveni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.4
a 2.5 této smlouvy bude uhrazena cena za 3. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smiouvy.

4. Je-li zhotovitel platcem DPH, podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které
budou mit nalezitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura“). Neni-li zhotovitel platcem DPH,
podkladem pro Uhradu ceny za dilo bude faktura, kterd bude mit nalezitosti ucetniho
dokladu dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd, a nalezitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi kromé zakonem
stanovenych naleZitosti pro darfiovy doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele, &islo vetejné zakazky (tj. ¢ 31/2022),

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby Rekonstrukce
objektu Na Pomezi*,

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisSné
od cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutecnosti
v souladu s €l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho cast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihdtu splatnosti faktury,
f) vySi pozastavky,
g) jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€etné kontaktniho telefonu.

5. Faktury (samostatna zdanitelna pInéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny prislusné ¢asti dila véetné DPH (bez DPH v pfipadé,
Ze zhotovitel neni platce DPH) a na zbyvajici ¢ast ceny dila, resp. jeho ¢asti (tj. nad 90 %
smluvni ceny prislusné Casti dila) budou objednatelem v prislusnych fakturach vystavenych
zhotovitelem uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi
pozastavky.
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6.

10.

11.

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnd od dorueni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat po podani zadosti
o0 spolecné povoleni,

b) o uvolnéni pozastavky za 2. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
pravomocného rozhodnuti podle stavebniho zakona, podle kterého bude stavba
umisténa a provedeni stavby povoleno,

c) o uvolnéni pozastavky za 3. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat az poté, co bude
stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokoncéena
a prevzata, a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym
uZivanim této stavby. V pripadé, Ze stavba nebude zahajena do 12 mésicd od spinéni
této Casti dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavky pozadat
uplynutim této Ihity.

Lhita splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnl ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu mlze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na podatelnu
objednatele, doruc¢enkou prostfednictvim provozovatele poStovnich sluzeb, elektronicky na
e-mail ekonom@sirius-opava.cz nebo prostrednictvim datové schranky objednatele.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Nova Ih{ta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnl po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu
objednatele.

Je-li zhotovitel platcem DPH, uplatni objednatel institut zvlastniho zpdsobu zajisténi dané
dle § 109a zakona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi
v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet
zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadeé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvenc¢nim Fizeni, nebo

¢) bankovni ucet zhotovitele urceny k Uhradé pInéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pInéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

PD,

AD, koordinator BOZP po dobu pFipravy stavby a inZenyrska ¢innost — ,Rekonstrukce objektu Na Pomezi* 12


mailto:reditel@sirius-opava.cz

IX.
Prava z vadného plnéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavklm uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvarci
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.5 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouvé,
pozadavkdm, pfipominkam nebo pokyntim objednatele uplatnénym v prdbéhu poskytovani
pInéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvirci Cinnosti zhotovitele je
povazovano i opomenuti takového technického reseni, které je vzhledem k objektivnim
skutecnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkdm v oblasti zhotovovani
staveb, nezbytné pro radné provedeni dila a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby
za nasledek dodate¢né zmény rozsahu dila proti stavu predpokladanému v dokumentacich
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.5 této smlouvy.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pti prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v préibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, ze dilo
bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdé€ji do 5 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedena v dl. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

X.
Sankcni ujednani
1. Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv Cast dila ve Ihité dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny prislusné casti dila
vCetné DPH (bez DPH v pripadé, Ze zhotovitel neni platce DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy, s jejimz provedenim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(té uvedené v ¢l. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy pripad a kazdy
i zapocaty den prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci a DPS a zaroven v dlsledku tohoto nesouladu
dojde v pribéhu provadéni stavby k dodate¢nym pracim ve financ¢nim objemu presahujicim
5% celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z ceny DPS vcéetné DPH (bez DPH v pripadé, ze
zhotovitel neni platce DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s pInénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit za kazdy
pripad objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. h) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny DPS vcetné DPH (bez DPH
v pfipadé, Ze zhotovitel neni platce DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, a to za kazdy i
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1.

2.

zapocCaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na poskytnuti
vysvétleni.

V pripadé, ze Ufad pro ochranu hospodarské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vietné pripadnych sankci z né&j vyplyvajicich vici
objednateli.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany drok z prodleni ve
vysi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C
Vykon inzenyrské cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a autorského dozoru

XI.
Predmét pinéni

Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho ucet vykonavat:

a) inzenyrskou cinnost pro stavbu za UCelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlasd dle stavebniho zakona, na zakladé kterych bude mozZzno stavbu umistit
a provést (dale jen ,inzenyrska ¢innost"). Inzenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2
tohoto clanku smlouvy,

b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona €. 309/2006 Sb. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby je specifikovan v odst. 3
tohoto clanku smlouvy,

c) zabezpecit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale jen ,autorsky
dozor"). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto ¢lanku smiouvy.

V ramci vykonu inzenyrské cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani a podani veskerych zadosti o vydani prislusnych rozhodnuti, na zakladé
kterych bude mozno stavbu v souladu se stavebnim zakonem a jeho provadécimi
pravnimi predpisy umistit a proveést,

b) projednani zaméru a zajisténi dokladli o vysledcich projednani s pfislusnymi dotéenymi
organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky
fizeni,

¢) stanoviska vlastnik{ verejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zplisobu
napojeni projektované stavby nebo k podminkdm dotéenych ochrannych
a bezpecnostnich pasem (pripojky inZzenyrskych siti a napojeni projektované stavby na
dopravni infrastrukturu),

d) podklady pro uzavieni smluv s prislusSnymi vlastniky verejné dopravni a technické
infrastruktury, vyzaduje-li projektovana stavba vybudovani nové nebo Upravu ci
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prelozeni stavajici verejné dopravni a technické infrastruktury,

e) zjisténi parcel a vlastnikd sousednich nemovitosti dotéenych stavbou a zahajeni jednani
s vlastniky dotCenych nemovitosti a spolupraci pfi ziskani pisemnych souhlasd se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluzebnosti, smluv o vypUjcce po dobu realizace stavby, apod.),

f) Gcast na jednanich a dalsi tkony v ramci Uzemniho a stavebniho fizeni,

3. V.ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby prikaznik zejména:

a) v dostatecném Casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda pfikazci
prehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé, informace o rizicich, ktera se
mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zietelem na prace a cinnosti vystavuijici
fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, a dalSi podklady
nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace, na které je treba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci,

b) bez zbytecného odkladu preda zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen, veskeré dalsi
informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se
dotykaji jejich cinnosti,

c) da podnéty a doporuci technicka reSeni nebo organizacni opatreni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskuteCnuji
souCasné nebo v navaznosti; dba, aby doporuCované feSeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s pfihlédnutim k Ucelu stanovenému prikazcem,
ekonomicky primérené,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, odborné konzultace a doporuceni
tykajici se pozadavk( na zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, odhadu délky
Casu potrebného pro provedeni planovanych praci nebo Ccinnosti se zretelem
na specifickd opatreni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potrebnou
organizaci praci v pribéhu realizace stavby,

e) zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, primérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

f) zajisti zpracovani pozadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich
pracich.

4. V ramci vykonu autorského dozoru bude ptikaznik zabezpecovat zejména:
a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby a predani mista plnéni dodavateli
vnitfniho vybaveni,

b) poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP pfi
kontrolni ¢innosti realizované stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby a spolupraci s dodavatelem vnitfniho vybaveni po celou dobu realizace
vnitfniho vybaveni,

c) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,
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d) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim k podminkam
ur¢enym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona a souvisejicich
predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby; v pripadé
zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je pfikaznik
povinen zjisténé rozpory bezodkladné resit ve spolupraci se zhotovitelem stavby a
technickym dozorem stavebnika,

e) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametrd stavby, dodrzeni Ih{t vystavby, popfipadé dalSich
Udajll a ukazateld,

f) spolupraci s Uredné opravnénym zemémeérfickym inZzenyrem (zakon €. 200/1994 Sb.,
0 zeméméfictvi aozméné adoplnéni nékterych zakond souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsSich predpist),

g) vyjadreni pri pozadavcich zhotovitele stavby nebo dodavatele vnitiniho vybaveni na
vétsi mnozstvi vykond (vicepraci) nebo zmény oproti DPS, soupisu praci, dokumentaci
vnitfniho vybaveni nebo soupisu dodavek,

h) kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. g) tohoto odstavce smlouvy predlozeného
zhotovitelem,

i) vyjadreni ke zménovym listdm zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke vSem
zménam stavby predloZzenym zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

j) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby
k) Ucast na kontrolnich dnech stavby a kontrolnich dnech realizace vnitfniho vybaveni,

[) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti a odevzdani a prevzeti dodaného
vnitfniho vybaveni, véetné pripadného komplexniho vyzkouseni,

m) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
n) Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych prikazcem,
0) Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

5. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské Cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odmeénu.

XII.
Doba a misto pInéni

1. Vykon inzenyrské cinnosti:
Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani nize uvedenych rozhodnuti v téchto terminech:
« zadost o vydani spolecného povoleni do 5 pracovnich dnii ode dne prevzeti
2, casti dila
Bezodkladné po podani prislusné zadosti je prikaznik povinen predat prikazci jeji kopii, a to
vCetné potvrzeni o jejim podani.

Bezodkladné po vydani prislusnych rozhodnuti a povoleni stavebnim Gradem je prikaznik
povinen predat je prikazci.

Bezodkladné po nabyti pravni moci prislusnych rozhodnuti a povoleni vydanych stavebnim
Uradem je prikaznik povinen predat jejich origindly prikazci zaroven se Stitkem ,stavba
povolena" a jednim vyhotovenim ovérené projektové dokumentace.
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Mistem predani vySe uvedenych dokumentd je sidlo prikazce.

2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pFipravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XI odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pInéni dle ¢l. III a ¢l. XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle ¢l. XI odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby a po celou dobu realizace vnitfniho vybaveni. Bude zahdjen po zapoceti realizace
stavby a po zapoceti realizace vnitfniho vybaveni na pisemnou vyzvu prikazce a ukoncen:

e v pripadé stavby v okamziku, kdy bude stavba zhotovena dle projektové dokumentace,
jez je predmétem dila, zcela dokoncena a prevzata bez jakychkoliv vad a nedodélkd a
zaroven bude mozné v souladu se stavebnim zakonem zapodit s trvalym uzivanim stavby
(tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude mozno stavbu trvale uzivat na zakladé
oznameni stavebnimu Uradu o zapoceti uzivani stavby),

e v pripadé vnitfniho vybaveni v okamziku, kdy bude dodavka vnitiniho vybaveni dle
dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokoncena a prevzata bez jakychkoliv vad a
nedodélkd.

XIII.
Odmeéna

1. Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

a) odmeéna za inZenyrskou cinnost:

bezDPH Ké
DPH21% e, K¢
véetn@ DPH iveeeeraeaens K¢

b) odména za vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby:

bezDPH K¢
DPH21% K¢
véetne DPH eeseeeeeas K¢

¢) odména za vykon autorského dozoru:

Casti pInéni v ramci AD Cena bez | DPH 21 | Cena vcetné
DPH (v K&) | % (v K&) | DPH (v K&)

1. cast AD | Vykon AD po dobu realizace
stavby

2. ¢ast AD | Vykon AD po dobu realizace
vnitfniho vybaveni

Cena celkem
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POZN. pro ucastnika/prikaznika: Nebude-li prikaznik platcem DPH, DPH se nevyplriuje
a prislusny text se vypusti. Zaroveri bude dopinéna
véta: ,Prikaznik prohlasuje, Ze neni platcem DPH.”

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré ndklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi plnéni jeho zavazk{ vyplyvaijicich z této smlouvy, véetné spravnich poplatkd.

3. Odmeéna je dohodnuta jako nejvysSe pripustna a Ize ji zménit pouze za splnéni podminek
dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera Cast pInéni v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude odména
snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch ¢asti plnéni, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny.

5. Pokud dojde k prodlouzeni doby realizace stavby oproti dobé realizace stavby stanovené
ve smlouvé se zhotovitelem stavby (napf. na zakladé uzavieni dodatku ke smlouveé o dilo,
nebo v dlsledku prodleni zhotovitele stavby) o vice nez 30 dn(i, vyhrazuje si prikazce pravo
navysit pfikaznikovi odménu za vykon autorského dozoru. NavySeni odmény se v tomto
pripadé vypocita jako soucin odmeény dle odst. 1 pism. c) tohoto ¢lanku smlouvy a poméru
prodlouzeni doby realizace stavby vici plvodni dobé realizace stavby. Za prodlouzeni doby
realizace stavby pfitom neni povazovano preruseni praci pfikazcem (objednatelem) podle
podminek uvedenych ve smlouvé o dilo (napf. vlivem nepriznivych klimatickych podminek
a dalSich) a dale prodlouzeni doby realizace stavby, které vznikne neplnénim povinnosti
prikaznika podle této smlouvy. Navyseni odmény bude vzdy predem sjednano dodatkem
k této smlouvé.

6. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik, je-li platcem DPH,
k odméné bez DPH povinen Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze
v pfipadé zmény vySe odmény v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé
uzavirat dodatek. Pfikaznik odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. V pripadé, Ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢&i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit prikazci veskerou Skodu, ktera
mu Vv souvislosti s tim vznikla.

XIV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odména za vykon inzenyrské cinnosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po nabyti
pravni moci rozhodnuti, podle kterého bude stavba, resp. vSechny stavebni a inZenyrské
objekty a provozni soubory umistény a rozhodnuti, podle kterého bude provedeni stavby,
resp. vSech stavebnich a inzenyrskych objektd a provoznich soubord povoleno a po predani
veskerych prislusnych dokumentl uvedenych v ¢l. XII odst. 1 této smlouvy, a to ve vysi
stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odmeéna za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani vSech
pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci, a to ve vysi
stanovené v €l. XIII odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4. Odmeéna za vykon autorského dozoru bude prikaznikovi uhrazena takto:

e v pripadé stavby bude prikaznikovi uhrazena odména za vykon 1. Casti autorského
dozoru po ukonceni vykonu autorského dozoru stavby dle ¢l. XII odst. 3 bod prvni
smlouvy, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 této smlouvy,
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e V pripadé vnitfniho vybaveni bude prikaznikovi uhrazena odména za vykon 2. Casti
autorského dozoru po ukonceni vykonu autorského dozoru vnitiniho vybaveni dle ¢l.
XII odst. 3 bod druhy smlouvy, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 této smlouvy.

5. Je-li prikaznik platcem DPH, podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou
mit naleZitosti darfiového dokladu dle zdkona o DPH a naleZitosti stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura“). Neni-li pfikaznik platcem DPH,
podkladem pro Uhradu ceny za dilo bude faktura, kterd bude mit nalezitosti Ucetniho
dokladu dle zakona €. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, a nalezitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi kromé zakonem
stanovenych nalezitosti pro danovy doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce, Cislo verejné zakazky (tj. ¢. 31/2022),

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské Cinnosti pro stavbu Rekonstrukce objektu
Na Pomezi" nebo text ,vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby Rekonstrukce objektu Na Pomezi* nebo
text ,vykon autorského dozoru pro stavbu Rekonstrukce objektu Na Pomezi®,

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v €l. I odst. 2 této smlouvy, je prikaznik povinen o této skutecnosti
v souladu s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,
e) jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho telefonu.

Lhlta splatnosti faktury cini 30 kalendarnich dnd ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné na podatelnu prikazce, dorucenkou prostrednictvim
provozovatele postovnich sluzeb, elektronicky na e-mail ekonom@sirius-opava.cz, nebo do
datové schranky prikazce.

6. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim lh{ty
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Prikaznik
provede opravu faktury a znovu ji doruci prikazci. Vracenim vadné faktury prikaznikovi
prestava bézet pdvodni Ihdta splatnosti. Nova Ihita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
opravené faktury pfikazci. Pfikaznik je povinen dorucit pfikazci opravenou fakturu do 3 dnd
po obdrzeni prikazcem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu prikazce.

8. Je-li prikaznik platcem DPH, uplatni pfikazce institut zviastniho zplsobu zajisténi dané dle

§ 109a zdkona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet
prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencénim Fizeni, nebo

c) bankovni Ucet prikaznika uréeny k uhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Prikazce nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané Prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.
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XV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezicastnil.

2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Gfadem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladl, doplnujicich Udajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potfeba
vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ih{té a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

4. Prikaznik je povinen:

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokynl trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své cinnosti,

C) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organ( a organizaci,

f) bez odkladl oznamit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynt prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisesmnou formou,

h) dbat pri poskytovani plnéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisi
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

5. Prikaznik se mdze odchylit od pokynd pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn( odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

6. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XVI.
Sankcni ujednani
1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o prislusSna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
prislusna rozhodnuti a povoleni ve Ihiité dle ¢l. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit
prikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové sjednané odmeény za inZenyrskou ¢innost
vC. DPH (bez DPH v pripadé, Ze prikaznik neni platce DPH) dle ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této
smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Nebude-li pfikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.
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3. Nebude-li prikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XVII.
Odvolani prikazu

1. Prikazce je opravnén piikaz odvolat bez udani dlivodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouzije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlivodu poruseni povinnosti pikaznika dle této smlouvy.

2. Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CAST D
Spolecna ustanoveni

XVIII.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se Fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadného pinéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera objednateli vznikla tim, ze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potrebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

8. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluticasti max. 10 tis. Kc.

9. Zhotovitel je povinen predat objednateli pri podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
vCetné pripadnych dodatkl na pozadované pojisténi nebo certifikat prislusné pojistovny
prokazuijici existenci pojisténi (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné
Castky, rocni limity a sublimity plnéni a vysi spolulicasti). Certifikat dle predchozi véty
nesmi byt starsi jednoho mésice.
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XIX.
Odstoupeni

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni
stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inzenyrské cinnosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

c) nedodrzeni pravnich predpisti nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby nebo inzenyrské cinnosti.

2. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
a) bylo-li prisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencéni navrh.

3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné Castky, pricemz druha vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnll po doruceni prvni vyzvy.

4. Pro UcCely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do t¥i tydnd".

XX.
Sankce vici Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti poskytnuty osobam, vici kterym plati tzv. individudini
financni sankce ve smyslu €l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezuijicich opattenich vici nékterym osobam, subjektlim a organdim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatrenich
v{ci prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny na
tzv. sankcnich seznamech (dle priloh €. 1 obou narfizeni); bude-li kterékoliv z narizeni
v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného vyznamu, uvedena povinnost se
uplatni obdobné.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je souc€asné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dvérnost informaci souvisejicich
s plnénim dle této smiouvy.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.
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XXI.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro zanik zavazku dle
Casti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inzenyrské cinnosti, vykonu funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu ptipravy stavby
nebo vykonu autorského dozoru.

3. Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona
o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel. Smlouva bude
zverejnéna po anonymizaci provedené v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiCemz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

POZN..: pokud bude smlouva uzavirdna elektronicky, bude uvedeny text zaménén takto:
,, 1ato smlouva je uzavirana elektronicky."

6. Smluvni strany shodné prohlasuiji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

7. Osobni Udaje obsaZzené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym tGceldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich udaji dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udajli jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach objednatele www.sirius-opava.cz.
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za objednatele za zhotovitele

POZN.: pokud bude smiowa e
uzaviréna  elektronicky,
mus/ byt osoba
zastupujici prispévkovou
organizaci dopinéna pred
zaslanim smlouvy druhé
smiuvni strané
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