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PODROBNÉ ZADÁNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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Vyhlášené v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Pavilon C – Gymnázium, Havířov – Podlesí, p.o.
Jedná se o nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a rozdílnými konstrukčními výškami, budova tělocvičny je obdélníkového půdorysu 27,3 x 15,5 m, přilehlé zázemí obsahující provozní zázemí (kabinety, sklady pomůcek) a sociálního zařízení (sprchy, toalety) je obdélníkového půdorysu 33,35 x 9,71 m.  Současný stav je zdokumentován a dostupný ve formátu pdf i dwg vypracovaný v roce 2018

Předmět zakázky 
Tělocvična byla postavena podle „Oblastního typového podkladu ZDŠ“ z roku 1965. Stávající střešní konstrukci tělocvičny tvoří ocelové trojboké příhradové vazníky typu „Poštulka“.  Vzhledem ke skutečnosti, že stávající žebírkové střešní desky SZD 10n-300 nevyhovují ani pro stávající stálé zatížení od vlastní tíhy střešního pláště a stávající ocelové střešní vazníky nevyhovují při započtení nahodilého zatížení sněhem, je nutné provést opatření, která zajistí bezvadný statický stav konstrukce.

Jelikož se jedná o obdobnou střechu jako již opravené střechy v MSK, navrhuje se provedení metodou vybudování „střechy nad střechou“, kdy se stávající střešní plášť částečně odstraní tak, aby jeho tíhu přenesly stávající střešní desky, a nad touto odlehčenou stávající střechou se vybuduje nová střešní konstrukce, která bude dřevěná a zatížení od ní se bude vnášet přímo do stávajících betonových sloupů  a také do nosné konstrukce obou štítových stěn původní nosné konstrukce tělocvičny. Nová dřevěná konstrukce střechy bude přenášet kromě vlastní tíhy pouze klimatická zatížení od sněhu a větru. Ze stavebního hlediska tak vznikne dvouplášťová střecha.

Současně s realizací této akce je nutné provést související stavební úpravy a práce, které spočívají v provedení opravy vnitřních částí žebírkových panelů, vyspravení a nátěr ocelové konstrukce - vazníků, provedení akustického podhledu v tělocvičně pod stropem - zajištění hygienických normových hodnot doby dozvuku dle ČSN 73 0527. Dále v rámci opravy střechy bude nutné provést kompletní výměnu stávajícího osvětlení včetně rozvodů NN. Protože škola nemá aulu či jiný větší shromažďovací prostor, bude tělocvična ozvučena tak, aby se po připojení zvukového zařízení mohly v tělocvičně konat přednášky a jiné akce pro větší počet žáků. 

Vzhledem k vyvolaným zásahům do stávající stropní konstrukce a stavu stávajících elektrorozvodů  v hale bude předmětem díla rovněž návrh kompletně nové elektroinstalace tělocvičny, který bude navazovat na rekonstrukci elektroinstalace v traktech A a B školy. Součástí bude nové řešení otevírání oken, stávající mechanická táhla jsou zcela nevyhovující






Podlaha tělocvičny je v havarijním stavu vyžadujícím časté opravy, jenž se projevuje vyboulením parket vlivem vlhkosti, součastně tedy bude provedena oprava podlahy v tělocvičně včetně odstranění příčiny vzniku vlhkostních poruch, které budou zjištěny v rámci zpracování PD. Nová podlaha je požadována v provedení umělý sportovní povrch pro multifunkční hřiště ve školách. 
S vazbou na podlahu bude řešen rovněž obklad stěn zajišťující ochranu proti nárazu. Na stěnách bude provedeno nové ochranné obložení. Požaduje se navrhnout z vícevrstvé překližky kotvené na dřevěný rošt ke stěně nebo pomocné ocelové konstrukci (v místě otopných těles). V rámci rekonstrukce budou rovněž řešeny vstupy do tělocvičny, nové dveře, upraveny budou nářaďovny.  Vyměněny budou nevyhovující pevně spojené prvky (basketbalové koše, žebřiny apod.) 

Zázemí tělocvičny přímo navazuje na objekt tělocvičny a jsou v něm umístěny kabinety, šatny a hygienické zázemí (sprchy, WC). Při rekonstrukci se změní dispoziční řešení zázemí, budou vybourány stávající příčky a nevyhovující dělící příčky, dveřní otvory a podlahové krytiny tak, aby nové řešení lépe vyhovovalo moderním trendům výuky tělesné výchovy.

Stav šaten a hygienického zázemí odpovídá jejich stáří a používání a je již za hranicí životnosti. Vzhledem ke stavu rozvodů vody a kanalizace dochází k  častým poruchám, kanalizace je nedostatečně odvětraná a vzhledem k poruchám dochází k nepříjemnému zápachu v celé části zázemí. Rovněž nelze vyloučit souvislost s poruchami sportovní podlahy v tělocvičně. 

S ohledem na  nevyhovující  stav zázemí, bude realizována komplexní oprava spočívající zejména v provedení nových ležatých  a připojovacích rozvodů kanalizace a vody, elektroinstalace a nezbytné VZT pro odvětrání WC a sprch. 

Současné bude provedena změna vytápění a vedení potrubí ÚT (vedení potrubí podél obvodové stěny pod úrovní příčných průvlaků znemožňuje úplné otevírání oken a tím řádné a účinné větrání šaten a umýváren). Systém vytápění je nezregulovaný a  neekonomický.



V Havířově 24.3.2023




PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – Rekonstrukce tělocvičny
„Zhotovení projektové dokumentace stavby Rekonstrukce tělocvičny“ 
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