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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Investor : Détsky domov a Skolni jidelna,
Radkov - Dubova 141, pfispévkova organizace
Dubova 141
747 84 Radkov - Dubova
Misto stavby : parc. €. 144/1, 1003 a 1006 k.u. Radkov u Vitkova
Projektant : Michal Pavelek
Karvinska 1272/43, 736 01, Havifov - Mésto
IC: 74347586
Autorizovana os.  : Jifi Kolek, CKAIT 1102558
Projekt : Gravitacni a tlakova kanalizace
Cast : D.2.1 Splaskova kanalizace + Lapa¢ tuku
Datum : Unor 2025

2. UDAJE O STAVBE

» Objekt stavajici — Détsky Domov

» Druh stavby gravitacni a tlakova pfipojka splaskové kanalizace
= Kategorie stavby energetika

= Stupen novostavba

= Materidl PVC, PE

3.PODKLADY

» snimek a vypis z katastru nemovitosti

» mistni Setfeni a konzultace s investorem

» projektova dokumentace stavebni

= platné normy CSN, CSN EN, CSN EN ISO, atd.

projektova dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby obecni

kanalizace — VIVA Projekt — 06/2022 — Ing. Michal Reznigek
= vyjadreni arboristy — Mgr. Stépan Gruchala — 09/2024

4. UVOD

Tato &ast projektové dokumentace FeSi napojeni stavajiciho objekiu na
povolenou a c&aste€né jiz realizovanou verejnou splaskovou kanalizaci vedouci
v parcele Cislo 1629/1 k.0. Radkov u Vitkova. Gravitaéni splaskova kanalizaéni
pfipojka z Casti feditelstvi bude v délce 15,5m. Tlakova kanalizani splaskova
pripojka bude v délce 59,2m a bude odvadét splaskové vody z ¢asti zazemi. V Casti
zazemi bude umistén také lapa¢ tuku pro stavajici kuchyh a nova precerpavaci
stanice splaskovych odpadnich vod.



UPOZORNENI

Jakékoli zmény ¢&i doplnky musi byt pfedem konzultovany s projektantem a
pisemné potvrzeny. V pfipadé svévolné zamény materialu ¢i montaznich postupu
nenese projektant za dilo zadnou zodpovédnost a nebere za vzniklé dilo zadné
zaruky.

Pfed zahajenim montaze nutno ovéfit skuteéné vysky napojovacich boda dle
skute€ného provedeni budované obecni kanalizace a také dle odkopani stavajicich
vyvodu z objektu! V pfipadé rozdild oproti PD nutno kontaktovat projektanta!

4. TECHNICKE RESENI

Stavajici objekt détského domova je vybaven stavajicimi Zumpami, kdy je
stavajici splaskova kanalizace rozdélena na ¢ast feditelstvi a Cast zazemi.

Cést Feditelstvi je umisténa blize ke stavajici hlavni obecni komunikaci. Zde jsou
momentalné veskeré splaskové vody svedeny do stavajici Zumpy. V ramci
odkanalizovani obce je stavebné povolena a z ¢asti se jiz i realizuje obecni
kanalizace, na kterou jsou navrzeny feSené pfipojky objektu. V ramci obecni
kanalizace bude pro tuto ¢ast pfipravena pfipojovaci revizni Sachtice, do které bude
napojena feSena gravitacni pfipojka splaskové kanalizace z ¢asti feditelstvi. Stavajici
Zumpa bude vybourana a bude misto ni osazena nova betonova revizni Sachtice DN
1000 s litinovym poklopem D400 do které bude pfipojen stavajici vyvod z objektu a to
potrubi PVC DN 160. Nové potrubi gravitaéni pripojky bude PVC DN 160 SN 8
v celkové délce 15,5m. Na trase bude umisténa jesté revizni plastova Sachtice DN
425 s litinovym poklopem 3t.

Druha cast objektu, kiera je nazvana zézemi, je také napojena do vlastni
stavajici zumpy, kdy z objektu jsou samostatné vyvody pro kuchyih DN 150 KAM,
socialni zazemi DN 200 KAM a z pradelny DN 110 PVC, v8echny tyto vyvody jsou
pres stavajici revizni Sachtice svedeny do stavajici zumpy. V ramci feSené obecni
kanalizace je v projektu feSena nova gravitaéni a tlakova kanaliza¢ni pfipojka i pro
tuto ¢ast objektu, kdy nové bude na stavajici vyvod z kuchyné osazen novy plastovy
podzemni lapac tukl o velikosti NS 2, ktery bude dale novym potrubim PVC DN 160
SN 8 napojen do nové navrzené betonové revizni Sachtice DN 1000 s litinovym
poklopem D400. Tato Sachta bude slouzit také pro pfipojeni nového potrubi PVC DN
200 SN 8 z casti socialniho zazemi. Dale bude pokracovat nové potrubi PVC DN 200
SN 8 do nové navrzené precerpavaci stanice oznacené SD-5. Do této stanice bude
také napojen posledni vyvod z objektu, kierym je pradelna, kdy na vyvoz z objektu
bude osazena nova revizni betonova Sachtice DN 1000 s litinovym poklopem D400 a
novym potrubim PVC DN 160 SN 8 budou dovedeny i tyto splaskové odpadni vody
do nové precCerpavaci stanice. Celkova délka gravitacni ¢asti splaskovych vod z této
¢asti bude 22,7 m. Kdy potrubi DN 160 bude 9,6 + 2,7m a potrubi DN 200 bude v délce
10,4m.

PreCerpavaci stanice splaskovych vod bude plastovy skelet uréeny
k vybetonovani mezi vnitfnim a vnéjSim oplasténim. Bude vybavena dvojici kalovych
Cerpadel s moznosti provozu primarné pouze na jedno Cerpadlo, kdy v pfipadé
poruchy bude automaticky pfepnuto na druhé zalozni. Pfivod elektrické energie bude
z objektu a bude jitén novym jistiCem dle montaznich pokynud vyrobce zafizeni. Novy
kabel elekiro bude veden v zemi v chranicce el. vedeni korugované ohebné 450N DN
40/50. Novy kabel elektro bude CYKY 3x2,5 a bude doveden do mistnosti stavajici
pradelny, kde se provede pfipojeni do stavajici rozvodnice elekiro v mistnosti.



V mistnosti bude navrhovany kabel veden v li§tach podél stény pod stropem. Sachtice
bude osazena litinovym poklopem D400 v rozméru 600x600.

Tlakova ¢ast kanalizace bude provedena z potrubi PE 100 RC d75, které bude
napojeno na vyvod z pfe€erpavaci stanice a pfipojeno na stavajici povolenou tlakovou
obecni kanalizaci. Navrhovana délka tlakové c&asti bude 59,2m. Potrubi bude
prevaznou ¢ast vedeno ve vykopu, ale pouze u €asti v ochranném pasmu stavajiciho
stromu bude proveden protlak pod kofenovym systémem stavajiciho stromu, dle
podminek odboru Zivotniho prostfedi.

V ramci realizace bude nutna koordinace s realiza¢ni firmou zhotovujici obecni
kanalizaci v navaznosti na vys projektované pfipojné body a vysky.

V navaznosti na mozné rozdilné vySkové umisténi napojovaciho bodu bude pred
realizaci dila ovéfen vyskovy rozdil mezi dnem CS a napojovacim bodem pro ovéreni
navrhu Cerpadlal!

Minimalni kryti potrubi bude 1,0m. Na trase nebude navrhované potrubi kFizit
7adné stavajici sité. PFi kfizeni bude dodrzena CSN 73 6005 a to odstupova
vzdalenost pfi kfizeni, pfip. soub&hu potrubi.

Kanalizace bude provedena jako gravita¢ni, ¢aste¢né i tlakova ve spadech
uvedenych v podélnych profilech. Potrubi bude uloZzeno v nezamrzné hloubce.

Jedna se pouze o likvidaci splaskovych vod, destové vody nebudou na potrubi
napojeny.

40 ubytovanych déti x 1 EO 40 EO
15 zaméstnancu x 0,33 EO 5EO
Celkem je uvazovano s produkci splaskovych odpadnich vod od 45 EO

5. ULOZENi POTRUBI

Ulozeni potrubi bude provedeno do piskového loze tloustky 100mm.

Po zapiskovani bude proveden hutnény zdsyp zeminou. Pfebyteénd zemina
bude odvezena a zlikvidovana. Zemni prace budou provedeny dle CSN EN 1610.

V misté kfizeni s podzemnimi pfekdzkami je nutno respektovat vzajemné
odstupové vzdalenosti dle CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického
vybaveni.

V pribéhu realizace bude dbano maximalni ochrany pfirody v pracovnim pruhu.
Budou respektovana ochranna pasma vzrostlé zelené. U strom( ur€enych referatem
ZP bude proti moznému podkozeni provedeno dodasné dfevéné bednéni dle CSN
DIN 83 9061. VeSkeré vystavbou naruSené zelené plochy, kromé& zemédélsky
obdélavanych, budou po dokonceni terénnich Uprav osety.

Pfi vykopovych pracich je nutné respektovat normu CSN DIN 83 9061 — Ochrana
stromd, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Pfipojka bude vedena na parcele Cislo st.144/1, 1003 a 1006 v k.. Radkov u
Vitkova.

6. ZKOUSKY

. Po provedeni montaze potrubi budou provedeny zkousky vodotésnosti dle
CSN 756909 a CSN EN 1610.

7. MONTAZNI A BEZPECNOSTNi POKYNY

Pfi provadéni montaznich praci je nutno dodrZzovat zdsady bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v souladu s pfislusnymi platnymi bezpecnostnimi pfedpisy a

v

nafizenimi, zejména s vyhlaskou CUBP &. 324/1990 o bezpeénosti prace a



technickych zafizeni pfi stavebnich pracich ve znénich pozdéjsich zmén (207/1991,
352/2000,192/2005 Sb.) a Energeticky zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Veskeré prace musi byt provedeny v souladu se souvisejicimi CSN a platnymi
predpisy. Spojovani a pokladka potrubi musi byt provedena dle montaznich pokynt
vyrobce.

V prubéhu realizace bude dbano maximalni ochrany pfirody v pracovnim pruhu.
Budou respektovana ochranna pasma vzrostlé zelené. U strom0 ur€enych referatem
ZP bude proti moznému podkozeni provedeno dodasné dfevéné bednéni dle CSN
DIN 83 9061. VeSkeré vystavbou naruSené zelené plochy, kromé& zemédélsky
obdélavanych, budou po dokoné&eni terénnich Gprav osety.

Pfi vykopovych pracich je nutné respektovat normu CSN DIN 83 9061 — Ochrana
strom0, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

8. NAKLADANI S ODPADY

V oblasti nakladani s odpady je nutno se Fidit zakonem ¢&. 541/2020 Sb.
v platném znéni.
V pfipadé vystavby se predpokladaji tyto druhy odpadu:

- stavebni a demoli¢ni odpady ( skupina 17 00 00)
- odpadni obaly ( skupina 1500 00)
- odpady z tvareni a obrabéni kovu a plast( ( skupina 12 00 00)
- odpady oleju ( skupina 13 00 00)

Pozn. Zarazeni do skupin je provedeno dle Katalogu odpadl uvedeném v pfiloze €.1,
Vyhl.€.8/2021 Sb.
Provadéci firma, bude dbat nejen na minimalizaci tvorby odpadu, ale jakoZto plivodce
odpadu, také na jeho odbornou likvidaci.
Zhotovitel stavby, jakozto puvodce odpadl povede dle Vyhl.€.541/2020 Sb. o vzniku
a zpusobu nakladani s odpady evidenci. Jedna se zejména o tyto povinnosti:
- provadét separaci odpadu na jednotlivé kategorie
- zajistit jejich odbornou likvidaci bud samostatné nebo u opravnénych
organizaci, dle povahy odpadu
- vést evidenci odpadu a platit poplatky v rozsahu stanoveném timto zakonem

Puvodce odpadu produkujici vice nez 50 kg nebezpeéného odpadu za rok nebo vice
nez 50 tun ostatnich odpadu za rok je povinen kazdoro€né do 15.2. nasl. roku posilat
na pfislusny ufad hlaSeni o druzich, mnoZstvi a zplsobu likvidace odpadu.

Po ukonc&eni stavby bude doloZen protokol o likvidaci vzniklych odpadu, ktery bude
soucasti predavaci dokumentace.

9. ZAVER

Jednotlivé vedeni inzenyrskych siti jsou zakreslena orientacné dle
vyjadieni jednotlivych organizaci, obdobné jsou zakreslena i v podélném
profilu. Presné vysky uloZeni nejsou znamy, proto postupujte pfi vykopovych
praci opatrné. Pired zapocetim praci je nutné si nhechat spravcem sité vytycit
v terénu stavajici sité. Vykopoveé prace u téchto krizeni budou provadény rucné.

V pfipadé potfeby zmén je nutno tyto zmény konzultovat s projektantem.
Jakékoli svévolné zmény oproti projektu jsou divodem k ukon&eni zaruky za projekt.



