

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY
dle Přílohy č. 1 Vyhlášky č.131/2024 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb

**Hala na řezivo; SŠŘ, F-M, p. o.,
pracoviště Frýdlant n. O.**

A. Průvodní list

Vypracoval: Ing. arch. Václav Kielar
Ve Frýdku - Místku dne: 8.12.2024

A. Průvodní list

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: **Hala na řezivo; SŠŘ, F-M, p. o., pracoviště Frýdlant n. O.**

Místo stavby: **Frýdlant nad Ostravicí**

Parcelní čísla řešeného území: **1238/2, 1238/12, k.ú.: Frýdlant n.O.**

Charakter stavby: **Skladovací hala**

Předmět projektové dokumentace: **Dokumentace pro povolení stavby**

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:

atelier KIELAR s.r.o.

Raisova 2468, 738 01 Frýdek - Místek

IČ: 07248261

telefon: +420 777 581 803

atelier@kielar.fm

Autorizovaný architekt:

Ing. arch. Václav Kielar

Autorizovaný architekt ČKA – č. 04706

Raisova 2468, 738 01 Frýdek-Místek

telefon: +420 777 581 803

atelier@kielar.fm

A.2 Seznam vstupních podkladů

zadání, provozní a technické požadavky investora, stavebníka

mapové podklady

osobní prohlídka místa stavby

údaje z katastru nemovitostí

A.3 TEA - technicko ekonomické atributy budov

Obestavěný prostor: **1328 m³**

Zastavěná plocha: **297,7 m²**

Podlahová plocha: **296 m²**

Počet podzemních podlaží: **0**

Počet nadzemních podlaží: **1**

Způsob využití: **Skladovací hala**

Druh konstrukce: **Ocelová, rámová**

Způsob vytápění: **Nevytápí se**

Přípojka elektro: **napojení na vnitřní rozvody areálové, podzemním kabelem**

Přípojka vodovodu: **Není**

Přípojka kanalizační sítě: **Není**

Přípojka plynu: **Není**

Výtah: **Není**

A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činnosti v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

Hloubka stavby: **1,1 m = hloubka základové spáry**

Výška stavby: **6,25 m**

Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě: **0**. Ve stavbě se nebudou žádné osoby vyskytovat po dobu delší než nakládka a vykládka řeziva do regálů.

Plánovaný začátek a konec realizace stavby: **Začátek stavby 1 Q/2025, dokončení stavby 3Q/2025**