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A.Průvodní list 
A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Hala na řezivo; SŠŘ, F-M, p. o., pracoviště Frýdlant n. O. 
Místo stavby: Frýdlant nad Ostravicí 
Parcelní čísla řešeného území: 1238/2, 1238/12, k.ú.: Frýdlant n.O. 
Charakter stavby: Skladovací hala 
Předmět projektové dokumentace: Dokumentace pro povolení stavby 
A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Projektant: 
atelier KIELAR s.r.o. 
Raisova 2468, 738 01 Frýdek - Místek 
IČ: 07248261 
telefon: +420 777 581 803 
atelier@kielar.fm 

Autorizovaný architekt: 
Ing. arch. Václav Kielar 
Autorizovaný architekt ČKA – č. 04706 
Raisova 2468, 738 01 Frýdek-Místek 
telefon: +420 777 581 803 
atelier@kielar.fm 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

zadání, provozní a technické požadavky investora, stavebníka 
mapové podklady 
osobní prohlídka místa stavby 
údaje z katastru nemovitostí 

A.3 TEA - technicko ekonomické atributy budov 
Obestavěný prostor: 1328 m3 
Zastavěná plocha: 297,7 m2 
Podlahová plocha: 296 m2 
Počet podzemních podlaží: 0 
Počet nadzemních podlaží: 1 
Způsob využití: Skladovací hala 
Druh konstrukce: Ocelová, rámová 
Způsob vytápění: Nevytápí se 
Přípojka elektro: napojení na vnitřní rozvody areálové, podzemním kabelem 
Přípojka vodovodu: Není 
Přípojka kanalizační sítě: Není 
Přípojka plynu: Není 
Výtah: Není 

A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění 
činnosti v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a 
technické infrastruktury 

Hloubka stavby: 1,1 m = hloubka základové spáry 



Výška stavby: 6,25 m 
Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě: 0. Ve stavbě se nebudou žádné osoby 
vyskytovat po dobu delší než nakládka a vykládka řeziva do regálů. 
Plánovaný začátek a konec realizace stavby: Začátek stavby 4 Q/2025, dokončení stavby 3Q/
2026


