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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
ÚDAJE O STAVBĚ 
NÁZEV STAVBY 
ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

 
MÍSTO STAVBY 
Parcela č.562/3, 566/16 k.ú. opava-město [711 560] 

PŘEDMĚT DOKUMENTACE 
Jedná se o novou trvalou stavbu – zpevněné plochy. 

Účelem užívání stavby je parkování osobních automobilů. 

Tato část dokumentace řeší odvodné potrubí dešťové kanalizace a osazení uličních vpustí.  

 
ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

            STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ, OPAVA,  

 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 PRASKOVA 399/8, 746 01 OPAVA; IČO:47813121 
 

ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
PROJEKCE GUŇKA s.r.o. 

Na Čtvrti 328/10 

700 30 Ostrava – Jih - Hrabůvka 

IČ: 01508504 

Autorizovaná osoba: Ing. Jakub Guňka (Č.A. 1104361) 

 

Kontaktní osoba: Ing. Jakub Guňka 

Tel.: +420 608 730 487 

Email: gunka@projekcegunka.cz 

 

Kontaktní osoba: Ing. Michal Lagin  

Tel.: +420 724 243 212 

Email: lagin@mlprojekce.cz  

 

SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
V rámci projektové přípravy byla provedena schůzka se zástupci investora s cílem vyjasnění všech 

postupů a záměrů projektu. Stavba je prováděna na základě požadavku investora a na základě zlepšení 

standardů pro bydlení. 

Dokumentace pro provádění stavby  byla vypracována na základě obhlídky pozemků a vynesení 

nových objektů v digitální podobě.  

 



D.2 _ZTI 
ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Dokumentace pro provádění stavby  

4 
Číslo přílohy   050/2025-D.2  

Pro zpracování Dokumentace pro provádění stavby byly dále podkladem: 

- zákon č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), kterým se mění zákon 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v jeho plném znění včetně 

změn a prováděcích vyhlášek, 

 

- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění (ve znění pozdějších předpisů),- 

vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění (ve znění 

pozdějších předpisů), 

- vyhláška č. 268/2011 Sb., která mění vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 

ochrany staveb, 

- vyhláška č. 398/2009 Sb., která mění vyhlášku č.369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 

- vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby.  

Projektová dokumentace byla vyprojektována v softwaru AutoCad LT 2020. 

Projektová dokumentace byla vypracována s ohledem a dodržením platných ČSN týkajících se obsahu 

projektu. 
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STAVEBNÍ OBJEKTY:  
SO02 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

V rekonstruované zpevněné ploše bude provedeno osazení dvou nových dešťových vpustí s 

litinovou mříží pro kategorii zatížení D400. Od vpustí bude vedeno potrubí pvc kg dn150 SN8, 

které bude vedeno v spádu 2% směrem k napojení na stávající betonovou revizní šachtu. Napojení 

bude provedeno pomocí navrtávky pro betonová potrubí. 

Revizní kanalizační šachty:  
Nebudou osazované nové revizní šachty – dojde k provedení napojení na stávající betonovou 

šachtu – nepojení bude provedeno pomocí navrtávky pro betonová potrubí a následného 

zaizolování prostupu.  

Uličné vpusti:  
        Budou osazeny vpusti průměru 425mm a litinovou mříží pro kategorii zatížení D400. 
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Hospodaření s dešťovými vodami 
V stávajícím stavu jsou dešťové vody sváděny ze zpevněné plochy do potrubí dešťové 

kanalizace pomocí betonové žlabovky, která je ale umístěny v blízkosti stávajícího objektu 

školy a v případě přívalových dešťů dochází k podmáčení objektu. Z toho důvodu jsou 

navrženy nové vpustí v ploše zpevněné plochy, které budou odvádět dešťové vody potrubím 

pvc kg do stávajícího vedení dešťové kanalizace.  

Množství dešťových vod:  

 

 

Všeobecné požadavky na provádění stavby. 
 Před zahájením prací požádá investor všechny správce podzemních sítí o jejich polohové i výškové 

vytýčení v lokalitě stavby. Vyjádření jednotlivých správců sítí je součástí tohoto projektu. 

Při provádění vnější části vodovodu a kanalizace je nutno dodržet příslušné ČSN a pravidla 

bezpečnosti práce, zejména při zemních pracích (pažení rýhy). 

 
Uložení kanalizačního potrubí 

Trasa kanalizace je řešena s uložením potrubí do otevřeného paženého výkopu, který bude prováděn 

strojně, v místech křížení s inženýrskými sítěmi ručně. Vykopaná zemina z výkopu mimo komunikace 

bude ukládána 0,5 m vedle výkopu, v ostatních případech bude přímo nakládána na nákladní 

automobily a odvážena na skládku. Práce ve spodní vodě se nepředpokládá.  

Nový vedení splaškové kanalizace bude s uložením na pískový podsyp (těžený písek) 150 mm. 

Provede se pokládka a montáž vlastního potrubí dle pokynů výrobce. Následně se provede obsyp a 

zásyp potrubí těženým pískem 300 mm nad vrch potrubí. Obsyp a násyp potrubí bude pískem s 

Lokalita: Opava Kraj: Moravskoslezský
Intenzita deště i: 147
Max. MĚSÍČNÝ ÚHRN SRÁŽKY V MM/ M2 106
Max. ROČNÍ ÚHRN SRÁŽKY V MM/ M2 802

Povrch Součinitel odtoku C Plocha A (m2) Qr,i (l/s)
Střechy 1 0 0
Asfaltové a betonové plochy 0,9 0 0
Obyčejné dlažby 0,7 496 5,10384
Štěrkové plochy 0,5 0 0
propustné plochy 0,3 0 0
Plochy kryté vegetaci v případě možnosti odtoku 0,05 0 0
Qr=i*A*c Qr = 5,10l/s
ΣCn*An = 347,2

Maximální měsíčny úhrn srážek 36,80m3
Maximální roční úhrn srážek 278,45m3

Úhrny dešťových vod - Nový stav 
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velikostí zrna 2/16 mm. Minimální přípustná velikost zrna obsypu a zásypu je 2 mm. Lože, obsyp i 

zásyp je nutno pečlivě hutnit (po vrstvách max. 15-20 cm). Obsyp ve vyznačeném prostoru (výkresová 

příloha) nad vrcholem trouby se nesmí hutnit strojně. Rýha bude zasypána prosátým výkopkem (v 

zelených plochách ohumusováno), v prostoru zpevněných ploch hutněným štěrkopískem frakce 16-32 

mm. Při ukládání potrubí je nezbytné dodržet podnikové normy výrobce potrubí, aby byly splněny 

podmínky pro kvalitní uložení trub. Vzorový řez uložení potrubí je uveden ve výkresové dokumentaci. 

Materiál pro lože potrubí a obsyp nesmí obsahovat ostrohranné částice, které by mohly způsobit 

poškození vnějšího povrchu potrubí. V místech, kde se předpokládá ukládání potrubí pod ustálenou 

hladinou podzemní vody, bude výkop u stěny prohlouben a pod podkladní vrstvou bude položeno 

drenážní potrubí z flexibilního PVC DN80 obsypané struskou frakce 16-22 mm. Tloušťka lože a 

obsypu drenážního potrubí bude min. 50 mm. 

  

 Zemní práce: Při zemních, stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat příslušné 

vyhlášky a nařízení, ČSN a pravidla bezpečnosti práce. Zemní práce při výstavbě se budou 

provádět v souladu s ČSN 73 3050, ČSN 73 6005 o bezpečnosti práce a technických zařízení 

při stavebních pracích. 

 Šířka   výkopu   a   jeho   pažení:   Provádění   stavby   ve   standardních  geologických 

podmínkách se navrhuje přednostně otevřeným výkopem se svislými stěnami. Šířka výkopu a 

pažení se navrhuje následovně: hloubka do 1,0 m/šířka 0,6 m, bez pažení, hloubka do 1,6 

m/šířka 0,8 m, rozepření rýhy, hloubka do 2,2 m/šířka 1,0 m, příložné pažení, hloubka nad 

2,2 m/šířka 1,2 m, pažení pažícími boxy. Za dodržování pravidel bezpečnosti práce je 

zodpovědný pověřený pracovník zhotovitele stavby. 

 Podzemní vedení: Před zahájením prací se musí zajistit vytýčení všech podzemních 

zařízení v lokalitě stavby, případně i v předstihu kopanými sondami. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví na veřejných prostranstvích: Bude zabezpečena ochrana osob 

v blízkosti výkopu rýh. Ochrana bude provedena po celou dobu stavby přípojek mobilním 

oplocením a cedulemi vyznačujícími hranici stavby s nápisy Stavba- vstup zakázán. Mobilní 

oplocení bude provedeno do výšky 1800mm. 

 Dotčení  komunikací:  Provoz  na  místní  komunikaci  nebude  stavbou  dotčen. V době 

výstavby bude osazeno příslušné dopravní značení a provedeno zabezpečení staveniště 

oplocením.   

 Dotčení zeleně: Nedojde k dotčení.  

 Křížení s inženýrskými sítěmi 

Před prováděním zemních prací musí dodavatel nechat vytyčit všechna podzemní vedení 

jednotlivými správci. Strojní výkopy nesmí být prováděny blíže jak 3,0 m od vytyčeného místa 
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podzemního vedení. Při narušení tohoto vedení musí být o tom ihned uvědomen jeho 

provozovatel. 

Bezpodmínečně musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření jednotlivých správců 

inženýrských sítí, které jsou uvedeny v dokladové části. Polohu podzemních vedení nelze 

vytyčovat odměřováním vzdáleností na výkrese. 

Při zemních pracích i při ukládání a zahrnování potrubí je třeba bezpodmínečně zabránit dotyku 

pracovníků, strojů a zařízení s nadzemním elektrickým vedením. Veškerá elektrická zařízení 

musí být při práci v jejich blízkosti mimo provoz. Kabely a potrubí ve výkopu musí být 

podepřeny případně vyvěšeny. 

ZKOUŠKY 
Při instalaci zdravotně technických rozvodů je nutné dbát na to, aby nedošlo ke kolizím s rozvody 

ostatních profesí.  

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena ve smyslu ČSN 75 6760. O provedení zkoušky bude 

proveden protokolární zápis, který bude potvrzen investorem a předložen při kolaudaci. Kanalizace 

bude uvedena do provozu po úspěšném provedení zkoušky těsnosti a připojení zařizovacích 

předmětů. 

Tlakové zkoušky kanalizace  
Zkouška se provádí podle ČSN 756909 na nezasypaném, resp. kvůli statickému 

zabezpečení částečně zasypaném potrubí, tak aby spoje trubek byly viditelné. Částečný 

zásyp musí být zhutněn (je možno využít zásypu, který se používá pro fixaci potrubí proti 

vertikálnímu a horizontálnímu pohybu). Přetlak vody pro zkoušku je 50 kPa. Je dovolena 

rovněž zkouška tlakem vzduchu 30 kPa. 

Zkoušený úsek se na obou koncích, jakož i na přítocích a odbočkách vodotěsně uzavře. 

Uzávěry a oblouky je nutné dostatečně zabezpečit proti silám vznikajícím při zkoušce. Při 

plnění je nutné dbát na to, aby zkoušené potrubí bylo plněno bez vzduchu. Proto se plní 

pomalu vodou, tak aby vzduch mohl uniknout dostatečně velkými otvory nebo šachtou, která 

je zkoušena na nejvyšším bodě úseku. Proto je nutné také nechat dostatečný časový rozdíl 

mezi plněním a zkouškou kanalizačního potrubí. Dále je nutné dbát, aby potrubí nebylo 

poškozeno přetlakem nebo vodním rázem. Po naplnění se nechá vodní náplň ustálit po dobu 

jedné hodiny a po uplynutí této doby se provede zkouška těsnosti. 

Stoky a přípojky beztlaké se zkouší zkušebním přetlakem 50 kPa na nejspodnějším místě 

dna stoky ve zkoušeném úseku. Zkoušený přetlak na dně potrubí nesmí být ale v žádném 

případě menší jak 30 kPa. Jestliže je ve zkoušeném úseku zkoušena nejméně jedna šachta 

zmenšuje se zkušební tlak. Hladina vody přitom musí být 0,5 m nad horním vrcholem 

navazující trubky a zkušební přetlak nesmí být v žádném místě menší jak 25 kPa. Voda v 

potrubí musí být hodinu před vlastním protokolárním zahájením zkoušky. 
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Zkušební tlak se udržuje 30 minut. Kanalizační přípojka platí jako vodotěsná jestliže přídavek 

vody během trvání zkoušky tlakem 50 kPa není větší než 0,20 litrů/m2 

 smáčené vnitřní 

plochy za 30 minut pro potrubí a šachty. Jestliže je přípustná ztráta vody překročena resp. 

klesá-li vodní hladina v průřezu šachty, nebo je-li vidět odtok vody ze stoky je nutné zkoušku 

po odstranění nedostatku opakovat.. 

Měření příčné deformace potrubí: 
Po ukončení montáže bude provedeno měření příčné deformace potrubí kanalizačních 

přípojek. Tato deformace nemá překročit hodnotu 6 %. 

Přejímka kanalizace 
 

Po provedení montáže kanalizace a ukončení kompletačních prací bude zahájena přejímka díla. 

Přejímky se zúčastní zástupci prováděcí firmy, dále zástupce generálního dodavatele a investora 

(uživatele). Při přejímce bude prováděna kontrola použitého materiálu dle odsouhlasené nabídky 

(tj. investor nebo pověřená osoba projde se zástupcem dodavatele jednotlivé části potrubí a zařízení 

a zkontroluje, že jsou použity materiály, na kterých se obě strany předem dohodli. Dále bude 

provedena kontrola provedení dle projektu a požadavků výrobců materiálů tj. kontrola uložení a 

umístění potrubí, umístění revizních a kontrolních otvorů, provedení nouzových přepadů, 

koordinace s ostatními sítěmi, návodů k použití, k montáži apod. Předání dodavatelské 

dokumentace (prohlášení o shodě na potrubí, armatury, zařízení, související dokumentace - 

potvrzení o záručních podmínkách apod. Tyto dokumenty bude potřebovat investor předložit při 

kolaudaci. Seznam předkládané související dokumentace Dokumentace skutečného provedení se 

zakreslením případných změn. Zápis a protokol o provedení technické prohlídky kanalizace Zápis 

a protokol o provedení zkoušky měření příčné deformace potrubí na kanalizačních přípojkách Zápis 

a protokol o provedení zkoušky těsnosti kanalizačních přípojek Zápis a protokol o provedení 

zkoušky vodotěsnosti vnitřní kanalizace Zápis a protokol o provedení zkoušky plynotěsnosti vnitřní 

kanalizace 

Provoz a údržba kanalizace 
Otázky provozu a údržby kanalizace řeší "Provozní a manipulační řád kanalizace" dle technických 

norem vodního hospodářství (TNV) TNV 756911 “Provozní řád kanalizace”, ve vazbě na TNV 

756925 "Obsluha a údržba stok". Alespoň 1 x za rok se provádí preventivní prohlídky, zda nedošlo 

k ucpání, či omezení průtočnosti potrubí. Zároveň se provádí prohlídky objektů kanalizačních 

šachet se zaměřením na poklopy, stupadla, narušení stěn, dna a zvláště na tvorbu nánosů. Stoky a 

přípojky je nutno udržovat tak, aby byla zachována jejich plná provozuschopnost a dobrý stav. 

Kanalizační armatury se musí kontrolovat nejméně dvakrát ročně, není-li výrobcem uvedeno jinak. 

Zpětné armatury je nutno nejméně dvakrát ročně čistit. Lapače střešních splavenin, střešní vtoky a 

kalníky vpustí se musí kontrolovat a případně čistit nejméně dvakrát ročně, není-li v provozním 
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řádu budovy uvedeno jinak. Zařízení pro předčištění odpadních vod se provozuje a kontroluje podle 

podmínek uvedených v provozním řádu. 

ZÁVĚR 
Upozornění – zemní práce 
Dodavatel je povinen uvažovat s možnými diferencemi v geologické skladbě v rámci celého 

staveniště oproti předpokladům uvedeným v technické zprávě. Také úroveň hladiny podzemní 

vody nemusí při provádění stavby odpovídat předpokladům. S těmito okolnostmi je nutné počítat 

při provádění stavby. 

Stavební rýha je prováděná jako pažená (v projektové dokumentaci není předepsán přesný typ 

pažení). Použití pažení je závislé na okolnostech limitujících bezproblémové a bezpečné provádění 

stavby. Jedná se především o výkop v komunikaci (dynamické namáhání od dopravy). Limitujícím 

faktorem je dále souběh a křížení s dalšími podzemními sítěmi. 

Dle ČSN 73 3050 musí být v zastavěném území výkopy rýh opatřené pažením, pokud jsou hlubší 

než 1,30 m. V případě výkopu v nesoudržných zeminách a tam kde se musí počítat s opakovanými 

silnými otřesy, se snižuje tato hloubka na 0,70 m. 

Při zemních pracích v silnici je zapotřebí se řídit Technickými podmínkami TP146 (Povolování 

a provádění výkopů a zásypů pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací). 

V případě velmi blízkého souběhu s podzemními sítěmi je nutné počítat, že nesoudržné a málo 

soudržné materiály ve výkopu se mohou vysypávat a může dojít k poruše sítě. 

Dodavatel si navrhne takový způsob pažení, který odpovídá skutečným geologickým podmínkám 

během stavby a hloubce uložení kanalizačního potrubí. 

Navržená kanalizační stoka respektuje potřebné vzdálenosti pro souběhy s těmito sítěmi dle 

požadavku normy ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Během zemních prací je nutno dodržet veškeré podmínky pro práci v ochranných pásmech 

inženýrských sítí tak, jak jsou stanoveny příslušnými správci – jde zejména o strojní těžení zeminy. 

Před zahájením provádění výkopových prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě. Podmínky 

jednotlivých správců sítí budou dodrženy. 

Všechny narušené povrchy budou uvedeny do původního stavu. 

Na povrchu kolem horní hrany rýhy je nutno provést opatření, která zabrání vniknutí povrchových 

vod do rýhy. 

Poznámka 
 majetkové vztahy jsou součástí průvodní zprávy celé stavby – dodává generální projektant 

 BOZP a ZOV je součástí dodávky generálního projektanta stavby 

 



D.2 _ZTI 
ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Dokumentace pro provádění stavby  

13 
Číslo přílohy   050/2025-D.2  

Seznam vybraných zákonů, vyhlášek a ČSN  
Vodovod:  
Vnější:  

 ČSN EN 805 Vodárenství - požadavky na vnější sítě a jejich součásti, Praha: Český 

normalizační institut, 2001. 

 ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí. Praha: Český normalizační institut, 2007. 

 ČSN 75 5401 ZMĚNA Z1: Navrhování vodovodního potrubí. Praha: Český normalizační 

institut, 2017. 

 ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, Praha: Český 

normalizační institut, 2010. 

 ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb – výkresy vodovodu, Praha: Český normalizační 

institut, 1994. 

 ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí + Z1, Praha: Český 

normalizační institut, 2007.   Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2002. 

 ČSN 73 6005: Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1994. Ve znění pozdějších  předpisů (Z4 - 

7/2003).  Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2007. 

 Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o   vodovodech a 

kanalizacích) se změnami č.146/2004 Sb., č. 515/2006 Sb., č. 120/2011 Sb. a č. 48/2014 Sb. 

 Vyhláška č. 409/2005 Sb., kterou se nahrazuje vyhláška č. 37/2001 Sb. o hygienických 

požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody 

 ČSN 73 3055 - Zemní práce při výstavbě potrubí 

 Zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech 

 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Kanalizace:  
Vnější:  

 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2012. 

 ČSN 75 6101 Oprava 1: Stokové sítě a kanalizační přípojky. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 

 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1994. Ve znění pozdějších   předpisů (Z4 - 

7/2003). 
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 ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov. Praha: Český normalizační institut, 11/2008. 

  Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o    vodovodech a 

kanalizacích) se změnami č.146/2004 Sb., č. 515/2006 Sb., č. 120/2011 Sb. a č. 48/2014 Sb. 

  Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vybrané zákony a vyhlášky z hlediska bezpečnosti práce 
 Zákon č. 262/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, v platném znění 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci  

 Zákon č. 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách) 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění 

 Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 

značek a značení a zavedení signálů 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, v platném znění 
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