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IDENTIFIKACNI UDAJE

e -

UDAJE O STAVBE
l\jAZEV STAVBY
UPRAVA ZPEVNENYCH PLOCH

MISTO STAVBY
Parcela ¢.562/3, 566/16 k.u. opava-mésto [711 560]

PREDMET DOKUMENTACE
Jedna se o novou trvalou stavbu — zpevnéné plochy.

Ucelem uZzivani stavby je parkovani osobnich automobili.

Tato ¢ast dokumentace tesi odvodné potrubi dest'ové kanalizace a osazeni uli¢nich vpusti.

UDAJE O STAVEBNIKOVI
STREDNI SKOLA PRUMYSLOVA A UMELECKA, OPAVA,

PRISPEVKOVA ORGANIZACE
PRASKOVA 399/8, 746 01 OPAVA; 1C0:47813121

UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
PROJEKCE GUNKA s.1.0.

Na Ctvrti 328/10

700 30 Ostrava — Jih - Hrabtvka

IC: 01508504

Autorizovana osoba: Ing. Jakub Guiika (C.A. 1104361)

Kontaktni osoba: Ing. Jakub Guiika
Tel.: +420 608 730 487

Email: gunka@projekcegunka.cz

Kontaktni osoba: Ing. Michal Lagin
Tel.: +420 724 243 212

Email: lagin@mlprojekce.cz

SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU

V ramci projektové pfipravy byla provedena schiizka se zastupci investora s cilem vyjasnéni vSech
postupll a zamérh projektu. Stavba je provadéna na zakladé pozadavku investora a na zakladé zlepSeni
standardu pro bydleni.

Dokumentace pro provadéni stavby byla vypracovana na zakladé obhlidky pozemkl a vyneseni

novych objektl v digitalni podobé.

Cislo pfilohy 050/2025-D.2
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Pro zpracovani Dokumentace pro provadéni stavby byly dale podkladem:
- zakon €. 350/2012 Sb. o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), kterym se méni zakon
¢. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v jeho plném znéni véetné

zmeén a provadécich vyhlasek,

- vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znéni (ve znéni pozdé&jSich predpist),-
vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi v platném znéni (ve znéni
pozdgjsich predpisti),

- vyhlaska ¢. 268/2011 Sb., ktera meéni vyhlasku €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb,

- vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., ktera méni vyhlasku ¢.369/2001 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

- vyhlaska ¢. 20/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby.

Projektova dokumentace byla vyprojektovana v softwaru AutoCad LT 2020.

Projektova dokumentace byla vypracovana s ohledem a dodrzenim platnych CSN tykajicich se obsahu

projektu.

Cislo pfilohy 050/2025-D.2
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STAVEBNI OBJEKTY:

S002 - ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

V rekonstruované zpevnéné plose bude provedeno osazeni dvou novych destovych vpusti s
litinovou mfiizi pro kategorii zatizeni D400. Od vpusti bude vedeno potrubi pvc kg dn150 SNS,
které bude vedeno v spadu 2% smérem k napojeni na stavajici betonovou revizni Sachtu. Napojeni
bude provedeno pomoci navrtavky pro betonova potrubi.

Revizni kanaliza¢ni Sachty:

Nebudou osazované nové revizni Sachty — dojde k provedeni napojeni na stavajici betonovou
Sachtu — nepojeni bude provedeno pomoci navrtavky pro betonova potrubi a nasledného
zaizolovani prostupu.

Uli¢né vpusti:
Budou osazeny vpusti priméru 425mm a litinovou miizi pro kategorii zatizeni D400.

Litingvd miE B1ze LUitmava mf D4oo Litinows mfi2 8128 Litnovg m7E Dago
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1. Korugovana Sachtova roura
DMNAID 315
D BNSID 425
Prund Sachtova rours spolupbscbi se zeminou 2 eliminuje
zatizeni vzniklé dopravou, coZ minimalizuje poskozeni mfize
a zajisiuje spréavnou funkEnost

2. Kalowy prostor
Zachycene necistoty neomezuji funkénost filtru,
v 70 litr

3. Odtok z ulicni vpusti
Vyjmuti sifonu umeEniuje snadné EigtEni odtoku.
“ DM 160
DM 200

4. Sifon
Eliminuje nepfijemny zédpach

) Je snadno odnimatelny

+) Snadné vraceni na spravné misto

5. Kanicky 360" fiftr
+) Semodcistici design filtru zadrZuje nedistoty v ulitni vpusti
3 brani tak postupnému zan&Ssni potrubl
*) Unikatni uloZeni filtru neni chroZeno objemem zachycenych

necistot.

LMiNOVA DESTOVAMALZ
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uliéni vpust 315 315 425 425
miiz B125 D400 B125 D400
D1 (mm) 160 160 200 200
D2 (rm) 315 315 425 524
D3 {mm) 394 394 394 394
D4 {mm) 454 454 454 454
H1 min. (mm) 582 792 792 832
H2 (mm) 650 650 650 650
H3 min. (mm) 300 300 350 420
H4 (mm) 1010 1010 1010 1010
H min. (mm) 1332 1442 1442 1482

Trubni vedeni: PVC KG

D max.

Dsm min

Doporucena zrnitost

PRUMER
KANALIZACNI

UPRAVA ZPEVNENYCH PLOCH
Dokumentace pro provadéni stavby

DOVOLENA ZRNITOST MATERIALU
V UCINNE VRSTVE DLE

TRUBKY CSN EN 1610
Do 200 mm v¢etné 22 mm
Nad 200 mm 40 mm (doporucena je napr. stérkodrt

0-32 mm)

Doporucené kryti a hutnéni

Orientacni vySka kryti v béZnych nesoudrznych zeminach, bez
pfitomnosti podzemni vody v okoli trubek:

SN 4 SN 8
' Podminky Min. Max. Min. Max.
| L| provozu kryti kryti kryti kryti
—— A
' Bez dopravniho zatizeni 08m 4m 06m 6n
{ -
! V normaélnim provozu 1m 35m 0,7m 6m
| >
1
' z ’ . v z . ’ . .. .
| Chovani trubek silné zavisi na druhu zeminy a na stupni jejino
| P zhutnéni, udaje v tabulce proto nenahrazuji statické posou-
' o -, - - ~s
== i zeni konkrétniho pFipadu!
i e —
I
' -~ e - re . . r -
I = Doporucené hutnéni: minimalné 90 % - 98 % PS
I
'
I
\ /
'
s
(%)
DN D1 s délka L Dmax | Dsmmin. | Amin. | C max. 05m
0,5m 1,0m
10m 150 160 4,0 20m 184,0 160,5 42,0 32,0
100 [ 110 | 32 20m 127,0 1104 32,0 26,0 30m
30m 50m
50m 05m
05m 1.0m
10m 200 200 49 20m 226,0 200,6 50,0 40,0
125 | 125 | 32 20m 146,0 125,4 350 26,0 20'm
30m i 50m
50m 1.0m
250 250 6,2 20m 288,0 250,8 55,0 70,0
50m
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Hospodaieni s deStovymi vodami

V stavajicim stavu jsou destové vody svadény ze zpevnéné plochy do potrubi destové
kanalizace pomoci betonové zlabovky, ktera je ale umistény v blizkosti stavajiciho objektu
Skoly a v ptipad¢ ptivalovych desth dochazi k podmaceni objektu. Z toho divodu jsou
navrzeny nové vpusti v plose zpevnéné plochy, které budou odvadét destové vody potrubim
pvc kg do stavajiciho vedeni destové kanalizace.

MnoZstvi dest'ovych vod:

Uhrny destovych vod - Novy stav
Lokalita: Opava Kraj: Moravskoslezsky
Intenzita desté i: 147
Max. MESICNY UHRN SRAZKY V MM/ M2 106
Max. ROCNI UHRN SRAZKY V MM/ M2 802
Povrch Soucinitel odtoku C [Plocha A (mz) Qr,i (1/s)
Strechy 1 0 0
Asfaltové a betonové plochy 0,9 0 0
Obycejné dlazby 0,7 496 5,10384
Stérkové plochy 0,5 0 0
propustné plochy 0,3 0 0
Plochy kryté vegetaci v pfipadé moZnosti odtoku 0,05 0 0
Qr=i*A*c Qr= 5,101/s
SC.*A, = 347,2
Maximalni mésicny Uhrn srazek 36,80m3
Maximalni ro¢ni Uhrn srazek 278,45m3

VSeobecné poZadavky na provadéni stavby.

Pred zahajenim praci poZzada investor vSechny spravce podzemnich siti o jejich polohové i vyskové

vytyCeni v lokalité¢ stavby. Vyjadfeni jednotlivych spravcd siti je souasti tohoto projektu.
Pii provadéni vn&jsi ¢asti vodovodu a kanalizace je nutno dodrzet piislusné CSN a pravidla

bezpecnosti prace, zejména pii zemnich pracich (pazeni ryhy).

UloZeni kanaliza¢niho potrubi
Trasa kanalizace je feSena s ulozenim potrubi do otevieného pazeného vykopu, ktery bude provadén

strojné, v mistech kfizeni s inzenyrskymi sitémi rucné. Vykopana zemina z vykopu mimo komunikace
bude ukladana 0,5 m vedle vykopu, v ostatnich pfipadech bude piimo nakladdna na nakladni
automobily a odvazena na skladku. Prace ve spodni vodé se nepiedpoklada.

Novy vedeni splaskové kanalizace bude s ulozenim na piskovy podsyp (t€¢Zzeny pisek) 150 mm.
Provede se pokladka a montdz vlastniho potrubi dle pokynti vyrobce. Nasledné se provede obsyp a

zasyp potrubi tézenym piskem 300 mm nad vrch potrubi. Obsyp a nasyp potrubi bude piskem s

Cislo pfilohy 050/2025-D.2
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velikosti zrna 2/16 mm. Minimalni pfipustna velikost zrna obsypu a zasypu je 2 mm. LoZe, obsyp i
zasyp je nutno peclivé hutnit (po vrstvach max. 15-20 cm). Obsyp ve vyznac¢eném prostoru (vykresova
priloha) nad vrcholem trouby se nesmi hutnit strojné. Ryha bude zasypana prosatym vykopkem (v
zelenych plochach ohumusovano), v prostoru zpevnénych ploch hutnénym $térkopiskem frakce 16-32
mm. Pfi ukladani potrubi je nezbytné dodrzet podnikové normy vyrobce potrubi, aby byly splnény
podminky pro kvalitni uloZeni trub. Vzorovy fez uloZeni potrubi je uveden ve vykresové dokumentaci.
Material pro loze potrubi a obsyp nesmi obsahovat ostrohranné céstice, které by mohly zptsobit
poskozeni vnéjsiho povrchu potrubi. V mistech, kde se predpoklada ukladani potrubi pod ustalenou
hladinou podzemni vody, bude vykop u stény prohlouben a pod podkladni vrstvou bude polozeno
drenazni potrubi z flexibilniho PVC DN80 obsypané struskou frakce 16-22 mm. Tloustka loze a

obsypu drendzniho potrubi bude min. 50 mm.

e Zemni prace: Pii zemnich, stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat ptislusné
vyhlagky a natizeni, CSN a pravidla bezpe¢nosti prace. Zemni prace pii vystavbé se budou
provadét v souladu s CSN 73 3050, CSN 73 6005 o bezpeénosti prace a technickych zafizeni
pii stavebnich pracich.

e Sifka vykopu a jeho paZeni: Provadéni stavby ve standardnich geologickych
podminkach se navrhuje pfednostné otevienym vykopem se svislymi sténami. Sitka vykopu a
pazeni se navrhuje nasledovné: hloubka do 1,0 m/§itka 0,6 m, bez pazeni, hloubka do 1,6
m/Sitka 0,8 m, rozepteni ryhy, hloubka do 2,2 m/sitka 1,0 m, pfilozné pazeni, hloubka nad
2,2 m/sitka 1,2 m, pazeni pazicimi boxy. Za dodrzovani pravidel bezpec¢nosti prace je
zodpoveédny povéteny pracovnik zhotovitele stavby.

e Podzemni vedeni: Pred zahajenim praci se musi zajistit vytyCeni vSech podzemnich
zafizeni v lokalité stavby, pfipadné i v pfedstihu kopanymi sondami.

e Bezpecnost a ochrana zdravi na verejnych prostranstvich: Bude zabezpecena ochrana osob
v blizkosti vykopu ryh. Ochrana bude provedena po celou dobu stavby piipojek mobilnim
oplocenim a cedulemi vyznacujicimi hranici stavby snapisy Stavba- vstup zakdzan. Mobilni
oploceni bude provedeno do vysky 1800mm.

e Dotfeni komunikaci: Provoz na mistni komunikaci nebude stavbou dotcen. V dob¢
vystavby bude osazeno pfislusné dopravni znaceni a provedeno zabezpeleni staveniSté
oplocenim.

e Dotceni zelené: Nedojde k dotéeni.

e Kf¥izeni s inZenyrskvmi sitémi

Pred provadénim zemnich praci musi dodavatel nechat vyty€it vSechna podzemni vedeni

jednotlivymi spravci. Strojni vykopy nesmi byt provadény blize jak 3,0 m od vyty¢eného mista

Cislo pfilohy 050/2025-D.2
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podzemniho vedeni. Pfi naruSeni tohoto vedeni musi byt o tom ihned uvédomen jeho
provozovatel.

Bezpodmineéné musi byt dodrzeny podminky uvedené ve vyjadieni jednotlivych spravcu
inzenyrskych siti, které jsou uvedeny v dokladové ¢asti. Polohu podzemnich vedeni nelze
vytyCovat odméfovanim vzdalenosti na vykrese.

Pti zemnich pracich i pfi ukladani a zahrnovani potrubi je tieba bezpodmine¢né zabranit dotyku
pracovnikd, stroji a zafizeni s nadzemnim elektrickym vedenim. Veskera elektricka zatizeni
musi byt pii praci v jejich blizkosti mimo provoz. Kabely a potrubi ve vykopu musi byt

podepteny piipadné vyvéseny.

ZKOUSKY

Pti instalaci zdravotné technickych rozvodi je nutné dbat na to, aby nedoslo ke kolizim s rozvody
ostatnich profesi.

Zkouska tsnosti kanalizace bude provedena ve smyslu CSN 75 6760. O provedeni zkousky bude
proveden protokolarni zapis, ktery bude potvrzen investorem a piedloZen pii kolaudaci. Kanalizace
bude uvedena do provozu po uspé$ném provedeni zkouSky tésnosti a piipojeni zafizovacich
predméta.

Tlakove zkousky kanalizace

Zkouska se provadi podle CSN 756909 na nezasypaném, resp. kvili statickému

zabezpedeni Eastedné zasypaném potrubi, tak aby spoje trubek byly viditelné. Castedny

zasyp musi byt zhutnén (je mozno vyuzit zasypu, ktery se pouziva pro fixaci potrubi proti
vertikalnimu a horizontalnimu pohybu). Pretlak vody pro zkousku je 50 kPa. Je dovolena

rovne¢z zkouska tlakem vzduchu 30 kPa.

Zkouseny usek se na obou koncich, jakoz i na pfitocich a odbockach vodotésné uzavie.

Uzavéry a oblouky je nutné dostatecné zabezpecit proti silam vznikajicim pfi zkousce. Pfi

plnéni je nutné dbat na to, aby zkousené potrubi bylo plnéno bez vzduchu. Proto se plni

pomalu vodou, tak aby vzduch mohl uniknout dostate¢né velkymi otvory nebo Sachtou, ktera

je zkouSena na nejvyssim bod¢ useku. Proto je nutné také nechat dostateény ¢asovy rozdil

mezi plnénim a zkouskou kanaliza¢niho potrubi. Dale je nutné dbat, aby potrubi nebylo
poskozeno pretlakem nebo vodnim razem. Po naplnéni se necha vodni napln ustalit po dobu
jedné hodiny a po uplynuti této doby se provede zkouska té€snosti.

Stoky a ptipojky beztlaké se zkousi zkuSebnim pietlakem 50 kPa na nejspodnéjs$im misté

dna stoky ve zkouseném tuseku. Zkouseny pietlak na dné potrubi nesmi byt ale v zadném

pfipadé mensi jak 30 kPa. Jestlize je ve zkouSeném tseku zkouSena nejméné jedna Sachta
zmensSuje se zkuSebni tlak. Hladina vody pfitom musi byt 0,5 m nad hornim vrcholem

navazujici trubky a zkusebni pretlak nesmi byt v zadném misté mensi jak 25 kPa. Voda v

potrubi musi byt hodinu pted vlastnim protokolarnim zahéajenim zkousky.

10
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Zkusebni tlak se udrzuje 30 minut. Kanaliza¢ni ptipojka plati jako vodotésna jestlize ptidavek
vody béhem trvani zkousky tlakem 50 kPa neni vétsi nez 0,20 litrdi/m2

smacengé vnitini

plochy za 30 minut pro potrubi a Sachty. JestliZze je pfipustna ztrata vody piekrocena resp.
klesa-li vodni hladina v prifezu Sachty, nebo je-li vidét odtok vody ze stoky je nutné zkousku

po odstranéni nedostatku opakovat..

Méreni pricné deformace potrubi:
Po ukonceni montaze bude provedeno méfeni pricné deformace potrubi kanaliza¢nich

ptipojek. Tato deformace nema piekrocit hodnotu 6 %.

Pi‘ejimka kanalizace

Po provedeni montaze kanalizace a ukonceni kompletacnich praci bude zahdjena ptejimka dila.
Piejimky se ztcastni zastupci provadéci firmy, dale zastupce generalniho dodavatele a investora
(uzivatele). Pti pfejimce bude provadéna kontrola pouzitého materialu dle odsouhlasené nabidky
(). investor nebo povetrena osoba projde se zastupcem dodavatele jednotlivé casti potrubi a zafizeni
a zkontroluje, Ze jsou pouzity materialy, na kterych se ob¢ strany pfedem dohodli. Dale bude
provedena kontrola provedeni dle projektu a pozadavkt vyrobcti materialt tj. kontrola uloZeni a
umisténi potrubi, umisténi reviznich a kontrolnich otvord, provedeni nouzovych piepadu,
koordinace s ostatnimi sitémi, navodd k pouziti, k montazi apod. Predani dodavatelské
dokumentace (prohlaseni o shodé na potrubi, armatury, zafizeni, souvisejici dokumentace -
potvrzeni o zaruénich podminkach apod. Tyto dokumenty bude potfebovat investor predlozit pii
kolaudaci. Seznam predkladané souvisejici dokumentace Dokumentace skute¢ného provedeni se
zakreslenim pfipadnych zmén. Zapis a protokol o provedeni technické prohlidky kanalizace Zapis
a protokol o provedeni zkousky méfeni pricné deformace potrubi na kanalizac¢nich pripojkach Zapis
a protokol o provedeni zkousky tésnosti kanalizacnich piipojek Zapis a protokol o provedeni
zkousky vodotésnosti vnitini kanalizace Zapis a protokol o provedeni zkousky plynotésnosti vnitini

kanalizace

Provoz a idrzba kanalizace
Otazky provozu a udrzby kanalizace fesi "Provozni a manipula¢ni fad kanalizace" dle technickych

norem vodniho hospodafstvi (TNV) TNV 756911 “Provozni fad kanalizace”, ve vazbé na TNV
756925 "Obsluha a tidrzba stok". Alespon 1 x za rok se provadi preventivni prohlidky, zda nedoslo
k ucpani, ¢i omezeni pritocnosti potrubi. Zaroven se provadi prohlidky objekti kanalizacnich
Sachet se zaméfenim na poklopy, stupadla, naruSeni stén, dna a zvlasté na tvorbu nanosi. Stoky a
piipojky je nutno udrzovat tak, aby byla zachovana jejich plna provozuschopnost a dobry stav.
Kanaliza¢ni armatury se musi kontrolovat nejméné dvakrat ro¢n¢, neni-li vyrobcem uvedeno jinak.
Zpétné armatury je nutno nejméné dvakrat ro¢n¢ Cistit. Lapace stieSnich splavenin, stfe$ni vtoky a

kalniky vpusti se musi kontrolovat a ptipadné ¢istit nejméné dvakrat rocné, neni-li v provoznim
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fadu budovy uvedeno jinak. Zafizeni pro pred¢isténi odpadnich vod se provozuje a kontroluje podle

podminek uvedenych v provoznim fadu.

ZAVER

Upozornéni - zemni prace

Dodavatel je povinen uvazovat s moznymi diferencemi v geologické skladbé v ramci celého
staveni$té oproti predpokladim uvedenym v technické zprave. Také urovenn hladiny podzemni
vody nemusi pii provadéni stavby odpovidat pfedpokladiim. S témito okolnostmi je nutné pocitat
pii provadéni stavby.

Stavebni ryha je provadéna jako pazena (v projektové dokumentaci neni predepsan piesny typ
pazeni). Pouziti pazeni je zavislé na okolnostech limitujicich bezproblémové a bezpecné provadéni
stavby. Jedna se predevsim o vykop v komunikaci (dynamické namahani od dopravy). Limitujicim
faktorem je dale soub&h a k¥izeni s dalSimi podzemnimi sitémi.

Dle CSN 73 3050 musi byt v zastavéném tzemi vykopy ryh opatiené pazenim, pokud jsou hlubsi
nez 1,30 m. V piipadé vykopu v nesoudrznych zeminach a tam kde se musi poc¢itat s opakovanymi
silnymi otfesy, se snizuje tato hloubka na 0,70 m.

Pti zemnich pracich v silnici je zapotiebi se fidit Technickymi podminkami TP146 (Povolovani
a provadéni vykopu a zasypt pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci).

V ptipadé velmi blizkého soubéhu s podzemnimi sitémi je nutné pocitat, ze nesoudrzné a malo
soudrzné materialy ve vykopu se mohou vysypavat a mtze dojit k poruse sité.

Dodavatel si navrhne takovy zptlisob pazeni, ktery odpovida skute¢nym geologickym podminkam
béhem stavby a hloubce uloZeni kanaliza¢niho potrubi.

Navrzena kanaliza¢ni stoka respektuje potfebné vzdalenosti pro soub&hy s témito sitémi dle
pozadavku normy CSN 73 6005 — Prostorové uspoiadani siti technického vybaventi.

Béhem zemnich praci je nutno dodrzet veskeré podminky pro praci v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti tak, jak jsou stanoveny pfislusnymi spravci —jde zejména o strojni téZeni zeminy.
Pied zahdjenim provadéni vykopovych praci budou vytyCeny vSechny inzenyrské sité. Podminky
jednotlivych spravct siti budou dodrzeny.

Vsechny narusené povrchy budou uvedeny do ptivodniho stavu.

Na povrchu kolem horni hrany ryhy je nutno provést opatieni, ktera zabrani vniknuti povrchovych
vod do ryhy.

Poznamka
e majetkové vztahy jsou soucésti privodni zpravy celé stavby — dodava generalni projektant

e BOZP a ZOV je soucasti dodavky generalniho projektanta stavby
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Seznam vyvbranych zakonit, vvhlasek a CSN

Vodovod:

Vnéjsi:

CSN EN 805 Vodarenstvi - pozadavky na vng&jsi sité¢ a jejich soudasti, Praha: Cesky
normalizaéni institut, 2001.

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi. Praha: Cesky normalizaéni institut, 2007.
CSN 75 5401 ZMENA Z1: Navrhovani vodovodniho potrubi. Praha: Cesky normaliza¢ni
nstitut, 2017.

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci, Praha: Cesky
normalizaéni institut, 2010.

CSN 01 3462 Vykresy inzenyrskych staveb — vykresy vodovodu, Praha: Cesky normaliza¢ni
nstitut, 1994.

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi + Z1, Praha: Cesky
normalizaéni institut, 2007. Praha: Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zku§ebnictvi, 2002.

CSN 73 6005: Prostorové uspofadani siti technického vybaveni. Praha: Utad pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi, 1994. Ve znéni pozdgjSich ptedpist (Z4 -
7/2003). Ministerstvo prumyslu a obchodu, 2007.

Vyhlaska ¢. 428/2001 Sb. kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potifebu a o zméné nékterych zakond (zakon o vodovodech a
kanalizacich) se zménami ¢.146/2004 Sb., ¢. 515/2006 Sb., ¢. 120/2011 Sb. a ¢. 48/2014 Sb.
Vyhlaska ¢.409/2005 Sb., kterou se nahrazuje vyhlaska ¢.37/2001 Sb. o hygienickych
pozadavcich na vyrobky prichazejici do pfimého styku s vodou a na Gpravu vody

CSN 73 3055 - Zemni prace pii vystavbé potrubi

Zakon €. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech

Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdé&jsich predpisi.

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zmén¢ nckterych zakonl (vodni zékon), ve znéni

pozdgjsich predpist.

Kanalizace:

Vnéjsi:

CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni piipojky. Praha: Utad pro technickou normalizaci,
metrologii a statni zkuSebnictvi, 2012.

CSN 75 6101 Oprava 1: Stokové sité a kanalizaéni piipojky. Praha: Utad pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi, 2013.

CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni. Praha: Ufad pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi, 1994. Ve znéni pozd¢jSich predpist (Z4 -

7/2003).
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e (SN EN 752 Odvodiovaci systémy vné budov. Praha: Cesky normalizaéni institut, 11/2008.

° Vyhlaska ¢. 428/2001 Sb. kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zmén€¢ nékterych zdkonid (zdkon o  vodovodech a
kanalizacich) se zménami ¢.146/2004 Sb., ¢. 515/2006 Sb., ¢. 120/2011 Sb. a ¢. 48/2014 Sb.

e  Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdéjsich predpisti.

e Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon), ve znéni

pozdgjsich predpist.

Vybrané zakony a vyhlasky z hlediska bezpecnosti prace

Zakon €. 262/2006 Sb., kterym se meni zakon ¢. 65/1965 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdgjsich
piedpist

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, v platném znéni

Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., Naftizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci

Zakon ¢. 372/2011 Sb., Zakon o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani (zakon o
zdravotnich sluzbach)

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdgjsich predpist

Vyhlasgka ¢. 192/2005 Sb., kterou se méni Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdé&jsich
piedpist

Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Natizeni vlady ¢.378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpe¢ny provoz
a pouzivani stroji, technickych zafizeni, pfistroji a naradi, v platném znéni

Natizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., Nafizeni vlady o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich
znacek a znaceni a zavedeni signalil

Zakon ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nékterych

zakond, v platném znéni

14

Cislo pfilohy 050/2025-D.2



		2025-08-05T08:17:12+0200
	Ing. Jakub Guňka




