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D.1  Identifikační údaje 

D.1.1  Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

 

DEMOLICE OBJEKTU DOMOVA MLÁDĚŽE – STÁVAJÍCÍ STAV 

 

b) Místo stavby 

Parcela číslo:   1379 

Katastrální území:   Město Albrechtice [693391] 

Obec:    Město Albrechtice [597635] 

 

c) Předmět dokumentace 

Druh:   dům mládeže, studentská ubytovna 

Charakter stavby:   trvalá 

Účel stavby:  ubytovací prostory 

Stupeň:   stavebně-technický průzkum 

 

 

D.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu  

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvkové 

organizace 

Nemocniční 117/11, 793 95 Město Albrechtice 

IČO: 00100307 

 

D.1.3 Údaje o zpracovateli  

a) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo    

  podnikání 

Ing. Tomáš Zelenka, Jerlochovice 50, 742 45 Fulnek 

ČKAIT – 1104548 
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b) jméno, příjmení hlavního projektanta 

VBS projekce s.r.o 

Stěbořice 105, 747 51 Stěbořice 

IČ: 140 95 084 

 

Zastoupení:   Ing. Tomáš Zelenka  

+420 727 868 543 

zelenka@vbsprojekce.cz 

 

 

D.2 Seznam vstupních podkladů 
 

a) základní informace o dochované dokumentaci, projektové dokumentaci nebo 

jiné technické dokumentaci 

K dispozici byla část dokumentace „ZEMĚDĚLSKÉ ODB. UČILIŠTĚ“, rok 1978, 

zodpovědný projektant Odehnal a „ZOU M. ALBRECHTICE – 1. A 2. STAVBA“, rok 1980, 

zodpovědný projektant M Šindel, ze které bylo částečně vycházeno a jednotlivé 

konstrukce a jejich skladby byly ověřovány. 

 

b) další podklady a informace 

Pro vypracování průzkumu byly použity následující průzkumy a měření ze dne 

3.7.2024. Předběžný průzkum bude sloužit jako podklad pro projektovou 

dokumentaci bouracích prací objektu domova mládeže a má ověřit stávající stav 

objektu, jeho konstrukcí a jeho skladeb bouraných konstrukcí. 

 

Použité podklady: 

- Fotodokumentace a osobní průzkum zpracovatelem ze dne 3.7.2024 

- Sondy do konstrukcí zhotovené zpracovatelem ze dne 3.7.2024 

- Platné normy, vyhlášky a předpisy 

- Zaměření stávajícího stavu zpracovatelem 

 

mailto:zelenka@vbsprojekce.cz
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D.3 Stručný popis objektu 

D.3.1 Urbanistické a architektonické řešení 

Zájmová stavba se nachází v obci Město Albrechtice [597635], v k. ú. 

Město Albrechtice [693391]. Jedná se o stavbu situovanou na pozemku s parc. č. 

1379. Součástí areálu jsou také pozemky s parc. č. 1385, 1381, 1380. Předmětem 

pasportu je již nevyužívaná ubytovna (internát) pro studenty přilehlé základní a 

střední školy. Stavba se nachází v zastavěném území obce Město Albrechtice.  Stavba 

sloužila jako domov mládeže a ubytovna pro studenty. Nachází se zde komunikační 

prostory, kuchyň, hygienická zařízení, skladovací prostory, technická místnost, 

klubovny a jednotlivé pokoje. 

Stavba má nepravidelný půdorysný tvar o mezních rozměrech 108,2 x 

28,95 m. Jedná se o jednopodlažní objekt, který je rozdělen na tři části, těmi jsou 

spojovací krček, ubytovna pro chlapce a ubytovna pro dívky. Každá z těchto částí je 

zastřešena pomocí vlastní ploché střechy se sklonem 1,5° pro ubytovnu pro chlapce a 

ubytovnu pro dívky a 2,5° pro spojovací krček. 

Konstrukce budou bourány v celém svém rozsahu až na rostlý terén vč. 

základových konstrukcí do úrovně základové spáry vč. vnitřního vybavení objektu 

pevně spojeného se stavbou. 

 

D.3.2 Popis konstrukce 

D.3.2.1 Základové konstrukce 

Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu do hloubky -

1,575 od úrovně podlahy v 1.NP v případě obvodových stěn. Vnitřní nosné stěny 

jsou pak založeny do hloubky -1,075 od úrovně podlahy v 1.NP. Tato informace 

byla přejata z části projektové dokumentace „ZOU M. Albrechtice – 1.stavba“, 

rok 1980, projektant M. Šindel. Sondy základových konstrukcí nebyly 

realizovány. U obou ubytoven je na vnitřní straně základových konstrukcí 

vytvořen topný kanál o průřezu 500 x 500 mm. V tomto kanálu se nachází 

rozvody vytápění pro jednotlivé pokoje. Topný kanále je taktéž vytvořen i ve 

spojovacím krčku. Zde se nachází primárně v místnostech č. 111, 112, 113 a 115 
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(viz. výkresová část). Tento topný kanál je vytvořen do hloubky -0,475 od úrovně 

podlahy v 1.NP a má světlou výšku 300 mm. V místnostech č. 112, 113 a 115 má 

topný kanál šířku 1 150 mm a v místnosti č. 111 má topný kanál šířku 450 mm. 

Pro zakrytí tohoto topného kanálu jsou použity PZD desky o tlouště 100 mm, na 

kterých bylo následně vytvořeno souvrství podlahy. Šířka základových pasů je 

uvažována 500 mm, šířku nebylo možné ověřit. Typ zeminy není v oblasti známý, 

IG průzkum nebyl proveden. 

 

D.3.2.2 Svislé konstrukce 

Obvodový plášť a vnitřní nosné zdivo spojovacího krčku je tvořen z 

plynosilikátových tvárnic popílkových tl. 300 mm, vnější omítka exteriérová 

břízolitová tl. 30 mm a vnitřní omítka vápenocementová tl. cca 20 mm. Vnitřní 

nenosné stěny spojovacího krčku jsou z cihel dutých tl. 100 a 150 mm a také 

oboustranně opatřeny vápenocementovými omítkami v tl. cca 20 mm. Překlady 

v nosných stěnách jsou tvořeny ocelovými válcovanými I-profily, v příčkách poté 

RZP překlady. 

Obvodový plášť i vnitřní stěny obou ubytoven jsou tvořeny dřevěnou 

konstrukcí UNIMO buněk, ze kterých jsou ubytovny vytvořeny. Použité UNIMO 

buňky mají tloušťku vnější stěny 100 mm složenou z dřevěné nosné konstrukce, 

které je opláštěna dřevěnými deskami tl. 12,5 mm (2x) a vyplněna tepelnou 

minerální izolací tloušťky 75 mm. Vnitřní dělící příčky, mezi jednotlivými pokoji 

ubytoven, jsou tvořeny stěnami UNIMO buňky o celkové tl. 50 mm. 

 

D.3.2.3 Střešní konstrukce 

Pro zastřešení spojovacího krčku je použit asfaltový hydroizolační pás. Dle 

původní dokumentace je konstrukce stropu spojovacího krčku objektu tvořena 

ze stropních desek HURDIS (o rozměru 1 190 x 250 x 80 mm) a válcovaných 

nosníků I140. Výjimkou je severozápadní část spojovacího krčku, konkrétně 

místnosti č. 101, 102, 103, 104 a část místnosti 111, kde je stropní konstrukce 

dle původní dokumentace tvořena pomocí válcovaných nosníků I220 a desek z 

prostého betonu o výšce 80 mm. Na konstrukci stropu je vytvořena škvárová 

spádová vrstva o tloušťce 150 – 350 mm, nad touto spádovou vrstvou je 

betonová vyrovnávací vrstva tl. 150 mm, na které je hydroizolační lepenka A 
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500H. Další vrstvou je separační cementový potěr (dilatovaný po 2 m v obou 

směrech od atiky 3 m) a na této vrstvě se nachází souvrství asfaltových 

izolačních pásů konkrétně NP + FOALBIT + IPA + FOALBIT a následně REFLEXOL. 

Plochá střecha je odvodněna pomocí dvou vnitřních střešních vpustí, které 

prochází dispozicí objektu do spodní stavby a jsou pravděpodobně napojeny na 

jednotnou kanalizaci. 

Pro zastřešení obou ubytoven je použita plechová falcovaná střešní 

krytina. Konstrukce ploché střechy obou ubytoven tvořena ze dřevěných 

příhradových nosníků. Konkrétní skladba konstrukce – dřevěné čtvercové kazety 

tl. 10 mm, dvojitý rošt z latí tl. 50 mm, prkenný záklop tl. 20 mm, parotěsná fólie, 

tepelná izolace tvořena měkkou minerální vatou tl. 150 mm, dřevěný příhradový 

vazník, prkenný záklop, pojistná hydroizolační vrstva a zmíněná falcovaná 

plechová střešní krytina. Odvodnění střech je řešeno zaatikovými žlaby, které 

jsou napojeny na svislé dešťové svody, které jsou ze strany k ZŠ napojeny zřejmě 

na jednotnou kanalizaci, z druhé strany, tedy ze strany východní, jsou svislé 

dešťové svody vyvedeny na terén, kde se dešťová voda volně vsakuje do 

přilehlých půdních vrstev. 

 

D.3.2.4 Kolektor, průduchy, odvětrání 

U obou ubytoven je na vnitřní straně základových konstrukcí vytvořen 

topný kanál o průřezu 500 x 500 mm. V tomto kanálu se nachází rozvody 

vytápění pro jednotlivé pokoje. Topný kanále je taktéž vytvořen i ve spojovacím 

krčku. Zde se nachází primárně v místnostech č. 111, 112, 113 a 115 (viz. 

výkresová část). Tento topný kanál je vytvořen do hloubky -0,475 od úrovně 

podlahy v 1.NP a má světlou výšku 300 mm. V místnostech č. 112, 113 a 115 má 

topný kanál šířku 1 150 mm a v místnosti č. 111 má topný kanál šířku 450 mm. 

Pro zakrytí tohoto topného kanálu jsou použity PZD desky o tlouště 100 mm, na 

kterých bylo následně vytvořeno souvrství podlahy. 

Do objektu je přiveden teplovod a zdroj pitné vody (míst. č. 101, 102). 

Teplovod a voda jsou vedeny v podzemním kolektoru, jehož trasu znázorňuje 

situační výkres. Vedení podzemního kolektoru bylo konzultováno se správcem 

objektu, sonda nebyla realizována, neboť kolektor je umístěn v asfaltové 

komunikaci mezi zájmovým objektem a objektem ZŠ. Předpokládaná konstrukce 
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podzemního kolektoru, na základě doby výstavby, je odhadnuta na ŽB 

monolitickou konstrukci (podlaha, stěny) zakrytou např. ŽB PZD deskami. 

Na ploché střeše spojovacího krčku bylo také nalezeno odvětrání 

splaškové kanalizace (4x) – ocelové potrubí vystupující nad plochou střechu cca 

100 mm. Tato potrubí jsou v 1.NP schována v obezděných šachtách. 

Hygienické místnosti jsou lokálně odvětrány ventilátory. 

 

D.3.2.5 Instalace 

V objektu se nachází kompletní rozvody NN k zásuvkovým a světelným 

rozvodům. Teplovod je veden v podlahovém kolektoru a je vždy napojen na 

otopná tělesa v místnostech napříč celým objektem. V objektu se také nachází 

2x požární hydrant (míst. č. 136, 161), ke kterému je samostatný rozvod požární 

vody. Jednotlivé zařizovací předměty jsou napojeny na pitnou vodu pomocí 

ocelových rozvodů (místy platových), ty se nachází pouze ve spojovacím krčku, 

kde je celé hygienické zázemí.  

 

D.3.2.6 Nášlapné vrstvy podlahy, omítky, obklady 

V objektu jsou jako nášlapné vrstvy použity textilní povlaky (koberce), 

linoleum a keramická dlažba. Pod nášlapnými vrstvami je vždy roznášecí 

betonová vrstva. Podrobně tuto skutečnost popisují skladby konstrukcí na 

výkresech a legendy místností na výkresech. 

Vnější exteriérová omítka středové části objektu – spojovací krček – je 

tvořena břízolitovou omítkou o tl. cca 30 mm. Ubytovny jsou z vnější strany 

obloženy dřevěným prkenným obložením. Vnitřní omítky na zdivu jsou 

zhotoveny jako vápenocementové o tl. cca 20 mm. 

V hygienických místnostech jsou keramické obklady, jejich polohu a výšku 

definují půdorysy podlaží. 

 

D.3.2.7 Výplně otvorů 

Okna jsou dřevěné, kyvné s jednoduchým zasklením. Na části objektu, 

který sloužil jako ubytovna dívek, jsou okna v UNIMO buňkách zakryty vnějším 

dřevěným obložením – tuto skutečnost definuje výkresová část. 
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Vchodové dveře do objektu do míst. č. 101 jsou dřevěné, otevíravé levé a 

bez prosklení. Vchodové dveře do objektu do míst. č. 111 jsou ocelové, 

dvoukřídlé otevíravé a celoplošně prosklené jednoduchým sklem. Vchodové 

dveře do objektu do míst. č. 136 jsou dřevěné, dvoukřídlé otevíravé, částečně 

prosklené s proskleným nadsvětlíkem. Vchodové dveře do objektu do míst. č. 

162 jsou dřevěné, otevíravé bez prosklení. 

Vnitřní dveře jsou dřevěné, otevíravé, plné bez prosklení. Jen ve 

spojovacím krčku v míst. č. 111, 113 a 128 jsou dvoukřídlé ocelové dveře, plně 

prosklené jednoduchým sklem. 

 

D.3.2.8 Izolace 

V konstrukci střech nad ubytovnami se nachází tepelná izolace – skelná 

vata o tl. cca 150 mm. Skelná vata je také přítomna v konstrukci UNIMO buněk o 

tl. 75 mm. Tepelné izolace v podlaze a ploché střeše nad spojovacím krčkem 

nejsou předpokládány. 

Plochá spojovací krčku je opatřena souvrstvím hydroizolačních pásů, které 

slouží jako hlavní vodotěsnící vrstva. Další hydroizolaci lze předpokládat ve 

spodní stavbě, ale s ohledem na stáří objektu není známá její životnost a 

účinnost. 

 

D.3.2.9 Nebezpečný odpad 

Průzkumem nebyl nalezen žádný nebezpečný odpad, který by např. 

obsahoval azbest.  

 

D.3.2.10 Inženýrské sítě 

Objekt je napojen na jednotnou kanalizaci – splašková + dešťová. Před 

hlavním vstupem do objektu – severní strana – jsou umístěny dvě kanalizační 

šachtice – viz situační výkres „Š1, Š2“. Do těchto šachtic jsou napojeny odvody 

splaškových vod – byla provedena zkouška na místě. Tyto šachtice jsou 

provedeny jako monolitické z ŽB, hl. cca 1,5 m a tl. stěny cca 250 mm. Šachtice 

zakrývá ocelový poklop, který není pevně ukotven. 

Do objektu je přiveden teplovod a zdroj pitné vody (míst. č. 101, 102). 

Teplovod a voda jsou vedeny v podzemním kolektoru, jehož trasu znázorňuje 
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situační výkres. Vedení podzemního kolektoru bylo konzultováno se správcem 

objektu, sonda nebyla realizována, neboť kolektor je umístěn v asfaltové 

komunikaci mezi zájmovým objektem a objektem ZŠ. Předpokládaná konstrukce 

podzemního kolektoru, na základě doby výstavby, je odhadnuta na ŽB 

monolitickou konstrukci (podlaha, stěny) zakrytou např. ŽB PZD deskami. 

Objekt je také napojen na zdroj NN, které je vedeno vzduchem ze 

sousedního objektu na p. č. 1380. Tyto dvě nadzemní přípojky jsou ukotveny na 

fasádě objektu u okna v míst. č. 112, kde je také umístěn el. rozvaděč. 

 

D.3.2.11 Zpevněné plochy 

Okolo odstraňovaného objektu se nachází asfaltové komunikace, také 

betonová panelová komunikace. Spolu s odstraněným objektem bude také 

odstraněna část asfaltové komunikace o ploše cca 70 m2 – u vstupů do objektu – 

viz situační výkres. Tato plocha bude následně zatravněna. Ponechaná část 

asfaltové komunikace bude nově, vůči nově zatravněné části, vymezena 

obrubami. 

Na jižní straně, u vstupu do části ubytovny pro dívky, se v blízkosti objektu 

nachází betonová panelová komunikace. Vzhledem k bezprostřední blízkosti této 

komunikace vůči odstraňovanému objektu se předpokládá její poškození, je tedy 

potřeba počítat s její vyspravení a uvedení do původního stavu vč. osazení nové 

obruby - viz situační výkres.   
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D.4   Přípravné práce 

Před zahájením bouracích prací musí být ohraničen bezpečnostní prostor 

kolem bouraného objektu. Prostor se zajistí proti vstupu nepovolaných osob oplocením a 

výstražnými symboly. Do bourané stavby musí být zabezpečen bezpečný přístup pro 

všechny oprávněné osoby. Bourací práce částí objektu ovlivňujících konstrukční bezpečnost 

a další vyjmenované činnosti smějí provádět jen osoby k tomu určené zhotovitelem pod 

stálým dozorem zhotovitelem pověřené osoby, který vykonává jen dozor a z pracoviště se 

nesmí vzdálit. Je nutné smluvit závazný signál k opuštění pracoviště, který ohlásí osoba řídící 

bourací práce v případě bezprostředního ohrožení, a s tímto signálem budou seznámeni 

všichni zaměstnanci na pracovišti. Vnitřní rozvody a instalace v bourané stavbě musí být 

odpojeny od zdroje a zajištěny. K zajištění dodávky elektrické energie potřebné pro 

provádění bouracích prací bude použit stávající objekt základní a střední školy. Jestliže 

konstrukce bourané stavby nebude mít dostatečnou únosnost, má se bourání provádět z 

pomocných konstrukcí nebo za použití mechanizace, které se tak v případě potřeby zřídí na 

pracovišti. K zahájení bouracích prací musí být vydán osobou určenou zhotovitelem 

písemný příkaz. 

 

D.5   Bourací práce 

Bourací práce budou provedeny ručně postupným rozebíráním směrem 

shora dolů, a to souměrně na celém půdorysu. Nelze kompletně zbourat jednu část objektu 

na části půdorysu, aniž by se postupně odstraňovaly konstrukce jiných části objektu. Nosné 

konstrukce nebudou strhávány ve velkých celcích. U bourání nosných konstrukcí se obecně 

postupuje tak, že nejdříve se bourají nesené a až poté nesoucí konstrukční části. 

Konstrukční prvky nesmí být před odstraněním zatíženy. Při bourání nesmí být narušena 

pevnost ostatních částí konstrukce objektu. Vybouraný materiál nesmí omezovat další 

práce, nesmí jeho uložením dojít k přetížení podlah, stropů i pomocných konstrukcí. 

Vybouraný materiál musí být průběžně odstraňován. Je také nutné dbát na to, aby nebyly 

poškozeny stávající inženýrské sítě na pozemku. 

Při přerušení bouracích prací musí být zajištěna stabilita zbývající nestržené 

nosné konstrukce. V případě, že bude nezbytné nejprve odstranit nesoucí konstrukce, je 
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nutné zajistit stabilitu nesených konstrukcí (např. dočasným podepřením). Tohoto se však 

doporučuje vyvarovat.  

Bourací práce započnou odstraněním nenosných vrstev (instalovaná 

technická zařízení objektu – zařizovací předměty, výplně otvorů, obklady, skladby podlah, 

skladby střechy apod.). Dále se postupuje vybouráním nenosných konstrukcí. Pokračuje se v 

bourání nosných konstrukcí (střešní konstrukce, svislé a stropní konstrukce) s patřičným 

dočasným zajištěním stability nesených částí. Svislé nosné konstrukce je nutné bourat 

souměrně na celém půdorysu, bourání se doporučuje rozdělit na 2 etapy (nejdříve horní 

polovina výšky stěny na celém půdorysu, poté spodní polovina výšky stěny na celém 

půdorysu). Takto se postupuje až k základovým konstrukcím, jejichž oblast se zasype 

soudržnou zeminou bez příměsi organických a inertních materiálů a srovná s okolním 

terénem.  

V případě, že se bude v betonu nacházet betonářská výztuž, bude probíhat 

souběžně třídění betonu a ocele. Po vykonaní bouracích prací se plocha pod zpevněnými 

plochami zasype soudržnou zeminou bez příměsi organických a inertních materiálů a srovná 

s okolním terénem. 

Stávající betonové a asfaltové zpevněné plochy zůstanou ve stávajícím stavu 

v celém svém rozsahu. V době provádění bouracích prací řešeného objektu budou tyto 

zpevněné plochy využity pro pohyb pracovníků firmy zajišťující demolici objektu, zároveň 

pro nákladní automobily, které budou odvážet suť vzniklou při demolici objektu a po 

dokončení demoličních prací budou tyto zpevněné plochy sloužit jako komunikační prostory 

v areálu základní a střední školy. 

Veškeré případné kontaminované části spodní stavby budou vyčištěny a 

veškeré případné splaškové vody budou odčerpány a řádně likvidovány. Zhotovitelská 

osoba nebo organizace nakládá se vznikajícími odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. O řádné likvidaci odpadů předloží 

stavebníkovi doklad o uložení nebo převzetí odpadu. 

Po dokončení bouracích prací budou zasypány všechny prohlubně a 

uvolněná plocha po odstraněné stavbě bude vyrovnána do úrovně okolního terénu.   
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Při provádění bouracích prací je nutno dodržovat veškeré normy, předpisy a 

vládní nařízení, týkající se bezpečnosti práce, např. nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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