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B.1 Celkový popis území a stavby 
 

a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání 
  

Stavebním záměrem jsou opravné a udržovací práce ve stávajícím objektu domova pro 
seniory v Příboru na ul. Masarykova 542 na pozemku parc.č. 3200 v k.ú. Příbor. 

V rámci těchto stavebních prací jsou navrženy revitalizace vybraných stávajících 8-mi 
koupelen u pokojů na úrovni 2.NP a 3.NP a rozšíření vybraných vnitřních dveří v nenosných 
příčkách do pokojů a koupelen klientů domova.  

V rámci navrhovaných stavebních úprav nebude zasahováno do nosných a obvodových 
konstrukcí objektu a nedojde ke změně užívání. 

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha 
vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, způsob 
zajištění vodního díla pro převod povodně apod. 

 
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebního záměru neuvádíme – není předmětem. 
 

c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých 
částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 
Neuvádíme, navrhované stavební úpravy jsou charakteru opravných udržovacích prací, které 

nepodléhají povolení záměru. 
 

d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím 
současném stavu 
 

Průzkumy nebyly vzhledem k malém rozsahu stavebních úprav a vzhledem k jejich charakteru 
požadovány ani provedeny. 

 
e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a 

podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a 
propojení s dalšími vodními díly 
 

Neuvádíme, jedná se vnitřní stavební úpravy ve stávající budově. 
 

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
 

Beze změn oproti současnému stavu. 

 
g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

 
Nejsou. 

 
h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa. 
 

Nejsou. 
 
i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem 
střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu 

 
Nejsou. 
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j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby 

 
- například základní rozměry, zastavěná plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí 

(bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální množství dopravovaného 
média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem 
zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační účinek nádrže, míra ochrany před 
povodní na Q 20 - 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, 
objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, 
výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu 
vodního díla (M-denní průtoky,N-leté průtoky), množství čerpaných vod apod. 

 
Neuvádíme, funkce a parametry stavby jsou beze změn oproti současnému stavu. 
 

k) bilance stavby 
 
- vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, 

odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování 
neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, 
množství odpadních vod apod.). 

 
Neuvádíme, bilance stavby jsou beze změn oproti současnému stavu. 
 

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

 
Beze změn, nové požadavky nevznikají. 
 

m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, 
související (podmiňující, vyvolané) investice 

 
Související či podmiňující a vyvolané investice v návaznosti na navrhované stavební úpravy 

nejsou a nevznikají. 
 
Stavební postup realizace bude ovlivněn trvalým provozem objektu Domova Příbor. Realizace 

stavebních úprav bude proto probíhat v dílčích postupných etapách jednotlivých koupelen 
určených k revitalizaci. 

 
Předpokládaná doba realizace je 4-6 měsíců. 
 

n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k 
dokončení a užívání stavby 

 
Nejsou. 
 

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle 
projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby 

 
Zeměměřičské činnosti nejsou vyžadovány. 
 
 
 

B.2 Architektonické řešení 
 

Architektonické řešení respektuje zadávací dokumentaci investora, resp. designovou studii, 
která byla podkladem pro zpracování této PD. 
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Motto této studie zní takto : „Koupelna by měla působit velmi moderně, čistě a elegantně. 

Hlavní myšlenkou je domov, tedy i přes to, že se jedná o koupelnu pro handicapované, by měl 
být pocitově koupelna „doma“ a ne nemocniční koupelna.“ 

 
Tomu je v rámci této studie přizpůsoben zejména výběr a design materiálů keramické dlažby 

pro podlahy, keramických obkladů stěn a dveřních výplní. 
 

 
Ilustrační vizualizace ze studie 

 
 

 
Ilustrační vizualizace ze studie 

 
 
 
 

mailto:kratky@projektstudio.cz


      Ing. Pavel Krátký  
projekční a inženýrská kancelář                                                      Opavská 6230/29a, Ostrava, 708 00 

PK 25 13 – REVITALIZACE KOUPELEN, DOMOV PŘÍBOR – DPS - B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

   8 
    
   telefon                                 telefon                                       e-mail                                              IČ  
596 911 126                      602 578 100                        kratky@projektstudio.cz                       47684577 

 

 
 
 

B.3 Stavebně technické a technologické řešení 
 

 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
 

V rámci navrhovaných stavebních prací budou provedeny revitalizace vybraných stávajících 8-
mi koupelen u pokojů na úrovni 2.NP a 3.NP a rozšíření vybraných vnitřních dveří v nenosných 
příčkách do pokojů klientů domova. Mimo uvedený počet 8-mi koupelen určených k celkové 
revitalizaci je v dalších 2 případech ve 2.NP navržena dílčí úprava spočívající v rozšíření dveří do 
koupelny a pokojů. Rozsah úprav je podrobněji patrný z výkresové části dokumentace.  

 
V rámci navrhovaných stavebních úprav nebude zasahováno do nosných a obvodových 

konstrukcí objektu a nedojde ke změně užívání. 
 
Základní rozsah navrhovaných stavebních úprav: 

 

• provedení nových dlažeb podlah koupelen náhradou za stávající 

• provedení nových keramických obkladů stěn koupelen náhradou za stávající 

• provedení snížených sádrokartonových podhledů koupelen 

• výměna zařizovacích předmětů koupelen 

• osazení nových širších vstupních dveří koupelen do stávajících nenosných zděných 

příček 

• posun nenosné zděné příčky oddělující koupelnu od předsíně pro zvětšení prostoru 

koupelny – tato úprava je navrhována pouze ve 2 případech  

• výměny dveří z předsíněk do pokojů klientů pouze v nenosných zděných příčkách s jejich 

rozšířením na světlou šířku 1100mm 

• ostatní navazující dílčí opravy povrchů stěn a stropů, výmalba úpravami dotčených prostor 

apod. 

• dílčí úpravy rozvodů zdravotechniky v souvislosti s výměno zařizovacích předmětů 

koupelen – úprava napojení na rozvody studené a teplé vody a napojení na odpadní 

potrubí vnitřní splaškové kanalizace 

• dílčí úpravy ústředního vytápění v souvislosti s úpravami koupelen – dílčí posuny či 

výměna otopných těles v koupelnách 

• dílčí úpravy nuceného větrání koupelen – výměna stávající malých ventilátorů za nové, ve 

vybraných případech osazených do snížených SDK podhledů 

• dílčí úpravy elektroinstalace v dotčených prostorách – úprava umělého osvětlení 

koupelen, posuny vypínačů osvětlení a zásuvek v souvislosti s rozšířením vnitřních dveří 

 

 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 
 

 
a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na 

přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí 
 

Vzhledem k charakteru a účelu užívání objektu domova pro seniory se v celé budově 
v prostorách pobytu a pohybu klientů domova uplatňují požadavky na bezbariérové užívání a 
přístupnost. 
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b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro 
užívání veřejností 

 
Navrhované stavební úpravy jsou úpravami vnitřními a jen ve vybraných konkrétních 

prostorách stávajícího objektu, jak je uvedeno výše. Úpravy na přístupu ke stavbě, 
v komunikačních prostorách budovy a jiných částech stavby nejsou předmětem této PD a 
připravované stavby Revitalizace koupelen. 

 
Stavební úpravy navrhované rozsahem této dokumentace mají za cíl, kromě celkové 

revitalizace koupelen, i zlepšení přístupnosti do těchto hygienických prostor a ve vybraných 
případech i zlepšení přístupnosti do pokojů klientů rozšířením dveří. 

 
V rámci navrhovaných stavebních úprav bude zachována jednotná výška podlah bez 

výškových rozdílů větších než 20mm. 
 
Vybavení revitalizovaných koupelen je navrženo s odpovídajícími zařizovacími předměty a 

dalšími doplňkovými prvky madel, sklopných zrcadel apod. dle požadavků na bezbariérové 
užívání osobami s pohybovým hendikepem. 

 
Systém nouzového volání „sestra“ bude v koupelnách dle zadání zachován stávající bez 

úprav. 
 

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně 
technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

 
Neuvádíme, není předmětem. 
 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
 

Navrhovanými stavebními úpravami, které jsou opravného charakteru se požadavky a způsob 
zajištění bezpečnosti při užívání stavby nemění oproti stávajícímu stavu. Zásady bezpečnosti při 
užívání stavby jsou stávající a řídí se obecně platnými legislativními předpisy a vnitřními předpisy  
Domova Příbor. 

 

B.3.4 Technický popis stavby 
 

a) popis stávajícího stavu 
 
Objekt pochází z 30-tých let 20. Století, postaven jako 3-podlažní, částečně podsklepený, 

zděný, s jednopodlažní podsklepenou zděnou přístavbou z r. 1968. Dále v r. 1998 byla 
provedena rekonstrukce a přístavba levého (na výkresech pravého) podsklepeného křídla s 
novým ubytováním, obslužným a skladovacím prostorem. Poslední stavební úpravy byly 
realizovány okolo r. 2016 kdy byla provedena přístavba budovy a doplněním nástavby 3.NP – 
do těchto částí objektu však nyní navrhované úpravy nezasahují. 

 
Konstrukčně byl objekt postaven klasickou technologií se systémem zděných nosných 

podélných a příčných stěn založených na betonových základových pasech. 
 
Stropní konstrukce nad suterénem jsou trámové železobetonové, v nadzemních podlažích by 

se mělo jednat o stropy železobetonové a keramobetonové. 
 
Hlavní schodiště v centrální části budovy je betonové dvouramenné. V levé části budovy je 

druhé schodiště z ocelové konstrukce s betonovými schodišťovými stupni. 
 
Střešní konstrukce je sedlového tvaru s valbami z dřevěných sbíjených vazníků. Krytina je z 

pálené keramické tašky. Strop posledního podlaží je zateplen. 
 
Výplně fasádních otvorů jsou plastové. Fasáda zateplena kontaktním zateplovacím systémem 

se strukturální omítkou. V soklové části je doplněn keramický obklad. 
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Podlahy jsou dle účelu místností z keramických dlažeb, povlakových krytin PVC či vinylu a 
z betonových potěrů. 

 
V řešených prostorách koupelen jsou : 
 

• zděné stěny a příčky  

• keramické dlažby podlah 

• keramické obklady stěn do výšky cca 2m 

• stěny nad obklady a stropy opatřené vápennou štukovou hladkou omítkou 

• dveře jednokřídlové otočné v ocelových či obložkových zárubních 
 

Ilustrační fotodokumentace koupelen: 
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V řešených prostorách předsíní u koupelen mezi pokoji jsou : 
 

• zděné stěny a příčky 

• povlakové podlahové krytiny se soklovou lištou 

• stěny a stropy opatřené vápennou štukovou hladkou omítkou 

• dveře jednokřídlové otočné, výjimečně posuvné, v ocelových či obložkových 
zárubních 

• vestavěné sestavy truhlářských výrobků skříní s nástavci, odkládací stěny, zrcadla a 
botníky 

 
Ilustrační fotodokumentace předsíní: 
 

               

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 
 

Bourací práce a demontáže 

V rámci bouracích prací a demontáží bude v řešených sociálních uzlech provedeno 
následující v konkrétním rozsahu dle výkresové části dokumentace: 

 

• demontáž truhlářského nábytku předsíní 

• demontáž zařizovacích předmětů koupelen 

• demontáž ostatního vybavení koupelen – zrcadla, madla, poličky apod. 

• demontáž označených dveří včetně vybourání zárubní 

• odbourání keramických obkladů stěn 

• odbourání keramické dlažby podlah 

• odbourání podkladního cementového potěru a podkladních vrstev separační lepenky 
a kročejové izolace v rozsahu velikosti navržených sprchových koutů – cementový  
potěr nejprve po obvodu odříznout diamantovým kotoučem tak, aby nebyl poškozen 
potěr v navazující ploše koupelny 
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• demontáž povlakové podlahové krytiny předsíní včetně přechodových a soklových lišt 

• vybourání zděných příček mezi předsíní a koupelnou – pouze po jednom případu ve 
2.NP a 3.NP 

• rozšíření označených dveřních otvorů v nenosných příčkách odbouráním části zdiva a 
nadedveřního překladu, včetně zajištění rozšířeného otvoru překladem novým – 
IPE100 

• ostatní dílčí demontáže specifikované ve výkresové části dokumentace 
 

Upozornění: 

Veškeré bourací práce nutno provádět v nezbytně nutném rozsahu ručně či za pomoci ručního 
eklektického nářadí šetrně k zachovávaným stavebním konstrukcím a vybavení.  

Vzniklá suť bude průběžně transportována vně objektu a soustřeďována v přistaveném 
staveništním kontejneru. 

Při bourání zdiva příček a realizaci dalších stavebních činností s plánovaným nebo 
možným zásahem do elektrické instalace nutno předem zajistit odpojení těchto rozvodů od 
napájení. 

Obecně platí, že technologický postup bouracích prací je předmětem dodavatelské 
dokumentace, kterou je dodavatel povinen zpracovat před zahájením vlastních bouracích prací. 
Technologická dokumentace bouracích prací musí obsahovat i způsob dočasného zajištění 
navazujících stavebních konstrukcí a zařízení, včetně návrhu opatření, aby bylo eliminováno 
riziko pádu či zřízení konstrukce nebo jejich částí, riziko vzniku požáru a šíření požáru do okolí, 
riziko zatečení při dešti apod.  

Výkopy a zemní práce 

Výkopy a zemní práce nejsou navrhovány. 
 

Základy 

Založení hlavního objektu je stávající. Navrhované stavební úpravy základy nijak neovlivňují. 

Svislé konstrukce 

Nosné konstrukce 
 
Do stávajících svislých nosných konstrukcí zděných stěn nebude zasahováno. 
 
Nenosné konstrukce 
 
Pro dozdívky nenosných příček a vyzdívku příček nových bude použito příčkových tvárnic 

pórobetonu, případně jiného vhodného materiálu pro zdění nenosných příček s ohledem na zdivo 
stávající, příslušné tl. zděných na tenkovrstvý systémový tmel a zdící maltu pro provázání se 
zdivem stávajícím. 

 
V jednom případě u koupelny označené 2.6 ve 2.NP bude konstrukce příčky realizována 

z SDK systémové kce s nosnou konstrukcí z FeZn profilů opláštěná deskami sádrovláknitými 
např. Rigips Habito H tl.12,5mm. Příčka bude opatřena minerální zvukovou izolací. 

 
Překlady 

Překlady nových a upravovaných otvorů v příčkách jsou navrženy ocelové z ekonomických 
profilů IPE č.100. Překlady budou uloženy do zdiva příček maltového lože a jejich stojina bude 
plentována. 
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Stropní konstrukce 

Do stávajících stropních konstrukcí nebude zasahováno. 
 

Schodiště 

Konstrukce vnitřních schodišť jsou stávající a jejich úpravy nejsou navrhovány. 

Konstrukce střechy 

Konstrukce střechy zůstává stávající a její úpravy nejsou navrhovány. 

Hydroizolace a parozábrany 

V řešených koupelnách bude pod keramickou dlažbu provedena celoplošně nová kvalitní 
systémová hydroizolační stěrka včetně všech doplňků pro vyztužení koutů a rohů. Hydroizolační 
stěrka bude vytažena 300mm nad úroveň podlahy a v rozích sprchových koutů plošně do výšky 
2m. 

Tepelné a zvukové izolace 

Tepelné ani zvukové izolace se v rámci navrhovaných úprav neuplatňují. 
 
 

Podlahy, obklady, podhledy, úpravy povrchů 

Podlahy 

V prostorách koupelen určených k revitalizaci je navržena celoplošně výměna podlah jak 
koupelen, tak prostoru jejich předsíní. V případě koupelen ve 2.NP označených 2.1 a 2.3, které 
vyjma rozšíření dveří zůstanou stávající, je navržena výměna keramické dlažby pouze lokálně 
podél příčky s dveřmi. I v těchto případech je však navržena celoplošná výměna povlakové 
krytiny předsíně. 

 
Příprava podkladu.  

 
V prostoru sprchových koutů bude doplněna odbouraná skladba podlahy v rozsahu 1,2x1,2 m 

uložením kročejové izolace z desek EPS v předpokládaní tl. 20-40mm, položením separační PE 
fólie a cementovým potěrem předpokládané tl. 40-60mm v 2% spádu k podlahové vpusti, potěr 
bude v linii napojení na navazující podlahu koupelny výškově ukončen o 5 mm níže. Před 
betonáží potěru budou   chemickou maltou vlepeny spojovací trny betonářské oceli Ø 5mm do 
předvrtaných otvorů ve stávajícím cementovém potěru podlahy pro propojení betonu nového se 
stávajícím, trny provést po vzdálenostech 200mm, délka trnů 150mm. V ploše bude nový potěr 
sprchového koutu konstrukčně vyztužen svařovanou sítí 5/100x100 mm. Síla izolantu kročejové 
izolace a cementového potěru bude upřesněna po zaměření skutečné tl. skladby podlahových 
vrstev po odbourání skladby stávající. 

 
V ploše stávajícího cementového potěru podlahy koupelen bude provedeno plošné 

přebroušení pro odstranění zbytků lepícího tmelu původní keramické dlažby a provedeny lokální 
opravy podkladu vyrovnávací cementovou samonivelační stěrkou. 

 
Podklad cementového potěru podlahy předsíní bude po odstranění stávající povlakové krytiny 

rovněž přebroušen, napenetrován a opatřen vyrovnávací tenkovrstvou samonivelační stěrkou. 
 

Keramické dlažby. 
 
Po provedení celoplošné hydroizolační stěrky, jak je uvedeno výše bude v koupelnách 

určených k celkové revitalizaci položena nová keramická dlažba. 
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Podlahy v řešených prostorách koupelen budou provedeny z keramické dlažby formátu 

600x600mm v šedobéžové světlé barvě – protiskluz R10. Tato dlažba bude doplněna v prostoru 
podlahy sprchového kutu z dlažby keramické mozaiky shodné barvy jako dlažba s parametrem 
protiskluzu R10, což zvyšuje protiskluz na R11.  

 
Na přechodu dlažby velkého formátu na mozaiku sprchového koutu budou osazeny nerezové 

ukončovací profily dlažby s vytvořením výškového rozdílu 5mm. Okraj spádované podlahy 
sprchového koutu bude oproti navazující úrovní podlahy snížen. 

 
Ve dveřním otvoru koupelny bude pro ukončení dlažby rovněž použito nerezového L profilu. 
 
V případě dvou koupelen ve 2.NP označených 2.1 a 2.3, které nejsou určeny k celkové 

revitalizaci, ale úpravy zde jsou navrženy jen v souvislosti s rozšířením dveřního otvoru bude 
provedena lokální výměna keramické dlažby v pruhu podél příčky s dveřmi, a to ve formátu 
dlažby stávající, tj. 300x300mm. Výběr dlažby bude proveden ve shodném formátu vč. tl. dlaždic 
a v designu co nejbližším dlažbě stávající. Ve dveřním otvoru koupelny bude pro ukončení dlažby 
rovněž použito nerezového L profilu. 

 
Pro spárování keramických dlažeb bude použito kvalitní vodotěsné spárovací hmoty. Po 

obvodu místnosti v napojení na stěny a po obvodu sprchového koutu budou spáry provedeny 
kvalitním sanitárním silikonem v odstínu dle párovací hmoty. 

 
Povlakové podlahy. 

 
V prostoru předsíní před koupelnami bude na připraveny podklad položena kvalitní zátěžová 

povlaková podlahovina z rolového vinylu s vysokou odolností povrchu proti mechanickému 
poškození – třída zátěže 34. 

 
Ve dveřích pokojů a do chodby budou osazeny přechodové podlahové lišty pro napojení na 

stávající podlahy navazujících prostor. 
 
Po obvodu místností bude vinylová podlaha ukončena systémovou soklovou lištou použité 

podlahoviny, včetně všech potřebných doplňků. 
 

Upozornění : 
 
Veškeré materiály pro podlahy nutno předem vyvzorkovat a odsouhlasit zástupcem 

investora.  
 

Obklady 

V koupelnách určených k revitalizaci budou provedeny kompletně nové keramické obklady 
stěn. V případě koupelen ve 2.NP označených 2.1 a 2.3 bude novým keramickým obkladem 
opatřena pouze příčka s dveřmi v souvislosti s jejich navrhovaným rozšířením. 
 
Příprava podkladu 

 
Stávající stěny koupelen v ploše po odstranění keramických obkladů stávajících budou 

vyrovnány lokálně jádrovou omítkou a plochy stávajících omítek nad úrovní stávajícího obkladu 
budou zbaveny maleb oškrábáním.  

 
Plochy zdiva nového z pórobetonových příčkových tvárnic budou v případě lokálních 

dozdívek, po předchozí penetraci, opatřeny jádrovou vápennou omítkovinou k vyrovnání povrchu 
dle omítek navazujících. 

 
Plochy zdiva příček nových z pórobetonových příčkových tvárnic budou před dalším 

postupem, který následuje níže pouze napenetrovány. 
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Následně budou stěny koupelen celoplošně od úrovně podlahy až po stropní konstrukci 
ošetřeny hloubkovou penetrací a flexibilním stěrkovým cementovým tmelem vyztuženým 
sklovláknitou síťkou (perlinkou). 

 
Na takto připravený a vyzrálý povrch bude provedena hydroizolační stěrka v rozsahu a 

provedení, jak je uvedeno výše. 
 
Nové keramické obklady stěn jsou navrženy na celou výšku místnosti od podlahy po stropní, 

resp. podhledovou konstrukci sádrokartonu. Dle designového zadání jsou navrženy keramické 
obklady v kombinaci dvou formátů a dvou verzích designu. A to obkladu ve světle krémovém 
odstínu v provedení lesk ve formátu 600x300mm v kombinaci s keramickým obkladem designu 
dřevodekoru a formátu 150x900mm na celou výšku místnosti v prostoru sprchového koutu a ve 
svislém pruhu za umývadlem, rozsah je upřesněn graficky ve výkresové části. 

 
V případě koupelen ve 2.NP označených 2.1 a 2.3, kde dochází k dílčí úpravě při rozšíření 

dveří budou proveden nově keramické obklady pouze v ploše příčky s dveřmi. Bude vyvzorkován 
materiál obkladu stejného formátu 250x300mm v kombinaci se soklovým obkladem oblým 
v přechodu na podlahu formátu 100x100mm a co nejbližšího designu jako obklad stávající. 
Rovněž výška obkladu těchto stěn bude zachována stávající, tj. 2m. 

 

 
Ilustrační foto stávajícího stavu 

 
Svislé rohy a vodorovný roh nadpraží keramických obkladů v prostoru dveřních otvorů 

koupelen budou opatřeny nerezovým rohovým profilem. Rovněž ukončení obkladu špalet 
dveřního otvoru na straně předsíně bude provedeno nerezovými ukončovacími profily. 

 
Pro spárování bude použita kvalitní vodotěsná spárovací hmota dle vzorkování. 
 
Vodorovné ukončení obkladů bude provedeno až v návaznosti na podhled koupelny, 

v případě koupelen 2.1 a 2.3 bude ukončen ve výšce 2m štukovým fabionem. 
 

Upozornění : 
 
Veškeré materiály pro keramické obklady nutno předem vyvzorkovat a odsouhlasit 

zástupcem investora.  
 

Podhledy 

V koupelnách určených k celkové revitalizaci budou, s výjimkou koupelny označené 3.1 ve 
3.NP, realizovány snížené podhledy SDK na systémové FeZn podkonstrukci. Pro opláštění 
podhledů bude použito 1x SDK desek tl. 12,5mm impregnovaných proti vlhkosti. Spoje budou 
řádně bandážovány přetmeleny a přebroušeny, po obvodu bude SDK podhled v napojení na 
stěny ukončen akrylovým tmelem. 
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Úpravy povrchů, omítky, malby, nátěry 

U stávajících zachovávaných vnitřních omítek stěn a stropů v řešeném prostoru budou 
stávající povrchy lokálně vypraveny tmelením s přebroušením, včetně zapravení drážek či otvorů 
po rušených instalačních krabicích elektro apod. 

 
Nové překlady dveří z ocelových IPE profilů budou zednicky plentovány z obou stran. 
 
V ploše lokálních dozdívek v souvislosti s úpravami dveřních otvorů bude doplněné zdivo 

opatřeno vyrovnávací vrstvou jádra vápenné omítky a následně finální vrstvou vápenného štuku 
s napojením na navazující plochu stávající omítky včetně přebroušení. 

 
Nové příčky z pórobetonu budou ze strany předsíní, po předchozí penetraci povrchu, opatřeny 

flexibilním cementovým stěrkovým tmelem vyztuženým sklovláknitou síťkou (perlinkou) a 
následně celoplošně finální vrstvou vápenného štuku. 

 
V závěru realizace každé řešené části budou omítané povrchy stěn a stropů včetně SDK 

podhledů opatřeny standardní interiérovou výmalbou bílou barvou vhodnou pro vápenné omítky i 
konstrukce sádrokartonu tak, aby podklad neprosvítal -  minimálně ve 2 vrstvách po předchozí 
malířské penetraci nových omítek či sádrokartonu. 

 
Nové ocelové zárubně nových dveří i ocelové zárubně dveří stávajících v předsíních řešených 

koupelen budou v rámci stavby po předchozí přípravě povrchu (přebroušení, odmaštění) 
opatřeny dvojnásobným lesklým ochranným nátěrem. V případě zárubní nových bude nejprve 
proveden i nátěr základní. Barevnost nátěru bude upřesněna při realizaci zástupcem investora. 

 
Výplně otvorů, truhlářské výrobky 

V rámci stavby budou osazeny v označených pozicích ve výkresové čísti PD nové vnitřní 
dveře do nenosných zděných příček. 

 
Jsou navrženy dřevěné dveře jednokřídlové otočné do ocelových zárubní pro dodatečnou 

montáž a dveře posuvné jedno a dvoukřídlové. 
 
Dveřní křídla budou opatřena povrchem vysokotlakého laminátu HPL v dřevěném dekoru, u 

spodního okraje křídel dveří bude nalepen okopový plech z kartáčovaného nerezu. 
 
Posuvná dveřní křídla plnostěnné laminátové desky budou zavěšená v posuvném 

mechanismu kování v horní úrovni dveří a s vedením v kování vodící lišty na podlaze mimo 
dveřní otvor. U dvoukřídlových dveří je požadavek na synchronizaci současného otevírání obou 
dveřních křídel. 

 
Všechny nové dveře budou vybaveny kompletním kováním, zámky, madly apod. dle 

specifikace uvedené ve výpisu vnitřních výplní otvorů. 
 
Součástí dodávek a realizace stavby nejsou truhlářské výrobky určené k instalaci do 

předsíní řešených koupelen, toto vybavení bude zajištěno investorem samostatně po 
dokončení stavebních úprav. 

 
Jedná se o sestavy skříní s nadstavci, odkládací stěny apod. Tyto výrobky budou vyrobeny 

jako atypy zakázkovým způsobem, materiál lamino. Rozsah je specifikován ve výpisu 
truhlářských výrobků. Před výrobou provede dodavatel, resp. výrobce přesné zaměření prostoru 
k instalaci, vypracuje dílenskou výrobní dokumentaci, kterou předem nechá odsouhlasit zástupci 
investora. 

 
Upozornění : 

 
Veškeré materiály a doplňky pro vnitřní dveře a truhlářské výrobky nutno předem 

vyvzorkovat a odsouhlasit zástupcem investora.  
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Zámečnické a ostatní výrobky 

Ze zámečnických a ostatních výrobků se jedná zejména o: 

• Nerezová kompenzační madla různých typů (pevná, sklopná, svislá, vodorovná, 
úhlová) pro vybavení koupelen 

• Sklopná sedátka s podpěrou do sprchových koutů 

• Poličky a police pro vybavení koupelen 

• Sklopná zrcadla pro vybavení koupelen 

• Odkládací háčky pro vybavení koupelen 

• Dávkovače mýdla 

• Závěsné odpadkové koše pro vybavení koupelen 

• Větrací mřížky  

• Atd. 
 
Podrobněji viz výpis kompenzačních a jiných výrobků ve výkresové části PD. 

Upozornění: 

Pro kotvení vybavení koupelen do stávajícího zdiva stěn a příček nutno použít vhodný 
typ kotevní techniky s ohledem na požadovanou nosnost kotvení jednotlivých prvků a 
materiál zdiva v daném místě, zejména kotvení kompenzačních madel, sklopných sedátek, 
ale i polic a dalšího vybavení. Upřesnit při realizaci ! 

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, 
kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod. 

 
Není předmětem. 

 
 
 

B.3.5 Technologické řešení – výčet a popis technických a technologických zařízení  
 

a) popis stávajícího stavu 
 

Objekt, resp. projektem dotčené prostory jsou vybaveny technickými rozvody a zařízeními: 
 

• Zdravotechniky, tj. rozvody studené a teplé vody a vnitřní splaškovou kanalizací 

• Ústředního teplovodního vytápění 

• Vzduchotechniky – malé stěnové a stropní ventilátory podtlakového větrání 

• Elektroinstalace – běžné rozvody napájení osvětlení a zásuvkových rozvodů 

• Slaboproudé systémy 
o Systém nouzového volání 
o Systém domovního rozhlasu 

 
b) popis navrženého řešení 
 

Zdravotechnika 

V rámci stavby dojde k výměně zařizovacích předmětů koupelen v rozsahu dle výkresové 
dokumentace – výměna umývadel, klozetových mís, baterií, sprchových setů a podlahových 
vpustí. 
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Foto stávajícího stavu ilustračně: 
 

            
 

 
Rozvody vody 

 
Při revitalizaci koupelen budou provedeny lokální úpravy na rozvodech studené a teplé vody, 

a to v souvislosti s navrhovanou změnou směšovacích výtokových baterií umývadel, kdy stávající 
nástěnné baterie budou nahrazeny bateriemi stojánkovými s napojením pod umývadly přes 
rohové ventily a připojovací hadičky. Po provedených úpravách bude provedena tlaková zkouška. 

 
Pro úpravu potrubí bude použito plastových trubek určených pro rozvod studené a teplé pitné 

vody. V dotčeném rozsahu bude potrubí izolováno polyethylenovou návlekovou izolací o tloušťce 
min. 9 mm. 

 
Vnitřní kanalizace 

 
V rámci stavby budou provedeny lokální úpravy ve smyslu napojení odpadu nových umývadel 

a nových podlahových vpustí sprch na stávající vnitřní splaškovou kanalizaci. 
 
Odpad nových umývadel bude realizován přes zápachový uzávěr pod umývadlem. Podlahové 

vpusti sprch budou použity s bočním odtokem a rovněž se zápachovým uzávěrem s kapacitou 
odtoku min. 0,5 l/s. 

 
Odpadní potrubí vnitřní splaškové kanalizace bude provedeno z běžného plastového 

materiálu PP HT (šedý) pro vnitřní rozvody. 
 
Nové části odpadního potrubí budou napojeny na potrubí vnitřní kanalizace stávající. 
 
U odpadu sprchy ve 2.NP hygienický uzel označený 2.6 bude provedena kontrola 

odvětrání kanalizační stoupačky z důvodu přetrvávajícího zápachu z kanalizace v této 
místnosti a dle potřeby bude provedena případná úprava, např. doplněním automatické 
přivzdušňovací hlavice. 

 
Zařizovací předměty 

 
Nové keramické umývadla a záchodové mísy budou v provedení pro bezbariérové užívání 

pohybově hendikepovanými osobami. 
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WC mísy budou až na jeden případ v koupelně 2.6 použity speciální s hl. 700mm závěsné pro 
montáž na stávající montážní zazděné moduly se splachovací nádržkou. Pro konkrétní výběr 
keramiky nutno ověřit kompatibilitu těchto modulů pro možnost jejich využití. WC mísy budou 
opatřeny sedátky bez poklopu a v rámci úprav budou vyměněny tlačítka splachovačů. 

 
V případě koupelny 2.6 bude vyměněna keramický WC mísa v provedení kombi se spodním 

odpadem, rovněž v provedení pro pohybově hendikepované osoby. Mísa bude opatřena 
sedátkem bez poklopu. 

 
Umývadla bílé keramiky budou závěsná v provedení pro tělesně postižené osoby. 
 
Nové umyvadlové směšovací baterie jsou navrženy stojánkové mechanické pákové 

s prodlouženou pákou ovládání určené pro pohybově hendikepované osoby. 
 
Baterie sprchové budou vyměněny za nové obdobného typu, tj. nástěnné mechanické pákové 

s roztečí 150mm a budou dodány včetně sprchového setu s délkou sprchové hadice zakončené 
sprchovou ruční hlavicí max 1,25m. 

 
Vytápění 

V dotčených prostorách s celkovou revitalizací koupelen budou provedeny výměny otopných 
těles ústředního vytápění. 

 

 
Foto stávajících TRV ventilů ilustračně 

 
 
Ve všech případech vyjma koupelny 2.6 se jedná o plechové radiátory s bočním připojením ve 

standardní bílé barvě. 
 
Stávající šroubení připojovacích armatur, termoregulační ventily i TRV hlavice budou 

demontovány a následně použity pro zpětnou montáž při osazení radiátorů nových. Stáří těchto 
armatur a hlavic je cca 2 roky. 

 
Nové radiátory jsou navrženy shodného, případně nepatrně vyššího topného výkonu jako 

tělesa stávající. 
 
V rámci těchto úprav budou provedeny potřebné lokální úpravy připojovacího potrubí 

z ocelových trub a s ohledem na změnu výšky topných těles v určených případech i části 
stoupačky topného rozvodu. 

 
Po provedených úpravách bude provedena tlaková a topná zkouška. 
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Trubní rozvody v řešených prostorách koupelen budou opatřeny novými nátěry v bílé barvě.  
 
V koupelně 2.6 ve 2.NP je místnost koupelny vybavena elektrickým topným trubkovým 

žebříkem. Toto těleso bude demontováno a následně po provedených stavebních úpravách 
instalováno zpět. V rámci této úpravy bude provedena úprava elektrického napojení žebříku 
mimo vnitřní prostor koupelny – řešeno v části elektroinstalace. 

 
Vzduchotechnika 

V koupelnách s celkovou revitalizací je navržena výměna malých ventilátorů pro zajištění 
podtlakového větrání. Ve vybraných případech budou stěnové ventilátory nahrazeny ventilátory 
stropnímu do podhledu s napojením odvodního potrubí na stávající prostupy obvodovým zdivem. 

 

 
Foto stávajícího zařízení VZT ilustračně – vlevo stěnová mřížka, vpravo ventilátor 

 
Parametry prostředí 

 

• výpočtová teplota venkovního vzduchu v zimě: te = - 15 °C 

• výpočtová teplota venkovního vzduchu v létě: te = + 30 °C 

• výpočtová vnitřní teplota vzduchu v zimě:  ti=+24 °C  
 

Popis základní koncepce vzduchotechnického zařízení 

 
Větrání koupelen s WC jednotlivých hygienických uzlů je zajištěno pomocí lokálních 

odvodních ventilátorů napojených na exteriér přes obvodové zdi a ukončené ve fasádě 
protidešťovou žaluzií. Náhrada odsávaného vzduchu je z okolních prostor přes volné štěrbiny 
dveří bez prahu a kolem posuvných dveřních křídel. Vzniklé tepelné ztráty větráním budou 
hrazeny stávající topným systémem ústředního vytápění s tělesy situovanými v koupelnách a 
vybavenými automatickými TRV ventily. 

 
Popis zařízení a jejich funkce 

 
Větrání bude podtlakové pomocí lokálních odvodních radiálních ventilátorů stěnových a do 

podhledu o výkonu min. 90 m3/h. Odpadní vzduch bude nasáván přes čelní kryt ventilátorů a 
napojen potrubím na odvodní plastové potrubí stávající a doplněné dle jednotlivých případů.  

 
Spínání větrání bude ručně pomocí tlačítek s timerem pro možnost zvolení doby chodu 

ventilátoru (dodávka profese elektro). 
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Elektroinstalace 

Ve stavbou dotčených prostorách bude provedena lokální úprava elektroinstalace spočívající 
ve novém osvětlení koupelen, přesunech ovládacích vypínačů a zásuvek, vybraných světel nad 
dveřmi pokojů a navazující úpravy elektroinstalace. 

 
-  Rozvodné soustavy   :  3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – S    

-  Ochranná opatření :  

Automatické odpojení od zdroje v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3.  

Základní ochrana : 

    - Izolací živých částí      dle ČSN 332000-4-41 ed.3 

    - Kryty nebo přepážkami     dle ČSN 332000-4-41 ed.3 

    Ochrana při poruše je zajištěna : 

    - Ochranným uzemněním     dle ČSN 332000-4-41 ed.3 

    - Ochranným pospojováním     dle ČSN 332000-4-41 ed.3 

    - Automatickým odpojením v případě poruchy  dle ČSN 332000-4-41 ed.3 

    Doplňková ochrana neživých částí :  

    - Proudovým chráničem (RCD)    dle ČSN 332000-4-41 ed.3 

    - Určení vnějších vlivů :     dle ČSN 332000-5-51ed.3+Z1+Z2 

Vnitřní prostory – sprchy 
 
 AA5,AB5,AC1,AD4,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1-2,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS - nevyskytuje 

se,  BA1,BC3,BD4,BE1,CA1. 
 
Závěr : 
 
V případě jakýchkoliv změn ve využití prostor, ve stavební konstrukci, volby materiálu, 

v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno toto určení vnějších vlivů doplnit. 
 
Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 a na základě znalostí a 

zkušeností s řešením objektů s podobným technologickým zařízením.  
  
V pojetí ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem pouze za podmínky, že se s elektrickým zařízením bude manipulovat 
výhradně jen tehdy, je-li v daných prostorách zanedbatelná pravděpodobnost výskytu vody 
(vlhko, déšť, sníh, apod.). Při nesplnění této podmínky jde o prostory, které zvyšují 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

 
Instalovaný výkon Pi = nedochází k příkonovému nárůstu 

 

Měření spotřeby elektrické energie 

V rámci elektroinstalačních prací nebude zřizováno nové měření spotřeby elektrické energie, 
jelikož místa napojení jsou v již měřené části. 

 
Hlavní kabelové trasy 

Bude docházet k místním úpravám stávající elektroinstalace.  
Tato je provedena silovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy, jenž 

jsou uloženy pod omítkou. 
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V koupelnách ve 2.NP a ve 3.NP bude provedena nová elektroinstalace pro potřeby 

rekonstruovaných koupelen. 
 
Zásuvková kabeláž bude provedena silovým kabelem typové řady CYKY 3Jx2,5mm2. 
 
Kabeláž pro osvětlení a VZT bude provedena silovým kabelem typové řady CYKY 3Jx1,5mm2. 
 
Uložení nových kabelů bude pod omítkou a v podhledech. 
 
Stávající kabelové okruhy nutno předem vytrasovat a poté lze tyto upravovat. 
 
Veškeré elektroinstalační práce v koupelnách nutno provádět v souladu s ČSN 33 2000-7-701 

ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí- Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních 
objektech – Prostory s vanou nebo sprchou. 

 

Ochranné pospojování 

Trasy ochranného pospojování budou provedeny vodiči CYA 6mm2 zelenožluté barvy ze 
stávající ekvipotenciální přípojnice, její stávající poloha bude zachována.  

 
Na systém ochranného pospojování budou v souladu s ČSN připojeny veškeré vodivé 

konstrukce přístupné dotyku.  
 

Rozvodnice 

Úpravy ve stávajících rozvodnicích budou prováděny na světelných okruzích, jelikož tyto 
nejsou vybaveny proudovými chrániči.  

 
Stávající jističe budou demontovány a na jejich pozice budou nově nainstalovány jističe 

s chráničem 10kA, 1+N, B10/003, A, 30mA.  
 
V rozvodnici R3.1 budou takto nově odjištěny 2ks stávajících okruhů, v R3.3 4ks a v R4.3 4ks. 
 
Stávající zásuvkové okruhy jsou vybaveny proudovými chrániči, takže tyto budou ponechány 

bez úprav. 
 

Zásuvkové okruhy 

V řešených koupelnách bude podle potřeby upravena pozice stávajícího zásuvkového vývodu.  
V případě, že bude docházet ke posunům koncových míst jednotlivých zásuvek, bude vždy 

použito silového kabelu typové řady CYKY 3Jx2,5mm2.  
 
Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodů bude provedeno zásuvkami 16A/230V 

s krycím víčkem, IP44. 
 
Případné rozvodné krabice budou umisťovány vždy v prostoru mimo koupelny. 

 

Světelné okruhy 

Pro potřeby jednotlivých osvětlovacích soustav, které jsou nově navrhovány budou upraveny 
stávající světelné okruhy. Tyto nové trasy budou provedeny silovými kabely typové řady CYKY 
3Jx1,5mm2.  

 
Ovládání jednotlivých osvětlovacích soustav bude vždy prováděno při vstupu do místností, 

popř. funkčně vymezených celků. 
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Vlastní ukončení jednotlivých ovládacích vývodů bude provedeno spínači 10A/230V. 
 
Případné rozvodné krabice budou umisťovány vždy v prostoru mimo koupelny. 
 
Při vstupech do pokojů budou u vybraných pokojů osazovány nové, širší dveře, z tohoto 

důvodu bude zapotřebí provést úpravu světelného okruhu v dotčeném pokoji, která bude spočívat 
ve stranové přeložce od rozvodné krabice k samotnému vypínači, stávající svítidla budou po 
tomto posunu vypínačů k těmto funkčně připojena. 

 
Ve 3.NP bude proveden posun vypínačů a rovněž budou osazena nová LED svítidla nad 

dveřmi. 
 

Legenda svítidel 

 Předpokládá se použití těchto LED svítidel: 
A – vestavné LED svítidlo 7W, 600lm, 3000K, IP65/20, průměr 87mm 
 

 

B – přisazené LED svítidlo 8W, 950lm, 3000K, IP65, průměr 307mm 
 

 

C – přisazené LED svítidlo 16W, 1850lm, 3000K, IP65, průměr 307mm 
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D – přisazené LED svítidlo 8W, 640lm, 3000K, IP20, průměr 180mm 
 

      

 

Elektroinstalace 

Součástí vnitřní elektroinstalace je počítáno s demontáží stávající, nadále již nevyužívané 
elektroinstalace v řešených koupelnách a výše uvedených prostorech kolem zárubní. 

 
Napojení stávajícího elektrického koupelnového radiátoru 200V/230V bude provedeno mimo 

místnost koupelny, ovládání bude prováděno ručně jednopólovým vypínačem se signální 
doutnavkou na stávající světelný okruh. 

 
Instalace bude provedena v souladu s příslušnými normami ČSN a všemi jejich dodatky v den 

výstavby. 
 

 

Slaboproudé systémy 

Systém nouzového volání 

Systém nouzového volání v koupelnách bude zachován včetně stávající pozice koncového 
ovládacího zařízení, které však musí být odborně demontováno pro možnost provedení nových 
keramických obkladů stěn a následně namontováno zpět včetně odzkoušení bezchybné 
funkčnosti. 

 
Nefunkční spínače či instalační krabice již neprovozovaných zařízení nouzového volání vedle 

stávajících dveří do koupelen budou demontovány a zaslepeny. 
 

 
Foto sestavy vypínačů – dva po levé straně ke zrušení 
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Foto zařízení nouzového volání, které je potřeba zachovat – demontáž a zpětná montáž 

 
 

Domovní rozhlas 

 
Domovní rozhlas bude zachován bez úprav a zásahů do instalace. V rámci této PD je 

nevržena pouze demontáž a zpětná montáž nástěnných reproduktorů nad dveřmi pokojů, kde 
dojde k rozšíření dveří. 

 
Při realizaci stavby je potřeba při úpravách souvisejících s výměnou dveří vč. zárubní a úpravy 

nadpraží postupovat velmi opatrně s ohledem na možnost kolize s kabelovým rozvodem tohoto 
zařízení. V případě zjištění takové kolize bude nutné provést operativně potřebnou úpravu, 
přeložku kabelové trasy. Tyto případné úpravy proveden odborný dodavatel jako více práci.  

 

 
Ilustrační foto reproduktoru domovního rozhlasu 
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c) energetické výpočty 
 

Neuvádíme, vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovaných úprav není předmětem.  
 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 
 

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního 
předpisu - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, 
nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod., 

 
Navrhovaná stavba je charakteru opravných udržovacích prací, které nijak nemění současné 

parametry a charakteristiky stavby a nijak negativně neovlivňují stávající platné požárně 
bezpečnostní řešení objektu. 

 
b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení 

stavby za kulturní památku 
 

Vzhledem k výše uvedenému neuvádíme, beze změn oproti současnému stavu. 
 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 
 

Neuvádíme, vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovaných úprav není předmětem. Stávající 
parametry tepelné ochrany budovy nejsou navrhovanou stavbou nijak ovlivněny. 

 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 

a) vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, 
ochrana proti hluku a vibracím apod. 

 
Neuvádíme, vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovaných úprav není předmětem. Stávající 

parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím. 
 

b) vliv na vnější prostředí - zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na 
vznik tepelného ostrova 

 
Neuvádíme, vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovaných úprav není předmětem. 

 
c) při změnách stavby - dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance 

 
Neuvádíme, vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovaných úprav není předmětem. 
 

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

 
Neuvádíme, vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovaných úprav není předmětem. 
 
 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

 
a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení 

se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v 
ochranném pásmu stavby technické nebo  

 
Připojení objektu na technickou infrastrukturu je stávající a vzhledem k navrhované stavbě 

v rozsahu této PD plně vyhovující. 
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b) výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena 
bezpečnost 
 

Bilance spotřeb a produkce odpadní vody se navrhovanou stavbou nezmění. 

B.5 Dopravní řešení 
 

 

a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry 
zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky 

 
Připojení objektu na dopravní infrastrukturu je stávající a vzhledem k navrhované stavbě 

v rozsahu této PD je plně vyhovující. 

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí 
plochy 

 

Neuvádíme, vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovaných úprav není předmětem. 
 

c) přeložky dopravní infrastruktury 
 

Nejsou. 
 
d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony 
 

Neuvádíme, vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovaných úprav není předmětem. 
 
e) pěší a cyklistické stezky 
 

Nejsou. 
 
f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska 

uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných 
zájmů 

 
Přístup do objektu je stávající a vyhovuje bezbariérovému užívání. Navrhovanou stavbou není 

přístupnost do objektu nijak ovlivněna. 
 

 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

 
a) popis a parametry terénních úprav 

 
Terénní úpravy nejsou navrhovány. 
 
 

b) vegetační prvky 
 
Vegetační prvky nejsou navrhovány. 
 
 

c) biotechnická opatření 
 
Biotechnická opatření nejsou navrhována. 
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B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

 
a)  vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a 

krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, 
vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a 
zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle 
jiného právního předpisu 

 
Neuvádíme, netýká se řešené stavby. 

 
b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 

je-li podkladem 
 

Neuvádíme, netýká se řešené stavby. 
 

c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 

 
Neuvádíme, netýká se řešené stavby. 

 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
 

a) zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji 
 
Zásobování pitnou vodou je zajištěno z veřejného vodovodu. 
 

b) odpadní vody - nakládání a likvidace 
 
Splaškové odpadní vody jsou napojeny na veřejnou kanalizaci. 
 

c) srážkové vody - využití, nakládání 
 
Neuvádíme, netýká se řešené stavby. 
 

d) vodohospodářské řešení vodního díla apod. 
 
Neuvádíme, netýká se řešené stavby. 
 

B.9 Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba neovlivňuje systémy ochrany obyvatelstva. 
 

a)   způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou 
událostí 

 
Neuvádíme, netýká se řešené stavby. 

 
b)   způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 
 

Neuvádíme, netýká se řešené stavby. 
 
c)   způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách 

havarijního plánování 
 

Neuvádíme, netýká se řešené stavby. 
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d)   způsob zajištění ochrany před povodněmi 
 

Neuvádíme, netýká se řešené stavby. 
  

e)   způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 
občanského vybavení 

 
Neuvádíme, netýká se řešené stavby. 
 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo 
staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti 

 
Neuvádíme, netýká se řešené stavby. 

 
g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
 

Neuvádíme, netýká se řešené stavby. 
 

 

B.10 Zásady organizace výstavby 
 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Stavební hmoty budou použity v nepříliš velkém množství s ohledem na rozsah stavby. Jejich 

zajištění bude řešeno prostřednictvím dodavatele stavby. 

 
b) odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby. 
 

Vzhledem k charakteru stavby – vnitřní stavební úpravy – není předmětem 
 
c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, 

přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 
 
Přístup ke stavbě pro dopravu materiálu je zajištěn stávající veřejnou komunikací ul. 

Masarykova. Z této příjezdové komunikace je stávající vjezd do dvorní části areálu Domova 
Příbor, resp. k hlavní budově, tj místu stavby.  

 
Napojení staveniště na elektrickou energii a vodu bude zajištěno z vnitřních rozvodů budovy 

určením odběrního místa dle smluvních podmínek mezi investorem a dodavatelem stavby, 
případně s měřením spotřeby. Přesné místo napojení a smluvní podmínky budou dohodnuty mezi 
zhotovitelem a investorem. 

 
d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím 

plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby 
s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, 
náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras 

 
Vně objektu bude na vyhrazené zpevněné ploše dvora umístěn pouze kontejner pro 

shromažďování stavebního odpadu před jeho odvozem k likvidaci, případně další nádoby na 
tříděný stavební odpad. 

 
Místo bude zvoleno tak, aby žádným způsobem neovlivňovalo přístupnost do budovy. 
 
Upřesnění pozice pro umístění kontejneru bude dohodnuto před zahájením stavby. 
 
Obchozí trasy se tedy nenavrhují. 
 

mailto:kratky@projektstudio.cz


      Ing. Pavel Krátký  
projekční a inženýrská kancelář                                                      Opavská 6230/29a, Ostrava, 708 00 

PK 25 13 – REVITALIZACE KOUPELEN, DOMOV PŘÍBOR – DPS - B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

   30 
    
   telefon                                 telefon                                       e-mail                                              IČ  
596 911 126                      602 578 100                        kratky@projektstudio.cz                       47684577 

 

e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů 
 
Podmínky pro snížení vlivu realizace stavby na okolí  - obecně platí, že v rámci realizace 

stavby nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména prachem a hlukem, nad limitní 
hodnoty, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování 
pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením – tyto podmínky musí být 
zhotovitelem stavby při realizaci plněny. 

 
f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby 

 
Po dobu realizace stavby musí být přijata taková opatření, aby byla zajištěna ochrana a 

bezpečnost okolí staveniště, a to jak uvnitř budovy, tak v jejím okolí, zejména na veřejných i 
účelových komunikacích pro pěší a dopravu – vyhrazený zábor ploch na pozemku investora 
v nutném rozsahu. 

 
g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin  

 
Asanace, demolice ani kácení dřevin stavba nevyžaduje.  

 
h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 
V rámci realizace rozsahu stavby dle této PD se dočasné ani trvalé zábory veřejných ploch, či 

ploch jiných vlastníků nenavrhují. 
 
Dočasný zábor plochy pro staveniště v majetku investora - pro potřeby stavby bude vně 

objektu na vyhrazené ploše dvora, tedy pozemku investora, umístěn pouze kontejner na 
shromažďování stavebního odpadu před jeho odvozem k likvidaci. 

 
i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a 

surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření 
proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod. 

 
Zhotovitel stavby bude původcem odpadů vzniklých při stavbě. Při nakládání a likvidaci 

odpadů vzniklých při stavbě bude dodržena platná legislativa ČR, zejména Zákon č.541/2020Sb. 
Zákon o odpadech, v platném znění a prováděcí vyhláška č.273/2021Sb. Vyhláška o 
podrobnostech nakládání s odpady 

 
Během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle Přílohy č.1 Vyhl. 8/2021Sb. 

Katalog odpadů, v platném znění, do následujících kategorií: 

Katalogové 
číslo 

odpadu 

Název odpadu Odpady 
nebezpečné 

(*) 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

* 
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  

15 01 02 Plastové obaly  

15 01 03 Dřevěné obaly  

17 01 07 Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

 

17 02 01 Dřevo  

17 02 03 Plasty  

17 04 05 Železo, ocel  

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10  

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 
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Stavba bude prováděna dodavatelsky, původcem odpadů ze stavební činnosti je tedy 
dodavatel stavby. Množství odpadů vzniklých při stavbě a způsob jejich likvidace bude ze strany 
dodavatele evidováno a dokladováno. V souladu s ustanovením §15 odstavec 2, písm. c) Zákona 
č.541/2020Sb. je zhotovitel povinen uzavřít písemnou smlouvu před vznikem těchto odpadů se 
subjektem, kterému bude stavební odpady předávat k dalšímu zpracování či likvidaci. 

 
V průběhu stavební činnosti budou v souladu s ustanovením Vyhl.č.273/2021 odděleně 

soustřeďovány vybourané, či demontované materiály dle jejich materiálové povahy a způsobu 
likvidace, resp. možností dalšího využití - recyklace. 

 
Při realizaci stavby je požadováno třídění alespoň těchto kategorií stavebního odpadu pro 

následnou recyklaci: 

• papír 

• dřevo 

• plasty 

• kovy železné 

• kovy neželezné 
 
Tyto odpady určené k recyklaci budou na stavbě shromažďovány odděleně pro eliminaci jejich 

znehodnocení smísením s jinými odpady. 
 
Dále je požadováno třídění a oddělené skladování všech nebezpečných odpadů ze stavby 

před odvozem k jejich likvidaci oprávněnou organizací. 
 
Odpady vzniklé při stavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány 

oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Kovový odpad bude předán do sběrny kovového 
šrotu či sběrného dvora. Separované odpady dřeva, plastu a papíru budou předány k dalšímu 
zpracování do sběrného dvora či jinému oprávněnému subjektu k nakládání a druhotnému 
zpracování těchto druhů odpadů. 

 
j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 
Neuvádíme, výkopy nejsou navrhovány. 
 

k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, 
popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při 
provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze 
stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin 

 
Ochrana životního prostředí při výstavbě bude zajišťována podle obecně platných předpisů, 

nadstandardní podmínky a opatření se nenavrhují s ohledem na charakter a rozsah navrhované 
stavby.  

 
Při dodržování běžných zásad a pracovní kázně dodavatele stavby nebude mít realizace 

stavby významnější negativní vliv na životní prostředí. 
 
Výskyt nebezpečných odpadů ve stavbě, azbestu apod. se nepředpokládá. Pokud však bude 

při realizaci zjištěna přítomnost nebezpečného odpadu, musí být přijata odpovídající opatření pro 
demontáž, manipulaci, odvoz a likvidaci těchto odpadů dle plané legislativy. 

 
Obecně platí, že při stavbě budou přijata opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových a 

spodních vod. 
 
Podmínky pro snížení vlivu realizace stavby na okolí  - obecně platí, že v rámci realizace 

stavby nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména prachem a hlukem, nad limitní 
hodnoty, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování 
pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením – tyto podmínky musí být 
zhotovitelem stavby při realizaci plněny. 
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l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 
Investor smluvně zajistí po dobu realizace stavby výkony 

• Technického dozoru stavby 

• Koordinátora BOZP 

• Autorského dozoru projektanta 
 
Při realizaci budou dodržovány technické, bezpečnostní a technologické předpisy ve 

stavebnictví, technologické a konstrukční předpisy použitých stavebních systémů, bezpečnostní 
předpisy a předpisy související, dále budou dodrženy podmínky investora vyplývající z provozu 
objektu. 

 
Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci. V 

zásadě platí NV 591/2006 Sb a zákon č.309/2006 Sb.  
 
Před zahájením prací je nutno dohodnout podmínky provádění prací s objednatelem – 

zejména stanovit přístupové trasy pro přísun materiálu a přístup pracovníků dodavatele na 
staveniště, stanovit podmínky omezení hlučné stavební činnosti apod. 

 
Po celou dobu realizace stavby je nezbytné zachovat volné únikové cesty z objektu a zajistit 

preventivní opatření proti vzniku požáru na staveništi. 
 
Po celou dobu provádění stavebních prací, které by mohly ohrozit bezpečnost osob vně 

objektu na přístupu k okolním budovám, jakož i osob a vozidel procházejících či projíždějících 
kolem budovy po veřejných a areálových komunikacích, musí zhotovitel stavby přijmout taková 
opatření, aby byla zajištěna jejich bezpečnost – např. omezením provozu na nezbytně nutnou 
dobu, záborem prostranství, ochrannými konstrukcemi, osvětlením, výstražným značením apod. 

 
Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně a prokazatelně proškolit a pro práci 

vybavit potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. 
 
Zhotovitelé jsou povinni vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) 

osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z 
provádění stavebních a montážních prací vyplývá. 

 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 

výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápisu o předání staveniště (pracoviště), 
pokud nebudou zakotveny ve smlouvě o dílo.  

 
Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu prací, určí zhotovitel, případně ve spolupráci 

s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s nimi pracovníky, 
kterých se to týká.  

 
m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení 

 
Objízdné ani náhradní trasy se nepožadují, nejsou vyžadovány. 
 
Dopravu součástí zařízení staveniště a stavebních hmot, jakož i odvoz stavebního odpadu 

musí dodavatel stavby organizovat po dohodě s investorem tak, aby nedocházelo 
k nepřiměřenému omezení provozu v budově a nedošlo k přerušení provozu na pozemních 
areálových a veřejných komunikacích. 

 
n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací 

na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, 
vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod. 

 
 

mailto:kratky@projektstudio.cz


      Ing. Pavel Krátký  
projekční a inženýrská kancelář                                                      Opavská 6230/29a, Ostrava, 708 00 

PK 25 13 – REVITALIZACE KOUPELEN, DOMOV PŘÍBOR – DPS - B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

   33 
    
   telefon                                 telefon                                       e-mail                                              IČ  
596 911 126                      602 578 100                        kratky@projektstudio.cz                       47684577 

 

 

Jelikož bude stavba probíhat za plného provozu objektu Domova Příbor, byly 
stanoveny tyto základní zásady pro provádění stavby: 

• Základní podmínky pro práci stavby za plného provozu budovy 

 

o Maximální respekt k provozu budovy 

 

o Harmonogram provádění prací bude sestaven dodavatelem stavebních prací 

před zahájením realizace, bude projednán s investorem, přičemž budou 

zohledněny podmínky a požadavky investora – před zahájením stavební 

činnosti musí dojít k odsouhlasení harmonogramu ze strany investora. 

 
Harmonogram bude vycházet ze základní podmínky, že na každém 

z dotčených pater budovy lze provádět stavební práce vždy pouze v jednom 

vymezeném prostoru sociálního uzlu, a to z důvodu nutnosti dočasného 

přemístění klientů domova z přilehlých pokojů do jiných prostor v budově. 

 

o Je vyžadováno provádění stavby koncentrovaně v co nejkratším času. 

 

o Investor požaduje provádění prací pouze v denní době od 7:30 – 15:30 hodin 

a mimo dny pracovního volna či svátků. 

 

o Vstup do budovy bude trvale v provozu bez omezení. 

 

o Všichni pracovníci dodavatele a jeho subdodavatelů musí být při pobytu 

v budově označeni 

 
o Není možný jiný než stanovený pohyb pracovníků po vymezených trasách 

k pracovišti 

 
o Nejkratší dopravní cesta pro materiál na místo práce. 

 
o Využití výtahu pro transport materiálu a sutě je možný pouze omezeně po 

předchozí domluvě s určeným zástupcem investora. V takovém případě bude 

kabina výtahu zajištěna proti poškození vhodným opatřením, např. výdřevou 

podlahy a stěn kabiny. 

 
o Není možné ukládání sutě či materiálu před zabudováním či před odvozem 

na chodbách mimo vlastní pracoviště 

 
o Prostory navazujících pokojů domova a jejich vybavení budou při stavební 

činnosti chráněny proti prachu ze stavební činnosti instalací ochranných fólií. 

 
o Ostatní zařízení a vybavení objektu, která nejsou určena k rekonstrukci musí 

být stavbou respektována a chráněna proti poškození. 

 
 

o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových 
překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu 
 

Nejsou. 
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p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a 
technologicky) reálné doby výstavby, 
 

Předpokládaný postup realizace vychází ze základní podmínky, že na každém z dotčených 
pater budovy (2.NP a 3.NP) lze provádět stavební práce vždy pouze v jednom vymezeném 
prostoru sociálního uzlu, a to z důvodu nutnosti dočasného přemístění klientů domova 
z přilehlých pokojů do jiných prostor v budově. 

 
Ve 2.NP se jedná o 4 koupelny určené k celkové revitalizaci včetně úprav dveří do přilehlých 

pokojů a 2 koupelny s navrhovanou částečnou úpravou spojenou s rozšířením dveřních otvorů 
včetně úprav dveří do přilehlých pokojů = 4 + 2. 

 
Ve 3.NP se jedná o 4 koupelny určené k celkové revitalizaci včetně úprav dveří do přilehlých 

pokojů = 4 +0. 
 
Očekávaná doba potřebná pro realizaci revitalizace jednoho hygienického uzlu je 1 měsíc. 
 
Celková doba realizace stavby je tak předpokládaná v délce 6-ti měsíců. 
 
Konkrétní lhůta pro realizaci stavby bude upřesněna po sestavení a investorem odsouhlasení 

podrobného harmonogramu stavby. 
 

q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob 
přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

 
Vždy po dokončení ucelené části rekonstrukce jednoho ze sociálních uzlů bude tento uveden 

do provozu před zahájením stavebních prací na uzlu následujícím. 
 

r) dočasné stavby 
 

Nejsou. 
 
s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

 
Kontrolní prohlídky stavebním úřadem nejsou navrhovány, jedná se o opravné a udržovací 

práce nepodléhající povolení stavby. 
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