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Celkovy popis Uzemi a stavby

popis a charakteristiky stavby a objektu technickych a technologickych zafizeni a jejich uzivani

Stavebnim zamérem jsou opravné a udrzovaci prace ve stavajicim objektu domova pro
seniory v Pfiboru na ul. Masarykova 542 na pozemku parc.¢. 3200 v k.u. P¥ibor.

Vramci téchto stavebnich praci jsou navrzeny revitalizace vybranych stavajicich 8-mi
koupelen u pokoju na urovni 2.NP a 3.NP a rozSifeni vybranych vnitfnich dvefi v nenosnych
prickach do pokojli a koupelen klientd domova.

V ramci navrhovanych stavebnich uUprav nebude zasahovano do nosnych a obvodovych
konstrukci objektu a nedojde ke zméné uzivani.

charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi, poloha
vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod., feSeni ochrany pred povodni, zptisob
zajisténi vodniho dila pro pfevod povodné apod.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebniho zaméru neuvadime — neni pfedmétem.

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom, zda a v jakych

¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organ,
Neuvadime, navrhované stavebni Upravy jsou charakteru opravnych udrzovacich praci, které
nepodléhaji povoleni zaméru.

d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozSifenych prizkumi;, u zmény stavby Gdaje o jejim
soucasném stavu

Priizkumy nebyly vzhledem k malém rozsahu stavebnich Uprav a vzhledem k jejich charakteru
pozadovany ani provedeny.

e) stavajici ochrana Gzemi a stavby podle jinych pravnich predpisd, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu, v pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a
propojeni s dal$imi vodnimi dily

Neuvadime, jedna se vnitfni stavebni upravy ve stavajici budové.

f) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi
Beze zmén oproti sou€asnému stavu.

9) poZadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin
Nejsou.

h) pozZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa.

Nejsou.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu, véetné seznamu pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych
ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem
stfepinového ucinku uréena podle jiného pravniho predpisu

Nejsou.
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J) navrhované funkce, parametry a vykon stavby

- napfiklad zakladni rozméry, zastavéna plocha, podlahova plocha podle jednotlivych funkci
(bytd, sluzeb, administrativy apod.), obestavény prostor, maximalni mnoZzZstvi dopravovaného
meédia, typ a vykon technologie, vyroby, vySka hraze, plocha hladiny pii provozni hladiné, objem
zadrZzené vody, u protipovodriovych opatreni transformacni Gcinek nadrZze, mira ochrany pred
povodni na Q 20 - 100, délka vzduti pfi maximélni hladiné, délka zasobni soustavy, profily,
objemy retenénich nadrzi, délka tpravy vodnich tokd, kapacita profilu a bezpecénostnich prelivd,
vySka vzduti a spad, navrhové pritoky, tdaje o pratocich vody ve vodnim toku podle druhu
vodniho dila (M-denni pritoky,N-leté pratoky), mnozZstvi cerpanych vod apod.

Neuvadime, funkce a parametry stavby jsou beze zmén oproti sou¢asnému stavu.
k) bilance stavby
- vstupy, spotfeby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda, energie, typy a produkce emisi,
odpadd, bilance vodni nadrze, zajisténi minimalniho zustatkového pratoku, definovani
neskodného odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovani pozadavk( na zasobovani vodou,
mnoZstvi odpadnich vod apod.).

Neuvadime, bilance stavby jsou beze zmén oproti sou¢asnému stavu.

/) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zafizeni vefejné komunikacni sité

Beze zmén, nové pozadavky nevznikaiji.

m) predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a ¢asové vazby stavby,
souvisejici (podmiriujici, vyvolané) investice

Souvisejici ¢ podminujici a vyvolané investice v navaznosti na navrhované stavebni Upravy
nejsou a nevznikaji.

Stavebni postup realizace bude ovlivnén trvalym provozem objektu Domova PFibor. Realizace
stavebnich uprav bude proto probihat v dilich postupnych etapach jednotlivych koupelen
uréenych k revitalizaci.

Predpokladana doba realizace je 4-6 mésicu.

n) poZadavky na pfedCasné uzivani staveb a zkusSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k
dokonceni a uzivani stavby

Nejsou.

0) seznam vysledkll zemémérickych C&innosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maji podle
projektu vysledku zemémérickych innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby

Zemémeéficské &innosti nejsou vyZzadovany.

B.2 Architektonické reSeni

Architektonické feSeni respektuje zadavaci dokumentaci investora, resp. designovou studii,
ktera byla podkladem pro zpracovani této PD.
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Motto této studie zni takto : ,Koupelna by méla pusobit velmi moderné, Cisté a elegantné.
Hlavni myS$lenkou je domov, tedy i pfes to, Ze se jedna o koupelnu pro handicapované, by mél
byt pocitovée koupelna ,,doma“a ne nemocniéni koupelna.*”

Tomu je v ramci této studie pfizplisoben zejména vybér a design materialt keramické dlazby
pro podlahy, keramickych obkladu stén a dveirnich vypini.

llustracni vizualizace ze studie

| ‘ | .
‘ ; . '
\1\ = l

llustracni vizualizace ze studie
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B.3 Stavebné technické a technologické reseni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni
V ramci navrhovanych stavebnich praci budou provedeny revitalizace vybranych stavajicich 8-
mi koupelen u pokojli na urovni 2.NP a 3.NP a rozSifeni vybranych vnitfnich dvefi v nenosnych
prickach do pokoju klientdi domova. Mimo uvedeny pocet 8-mi koupelen uréenych k celkové
revitalizaci je v dalSich 2 pfipadech ve 2.NP navrzena dili uprava spocivajici v rozsifeni dvefi do
koupelny a pokojl. Rozsah Uprav je podrobnéji patrny z vykresové ¢asti dokumentace.
V ramci navrhovanych stavebnich uUprav nebude zasahovano do nosnych a obvodovych
konstrukci objektu a nedojde ke zméné uzivani.
Zakladni rozsah navrhovanych stavebnich Uprav:
provedeni novych dlazeb podlah koupelen nahradou za stavajici
provedeni novych keramickych obklad(l stén koupelen nahradou za stavajici
provedeni snizenych sadrokartonovych podhledd koupelen
vymeéna zafizovacich pfedmétd koupelen
osazeni novych SirSich vstupnich dvefi koupelen do stavajicich nenosnych zdénych
pFicek
posun nenosné zdéné pficky oddélujici koupelnu od predsiné pro zvétSeni prostoru
koupelny — tato Uprava je navrhovana pouze ve 2 pfipadech
vymeény dvefi z pfedsinék do pokoju klientli pouze v nenosnych zdénych pfickach s jejich
rozsifenim na svétlou Sitku 1100mm
ostatni navazujici dil¢i opravy povrchu stén a strop(, vymalba Upravami dotéenych prostor
apod.
dil¢i upravy rozvodl zdravotechniky v souvislosti s vyméno zafizovacich predméti
koupelen — uprava napojeni na rozvody studené a teplé vody a napojeni na odpadni
potrubi vnitini splaskové kanalizace
diléi upravy ustfedniho vytapéni v souvislosti s Upravami koupelen — dil¢i posuny Ci
vymeéna otopnych téles v koupelnach
dil€i upravy nuceného vétrani koupelen — vyména stavajici malych ventilatorti za nove, ve
vybranych pfipadech osazenych do snizenych SDK podhledi
dilci upravy elektroinstalace v dot€enych prostorach — Uprava umeélého osvétleni
koupelen, posuny vypinacl osvétleni a zasuvek v souvislosti s rozSifenim vnitfnich dvefi
B.3.2 Celkové feSeni podminek pristupnosti
a) celkové reSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podiéhaji poZadavkim na

pfistupnost, véetné dopadu pfed¢asného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli

Vzhledem k charakteru a ucelu uzivani objektu domova pro seniory se v celé budové

v prostorach pobytu a pohybu klientd domova uplatfiuji poZzadavky na bezbariérové uzivani a
pfistupnost.
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b) popis navrzenych opatfeni - zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro
uzivani verejnosti

Navrhované stavebni Upravy jsou uUpravami vnitinimi a jen ve vybranych konkrétnich
prostorach stavajiciho objektu, jak je uvedeno vySe. Upravy na pfistupu ke stavbé,
v komunikaénich prostorach budovy a jinych &astech stavby nejsou pfedmétem této PD a
pfipravované stavby Revitalizace koupelen.

Stavebni Upravy navrhované rozsahem této dokumentace maji za cil, kromé celkové
revitalizace koupelen, i zlepSeni pfistupnosti do téchto hygienickych prostor a ve vybranych
pfipadech i zlepSeni pfistupnosti do pokojl klientl roz§ifenim dvefi.

V ramci navrhovanych stavebnich uprav bude zachovana jednotna vySka podlah bez
vyskovych rozdil(l vétSich nez 20mm.

Vybaveni revitalizovanych koupelen je navrZzeno s odpovidajicimi zafizovacimi pfedméty a
dal$imi doplikovymi prvky madel, sklopnych zrcadel apod. dle pozadavk(l na bezbariérové
uzivani osobami s pohybovym hendikepem.

Systém nouzového volani ,sestra® bude v koupelnach dle zadani zachovan stavajici bez
Uprav.

c) popis dopadl na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tzemné technickych nebo stavebné
technickych ddvodu nebo jinych vefejnych zajmu

Neuvadime, neni pfedmétem.
B.3.3 Zasady bezpecénosti pri uzivani stavby

Navrhovanymi stavebnimi Upravami, které jsou opravného charakteru se pozadavky a zplsob
zajisténi bezpec€nosti pfi uzivani stavby neméni oproti stavajicimu stavu. Zasady bezpecnosti pfi
uzivani stavby jsou stavajici a fidi se obecné platnymi legislativnimi pfedpisy a vnitfnimi pfedpisy
Domova Pfibor.

B.3.4 Technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu

Objekt pochazi z 30-tych let 20. Stoleti, postaven jako 3-podlazni, ¢aste¢né podsklepeny,
zdény, s jednopodlazni podsklepenou zdénou pfistavbou z r. 1968. Dale v r. 1998 byla
provedena rekonstrukce a pfistavba levého (na vykresech pravého) podsklepeného kfidla s
novym ubytovanim, obsluznym a skladovacim prostorem. Posledni stavebni Upravy byly
realizovany okolo r. 2016 kdy byla provedena pfistavba budovy a doplnénim nastavby 3.NP —
do téchto Casti objektu vSak nyni navrhované upravy nezasahuiji.

Konstrukéné byl objekt postaven klasickou technologii se systémem zdénych nosnych
podélnych a pfi¢nych stén zalozenych na betonovych zakladovych pasech.

Stropni konstrukce nad suterénem jsou tramové Zelezobetonové, v nadzemnich podlazich by
se mélo jednat o stropy Zelezobetonové a keramobetonové.

Hlavni schodisté v centralni &asti budovy je betonové dvouramenné. V levé &asti budovy je
druhé schodisté z ocelové konstrukce s betonovymi schodistovymi stupni.

Stfesni konstrukce je sedlového tvaru s valbami z dfevénych sbijenych vaznikd. Krytina je z
palené keramické tasky. Strop posledniho podlazi je zateplen.

VypIné fasadnich otvorl jsou plastové. Fasada zateplena kontaktnim zateplovacim systémem
se strukturalni omitkou. V soklové ¢asti je doplnén keramicky obklad.
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Podlahy jsou dle u¢elu mistnosti z keramickych dlazeb, povlakovych krytin PVC ¢&i vinylu a
z betonovych potérd.

V feSenych prostorach koupelen jsou :

zdéné stény a pficky

keramické dlazby podlah

keramické obklady stén do vySky cca 2m

stény nad obklady a stropy opatfené vapennou Stukovou hladkou omitkou
dvefe jednokfidlové oto&né v ocelovych ¢&i oblozkovych zarubnich

llustraéni fotodokumentace koupelen:
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V FeSenych prostorach pfedsini u koupelen mezi pokoji jsou :

zdéné stény a pficky

povlakové podlahové krytiny se soklovou listou

stény a stropy opatfené vapennou Stukovou hladkou omitkou

dvefe jednokfidlové oto¢né, vyjimecné posuvné, v ocelovych ¢&i obloZkovych
zarubnich

vestavéné sestavy truhlarskych vyrobk( skfini s nastavci, odkladaci stény, zrcadla a
botniky

llustraéni fotodokumentace predsini:

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni

Bouraci prace a demontaze

V ramci

bouracich praci a demontazi bude v feSenych socialnich uzlech provedeno

nasledujici v konkrétnim rozsahu dle vykresové €asti dokumentace:

demontaz truhlarského nabytku predsini

demontaz zafizovacich pfedméti koupelen

demontaz ostatniho vybaveni koupelen — zrcadla, madla, poli¢ky apod.

demontaz oznacenych dvefi véetné vybourani zarubni

odbourani keramickych obkladu stén

odbourani keramické dlazby podlah

odbourani podkladniho cementového potéru a podkladnich vrstev separacni lepenky
a kroCejoveé izolace v rozsahu velikosti navrzenych sprchovych koutd — cementovy
potér nejprve po obvodu odfiznout diamantovym kotou€em tak, aby nebyl poSkozen
potér v navazujici ploSe koupelny

11
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o demontaz povlakové podlahové krytiny predsini v€etné pfechodovych a soklovych list

e vybourani zdénych pfi¢ek mezi pfedsini a koupelnou — pouze po jednom pfipadu ve
2.NP a 3.NP

e rozSifeni oznacenych dvernich otvorl v nenosnych pfi¢kach odbouranim &asti zdiva a
nadedveiniho prekladu, v€etné zajisténi rozSifeného otvoru prekladem novym -—
IPE100

o ostatni dil¢i demontaze specifikované ve vykresové ¢asti dokumentace

Upozornéni:

Veskeré bouraci prace nutno provadét v nezbytné nutném rozsahu ru¢né ¢&i za pomoci ruéniho
eklektického naradi Setrné k zachovavanym stavebnim konstrukcim a vybaveni.

Vznikla sut bude pribézné transportovana vné objektu a soustfedovana v pfistaveném
stavenistnim kontejneru.

Pfi bourani zdiva priek a realizaci dalSich stavebnich ¢€innosti s planovanym nebo
moznym zasahem do elektrické instalace nutno predem zajistit odpojeni téchto rozvodt od
napajeni.

Obecné plati, ze technologicky postup bouracich praci je pfedmétem dodavatelské
dokumentace, kterou je dodavatel povinen zpracovat pfed zahajenim vlastnich bouracich praci.
Technologicka dokumentace bouracich praci musi obsahovat i zplsob doCasného zajisténi
navazujicich stavebnich konstrukci a zafizeni, v€etné navrhu opatfeni, aby bylo eliminovano
riziko padu Ci zfizeni konstrukce nebo jejich €asti, riziko vzniku pozaru a Sifeni pozaru do okoli,
riziko zateCeni pfi desti apod.

Vykopy a zemni prace

Vykopy a zemni prace nejsou navrhovany.
Zaklady
ZalozZeni hlavniho objektu je stavajici. Navrhované stavebni Upravy zaklady nijak neovliviiuji.

Svislé konstrukce

Nosné konstrukce

Do stavajicich svislych nosnych konstrukci zdénych stén nebude zasahovano.

Nenosné konstrukce

Pro dozdivky nenosnych pfi¢ek a vyzdivku pficek novych bude pouZito pfi¢kovych tvarnic
porobetonu, pfipadné jiného vhodného materialu pro zdéni nenosnych pfi¢ek s ohledem na zdivo
stavajici, pfisludné tl. zdénych na tenkovrstvy systémovy tmel a zdici maltu pro provazani se
zdivem stavajicim.

V jednom pfipadé u koupelny oznacené 2.6 ve 2.NP bude konstrukce pfi¢ky realizovana

z SDK systémové kce s nosnou konstrukci z FeZn profill oplasténa deskami sadroviaknitymi
napf. Rigips Habito H t1.12,5mm. PFi¢ka bude opatfena mineralni zvukovou izolaci.

Preklady
Preklady novych a upravovanych otvort v pfickach jsou navrzeny ocelové z ekonomickych

profild IPE €.100. Preklady budou uloZzeny do zdiva pficek maltového loze a jejich stojina bude
plentovana.
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Stropni konstrukce

Do stavajicich stropnich konstrukci nebude zasahovano.
Schodiste
Konstrukce vnitfnich schodist’ jsou stavajici a jejich upravy nejsou navrhovany.

Konstrukce stfechy

Konstrukce stfechy zlstava stavajici a jeji Upravy nejsou navrhovany.

Hydroizolace a parozabrany

V feSenych koupelnach bude pod keramickou dlazbu provedena celoploSné nova kvalitni
systémova hydroizolacni stérka véetné vSech doplikl pro vyztuzeni koutl a rohl. Hydroizolaéni
stérka bude vytazena 300mm nad uroven podlahy a v rozich sprchovych koutl plosné do vysky
2m.

Tepelné a zvukové izolace

Tepelné ani zvukové izolace se v rdmci navrhovanych uprav neuplatiiuji.

Podlahy, obklady, podhledy, tpravy povrch

Podlahy

V prostorach koupelen urenych Kk revitalizaci je navrzena celoploSné vyména podlah jak
koupelen, tak prostoru jejich pfedsini. V pfipadé koupelen ve 2.NP oznagenych 2.1 a 2.3, které
vyjma rozsifeni dvefi zUstanou stavajici, je navrzena vyména keramické dlazby pouze lokalné
podél pricky s dvefmi. | v téchto pfipadech je v8ak navrzena celoploSna vyména povlakové
krytiny pfedsiné.

Pfiprava podkladu.

V prostoru sprchovych koutt bude dopinéna odbourana skladba podlahy v rozsahu 1,2x1,2 m
ulozenim krocejové izolace z desek EPS v pfedpokladani tl. 20-40mm, polozenim separacni PE
félie a cementovym potérem predpokladané tl. 40-60mm v 2% spadu k podlahové vpusti, potér
bude v linii napojeni na navazujici podlahu koupelny vyskové ukonfen o 5 mm nize. Pfed
betonazi potéru budou chemickou maltou vilepeny spojovaci trny betonarské oceli @ 5mm do
predvrtanych otvorl ve stavajicim cementovém potéru podlahy pro propojeni betonu nového se
stavajicim, trny provést po vzdalenostech 200mm, délka trnd 150mm. V ploSe bude novy potér
sprchového koutu konstrukéné vyztuzen svafovanou siti 5/100x100 mm. Sila izolantu kro€ejové
izolace a cementového potéru bude upfesnéna po zaméieni skuteéné tl. skladby podlahovych
vrstev po odbourani skladby stavajici.

V ploSe stavajiciho cementového potéru podlahy koupelen bude provedeno plosné
prebrouseni pro odstranéni zbytkl lepiciho tmelu plvodni keramické dlazby a provedeny lokalni
opravy podkladu vyrovnavaci cementovou samonivelaéni stérkou.

Podklad cementového potéru podlahy pfedsini bude po odstranéni stavajici povlakové krytiny
rovnéz prebrousen, napenetrovan a opatfen vyrovnavaci tenkovrstvou samonivelacni stérkou.

Keramické dlazby.

Po provedeni celoploSné hydroizolaéni stérky, jak je uvedeno vySe bude v koupelnach
uréenych k celkové revitalizaci polozena nova keramicka dlazba.
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Podlahy v feSenych prostorach koupelen budou provedeny z keramické dlazby formatu
600x600mm v Sedobézové svétlé barvé — protiskluz R10. Tato dlazba bude doplnéna v prostoru
podlahy sprchového kutu z dlazby keramické mozaiky shodné barvy jako dlazba s parametrem
protiskluzu R10, coz zvySuje protiskluz na R11.

Na pfechodu dlazby velkého formatu na mozaiku sprchového koutu budou osazeny nerezové
ukoncovaci profily dlazby s vytvofenim vyskového rozdilu 5mm. Okraj spadované podlahy
sprchového koutu bude oproti navazujici urovni podlahy snizen.

Ve dvefnim otvoru koupelny bude pro ukon&eni dlazby rovnéz pouzito nerezového L profilu.

V pfipadé dvou koupelen ve 2.NP oznacenych 2.1 a 2.3, které nejsou ureny k celkové
revitalizaci, ale Upravy zde jsou navrzeny jen v souvislosti s rozSifenim dveiniho otvoru bude
provedena lokalni vyména keramické dlazby v pruhu podél pficky s dvefmi, a to ve formatu
dlazby stavajici, tj. 300x300mm. Vybér dlazby bude proveden ve shodném formatu v¢€. tl. dlazdic
a v designu co nejblizSim dlazbé stavajici. Ve dvefnim otvoru koupelny bude pro ukon&eni dlazby
rovnéz pouzito nerezového L profilu.

Pro sparovani keramickych dlazeb bude pouzito kvalitni vodotésné sparovaci hmoty. Po
obvodu mistnosti v napojeni na stény a po obvodu sprchového koutu budou spary provedeny
kvalitnim sanitarnim silikonem v odstinu dle parovaci hmoty.

Povlakové podlahy.

V prostoru predsini pfed koupelnami bude na pfipraveny podklad polozena kvalitni zatézova
povlakova podlahovina z rolového vinylu s vysokou odolnosti povrchu proti mechanickému
poskozeni — tfida zatéze 34.

Ve dvefich pokoji a do chodby budou osazeny prfechodové podlahové listy pro napojeni na
stavajici podlahy navazujicich prostor.

Po obvodu mistnosti bude vinylova podlaha ukon&ena systémovou soklovou listou pouzité
podlahoviny, v€etné vSech potfebnych doplfikd.

Upozornéni :

Veskeré materiadly pro podlahy nutno prfedem vyvzorkovat a odsouhlasit zastupcem
investora.

Obklady

V koupelnach ur&enych k revitalizaci budou provedeny kompletné nové keramické obklady
stén. V pfipadé koupelen ve 2.NP oznagenych 2.1 a 2.3 bude novym keramickym obkladem
opatfena pouze pfitka s dvefmi v souvislosti s jejich navrhovanym roz§ifenim.

Pfiprava podkladu

Stavajici stény koupelen v ploSe po odstranéni keramickych obkladl stavajicich budou
vyrovnany lokalné jadrovou omitkou a plochy stavajicich omitek nad urovni stavajiciho obkladu
budou zbaveny maleb oSkrabanim.

Plochy zdiva nového z pérobetonovych pfickovych tvarnic budou v pfipadé lokalnich
dozdivek, po pfedchozi penetraci, opatfeny jadrovou vapennou omitkovinou k vyrovnani povrchu
dle omitek navazuijicich.

Plochy zdiva pficek novych z pérobetonovych pfi¢kovych tvarnic budou pFed dalSim
postupem, ktery nasleduje nize pouze napenetrovany.
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Nasledné budou stény koupelen celoplo$né od urovné podlahy az po stropni konstrukci
o8etfeny hloubkovou penetraci a flexibilnim stérkovym cementovym tmelem vyztuZzenym
sklovlaknitou sitkou (perlinkou).

Na takto pfipraveny a vyzraly povrch bude provedena hydroizolaéni stérka v rozsahu a
provedeni, jak je uvedeno vySe.

Nové keramické obklady stén jsou navrzeny na celou vySku mistnosti od podlahy po stropni,
resp. podhledovou konstrukci sadrokartonu. Dle designového zadani jsou navrzeny keramické
obklady v kombinaci dvou formatd a dvou verzich designu. A to obkladu ve svétle krémovém
odstinu v provedeni lesk ve formatu 600x300mm v kombinaci s keramickym obkladem designu
dfevodekoru a formatu 150x900mm na celou vy$Sku mistnosti v prostoru sprchového koutu a ve
svislém pruhu za umyvadlem, rozsah je upfesnén graficky ve vykresové ¢asti.

V pfipadé koupelen ve 2.NP oznacenych 2.1 a 2.3, kde dochazi k dil¢i upravé pfi rozSifeni
dvefi budou proveden nové keramické obklady pouze v ploSe pfFicky s dvefmi. Bude vyvzorkovan
material obkladu stejného formatu 250x300mm v kombinaci se soklovym obkladem oblym
v pfechodu na podlahu formatu 100x100mm a co nejbliz§iho designu jako obklad stavajici.
Rovnéz vySka obkladu téchto stén bude zachovana stavajici, tj. 2m.

llustracni foto stavajiciho stavu

Svislé rohy a vodorovny roh nadprazi keramickych obklad( v prostoru dvefnich otvor(
koupelen budou opatfeny nerezovym rohovym profilem. RovnéZz ukonceni obkladu Spalet
dverniho otvoru na strané pfedsiné bude provedeno nerezovymi ukonovacimi profily.

Pro sparovani bude pouzita kvalitni vodotésna sparovaci hmota dle vzorkovani.

Vodorovné ukonéeni obkladl bude provedeno az v navaznosti na podhled koupelny,
v pripadé koupelen 2.1 a 2.3 bude ukonc&en ve vysce 2m Stukovym fabionem.

Upozornéni :

Veskeré materidly pro keramické obklady nutno predem vyvzorkovat a odsouhlasit
zastupcem investora.

Podhledy

V koupelnach uréenych k celkové revitalizaci budou, s vyjimkou koupelny oznacené 3.1 ve
3.NP, realizovany snizené podhledy SDK na systémové FeZn podkonstrukci. Pro oplasténi
podhledd bude pouzito 1x SDK desek tl. 12,5mm impregnovanych proti vihkosti. Spoje budou
fadné bandazovany pretmeleny a prebrouseny, po obvodu bude SDK podhled v napojeni na
stény ukoncen akrylovym tmelem.
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Upravy povrchi, omitky, malby, natéry

U stavajicich zachovavanych vnitfnich omitek stén a stropd v feSeném prostoru budou
stavajici povrchy lokalné vypraveny tmelenim s pfebrousenim, véetné zapraveni drazek ¢i otvor(
po rusenych instala¢nich krabicich elektro apod.

Nové preklady dvefi z ocelovych IPE profild budou zednicky plentovany z obou stran.

V plose lokalnich dozdivek v souvislosti s Upravami dvefnich otvord bude doplnéné zdivo
opatfeno vyrovnavaci vrstvou jadra vapenné omitky a nasledné finaini vrstvou vapenného Stuku
S hapojenim na navazujici plochu stavajici omitky v€etné piebrouseni.

Nové pficky z porobetonu budou ze strany pfedsini, po pfedchozi penetraci povrchu, opatfeny
flexibilnim cementovym stérkovym tmelem vyztuzenym sklovlaknitou sitkou (perlinkou) a
nasledné celoplo3né finalni vrstvou vapenného Stuku.

V zavéru realizace kazdé feSené ¢asti budou omitané povrchy stén a stropl véetné SDK
podhledl opatfeny standardni interiérovou vymalbou bilou barvou vhodnou pro vapenné omitky i
konstrukce sadrokartonu tak, aby podklad neprosvital - minimalné ve 2 vrstvach po predchozi
malifské penetraci novych omitek &i sadrokartonu.

Nové ocelové zarubné novych dvefi i ocelové zarubné dvefi stavajicich v pfedsinich feSenych
koupelen budou vramci stavby po prfedchozi pfipravé povrchu (pfebrouseni, odmasténi)
opatieny dvojnasobnym lesklym ochrannym natérem. V pfipadé zarubni novych bude nejprve
proveden i natér zakladni. Barevnost natéru bude upfesnéna pfi realizaci zastupcem investora.

Vyplné otvord, truhlarské vyrobky

V ramci stavby budou osazeny v oznaCenych pozicich ve vykresové Cisti PD nové vnitini
dvefe do nenosnych zdénych pficek.

Jsou navrzeny drfevéné dvere jednokridlové otocné do ocelovych zarubni pro dodateénou
montaz a dvefe posuvné jedno a dvoukFidlové.

Dvefni kfidla budou opatfena povrchem vysokotlakého laminatu HPL v dfevéném dekoru, u
spodniho okraje kfidel dvefi bude nalepen okopovy plech z karta¢ovaného nerezu.

Posuvna dvefni kfidla plnosténné laminatové desky budou zavéSena v posuvném
mechanismu kovani v horni drovni dvefi a s vedenim v kovani vodici liSty na podlaze mimo
dvefni otvor. U dvoukfidlovych dvefi je pozadavek na synchronizaci sou¢asného otevirani obou
dvefnich kfidel.

VSechny nové dvefe budou vybaveny kompletnim kovanim, zamky, madly apod. dle
specifikace uvedené ve vypisu vnitfnich vyplni otvora.

Soucasti dodavek a realizace stavby nejsou truhlarské vyrobky uréené k instalaci do
pfedsini feSenych koupelen, toto vybaveni bude zajiSténo investorem samostatné po
dokonc€eni stavebnich uprav.

Jedna se o sestavy skiini s nadstavci, odkladaci stény apod. Tyto vyrobky budou vyrobeny
jako atypy zakazkovym zplUsobem, material lamino. Rozsah je specifikovan ve vypisu
truhlafskych vyrobkl. Pfed vyrobou provede dodavatel, resp. vyrobce pfesné zaméreni prostoru
k instalaci, vypracuje dilenskou vyrobni dokumentaci, kterou pfedem necha odsouhlasit zastupci
investora.

Upozornéni :

Veskeré materidly a doplfiky pro vnitini dvefe a truhlarské vyrobky nutno predem
vyvzorkovat a odsouhlasit zastupcem investora.

16

telefon telefon e-mail IC
596 911 126 602 578 100 kratky@projektstudio.cz 47684577


mailto:kratky@projektstudio.cz

Ing. Pavel Kratky
projekéni a inZzenyrska kancelaf Opavska 6230/29a, Ostrava, 708 00
PK 25 13 — REVITALIZACE KOUPELEN, DOMOV PRIBOR — DPS - B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Zamecnické a ostatni vyrobky

Ze zamecnickych a ostatnich vyrobk( se jedna zejména o:

¢ Nerezova kompenzaéni madla rliznych typl (pevna, sklopna, svisla, vodorovna,
uhlova) pro vybaveni koupelen

Sklopna sedatka s podpérou do sprchovych koutu

Poli¢ky a police pro vybaveni koupelen

Sklopna zrcadla pro vybaveni koupelen

Odkladaci hacky pro vybaveni koupelen

DavkovacCe mydla

Zavésné odpadkové kose pro vybaveni koupelen

Vétraci mrizky

Atd.

Podrobnéji viz vypis kompenzacnich a jinych vyrobkud ve vykresové ¢asti PD.
Upozornéni:

Pro kotveni vybaveni koupelen do stavajiciho zdiva stén a pficek nutno pouzit vhodny
typ kotevni techniky s ohledem na pozadovanou nosnost kotveni jednotlivych prvki a
material zdiva v daném misté, zejména kotveni kompenzaénich madel, sklopnych sedatek,
ale i polic a dalSiho vybaveni. Upfesnit pfi realizaci !

c) popis navrzeného feSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel, navrhova kapacita,
kategorizace vodniho dila pro potfeby technickobezpeénostniho dohledu apod.

Neni pfedmétem.

B.3.5 Technologické feSeni — vycet a popis technickych a technologickych zafizeni
a) popis stavajiciho stavu
Objekt, resp. projektem dot&ené prostory jsou vybaveny technickymi rozvody a zafizenimi:

Zdravotechniky, tj. rozvody studené a teplé vody a vnitfni spladkovou kanalizaci
Ustredniho teplovodniho vytapéni
Vzduchotechniky — malé sténové a stropni ventilatory podtlakového vétrani
Elektroinstalace — bézné rozvody napajeni osvétleni a zasuvkovych rozvod
Slaboproudé systémy

o Systém nouzového volani

o Systém domovniho rozhlasu

b) popis navrzeného feseni
Zdravotechnika
V ramci stavby dojde k vyméné zafizovacich pfedmétu koupelen v rozsahu dle vykresové

dokumentace — vyména umyvadel, klozetovych mis, baterii, sprchovych setd a podlahovych
vpusti.
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Foto stavajiciho stavu ilustraéné:

TIE

¥

i 2

Rozvody vody

PFi revitalizaci koupelen budou provedeny lokalni upravy na rozvodech studené a teplé vody,
a to v souvislosti s navrhovanou zménou sméSovacich vytokovych baterii umyvadel, kdy stavajici
nasténné baterie budou nahrazeny bateriemi stojankovymi s napojenim pod umyvadly pfes
rohové ventily a pfipojovaci hadi¢ky. Po provedenych upravach bude provedena tlakova zkouska.

Pro upravu potrubi bude pouzito plastovych trubek uréenych pro rozvod studené a teplé pitné
vody. V dotéeném rozsahu bude potrubi izolovano polyethylenovou navlekovou izolaci o tloustce
min. 9 mm.

Vnitini kanalizace

V ramci stavby budou provedeny lokalni Gpravy ve smyslu napojeni odpadu novych umyvadel
a novych podlahovych vpusti sprch na stavajici vnitfni splaskovou kanalizaci.

Odpad novych umyvadel bude realizovan pfes zapachovy uzavér pod umyvadlem. Podlahové
vpusti sprch budou pouzity s bo&nim odtokem a rovné&z se zapachovym uzavérem s kapacitou
odtoku min. 0,5 I/s.

Odpadni potrubi vnitfni splaskové kanalizace bude provedeno z bézného plastového
materialu PP HT (Sedy) pro vnitfni rozvody.

Nové Casti odpadniho potrubi budou napojeny na potrubi vnitini kanalizace stavajici.

U odpadu sprchy ve 2.NP hygienicky uzel oznaceny 2.6 bude provedena kontrola
odvétrani kanaliza¢ni stoupacky z dlivodu pretrvavajiciho zapachu z kanalizace v této
mistnosti a dle potieby bude provedena pfipadna uprava, napf. doplnénim automatické
pfivzdusnovaci hlavice.

Zafizovaci pfedméty

Nové keramické umyvadla a zachodové misy budou v provedeni pro bezbariérové uzivani
pohybové hendikepovanymi osobami.
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WC misy budou az na jeden pfipad v koupelné 2.6 pouzity specialni s hl. 700mm zavésné pro
montaz na stavajici montazni zazdéné moduly se splachovaci nadrzkou. Pro konkrétni vybér
keramiky nutno ovéfit kompatibilitu téchto moduld pro moznost jejich vyuziti. WC misy budou
opatfeny sedatky bez poklopu a v ramci Uprav budou vyménény tlacitka splachovacu.

V pfipadé koupelny 2.6 bude vyménéna keramicky WC misa v provedeni kombi se spodnim
odpadem, rovnéz v provedeni pro pohybové hendikepované osoby. Misa bude opatfena
sedatkem bez poklopu.

Umyvadla bilé keramiky budou zavésna v provedeni pro télesné postiZzené osoby.

Nové umyvadlové sméSovaci baterie jsou navrzeny stojankové mechanické pakové
s prodlouzenou pakou ovladani uréené pro pohybové hendikepované osoby.

Baterie sprchové budou vyménény za nové obdobného typu, tj. nasténné mechanické pakové

s rozte€i 150mm a budou dodany v€etné sprchového setu s délkou sprchové hadice zakoncené
sprchovou ruéni hlavici max 1,25m.

Vytapéni

V dotéenych prostorach s celkovou revitalizaci koupelen budou provedeny vymény otopnych
téles ustfedniho vytapéni.

Foto stavajicich TRV ventili ilustracné
Ve v8ech pfipadech vyjma koupelny 2.6 se jedna o plechové radiatory s bo€nim pfipojenim ve
standardni bilé barvé.
Stavajici Sroubeni pfipojovacich armatur, termoregula¢ni ventily i TRV hlavice budou
demontovany a nasledné pouzity pro zpétnou montaz pfi osazeni radiatord novych. Stafi téchto

armatur a hlavic je cca 2 roky.

Nové radiatory jsou navrzeny shodného, pfipadné nepatrné vysSiho topného vykonu jako
télesa stavajici.

Vramci téchto dprav budou provedeny potfebné lokalni Upravy pfipojovaciho potrubi
z ocelovych trub a s ohledem na zménu vysky topnych téles v uréenych pFipadech i Casti
stoupacky topného rozvodu.

Po provedenych upravach bude provedena tlakova a topna zkouska.
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Trubni rozvody v feSenych prostorach koupelen budou opatfeny novymi natéry v bilé barvé.

V koupelné 2.6 ve 2.NP je mistnost koupelny vybavena elektrickym topnym trubkovym
zebfikem. Toto téleso bude demontovano a nasledné po provedenych stavebnich upravach
instalovano zpét. V ramci této Upravy bude provedena Uprava elektrického napojeni Zebfiku
mimo vnitini prostor koupelny — feSeno v Casti elektroinstalace.

Vzduchotechnika

V koupelnach s celkovou revitalizaci je navrzena vyména malych ventilatord pro zajisténi
podtlakového vétrani. Ve vybranych pfipadech budou sténové ventilatory nahrazeny ventilatory
stropnimu do podhledu s napojenim odvodniho potrubi na stavajici prostupy obvodovym zdivem.

Foto stavajiciho zarizeni VZT ilustracné — vlevo sténova mrizka, vpravo ventilator

Parametry prostredi

e vypoctova teplota venkovniho vzduchu v zimé: te=-15°C
e vypoctova teplota venkovniho vzduchu v |été: te=+30°C
e vypoctova vnitini teplota vzduchu v zimé: ti=+24 °C

Popis zakladni koncepce vzduchotechnického zafizeni

Vétrani koupelen s WC jednotlivych hygienickych uzl( je zajisténo pomoci lokalnich
odvodnich ventilatord napojenych na exteriér pfes obvodové zdi a ukonéené ve fasadé
protideStovou Zaluzii. Nahrada odsavaného vzduchu je z okolnich prostor pfes volné Stérbiny
dvefi bez prahu a kolem posuvnych dvefnich kfidel. Vzniklé tepelné ztraty vétranim budou
hrazeny stavajici topnym systémem Ustfedniho vytapéni s télesy situovanymi v koupelnach a
vybavenymi automatickymi TRV ventily.

Popis zarizeni a jejich funkce
Vétrani bude podtlakové pomoci lokalnich odvodnich radialnich ventilatord sténovych a do
podhledu o vykonu min. 90 m3/h. Odpadni vzduch bude nasavan pres Celni kryt ventilatord a

napojen potrubim na odvodni plastové potrubi stavajici a doplnéné dle jednotlivych pFipadu.

Spinani vétrani bude ruéné pomoci tlacitek s timerem pro moznost zvoleni doby chodu
ventilatoru (dodavka profese elektro).
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Elektroinstalace

Ve stavbou dotéenych prostorach bude provedena lokalni Uprava elektroinstalace spocivajici
ve novém osvétleni koupelen, pfesunech ovladacich vypinaci a zasuvek, vybranych svétel nad
dvefmi pokojli a navazujici Upravy elektroinstalace.

- Rozvodné soustavy : 3NPE stf. 50 Hz , 400V /230V / TN-S
- Ochranna opatfeni :
Automatické odpojeni od zdroje v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.3.

Zakladni ochrana :

- lzolaci Zivych &asti dle CSN 332000-4-41 ed.3

- Kryty nebo pfepazkami dle CSN 332000-4-41 ed.3
Ochrana pfi poruse je zajisténa :

- Ochrannym uzemnénim dle CSN 332000-4-41 ed.3

- Ochrannym pospojovanim dle CSN 332000-4-41 ed.3

- Automatickym odpojenim v pfipadé poruchy dle CSN 332000-4-41 ed.3
Dopliikova ochrana nezivych ¢asti :

- Proudovym chrani¢em (RCD) dle CSN 332000-4-41 ed.3

- Ur€eni vnéjsich vlivu : dle CSN 332000-5-51ed.3+Z1+Z2

Vnitfni prostory — sprchy

AA5,AB5,AC1,AD4,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1-2,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS - nevyskytuje
se, BA1,BC3,BD4,BE1,CA1.

Zaver :

V pfipadé jakychkoliv zmén ve vyuZiti prostor, ve stavebni konstrukci, volby materialu,
v dal§im obdobi stavebni pfipravy a vlastni stavby je nutno toto uréeni vnéjSich vlivd doplnit.

Vné&j$i vlivy byly uréeny v souladu s CSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 a na zakladé znalosti a
zkuSenosti s feSenim objektd s podobnym technologickym zafizenim.

V pojeti CSN EN 61140 ed. 3, ¢&l. 4.4 se jedna o prostory, které nezvysuji nebezpeéi Grazu
elektrickym proudem pouze za podminky, Ze se s elektrickym zafizenim bude manipulovat
vyhradné jen tehdy, je-li vdanych prostordch zanedbatelnd pravdépodobnost vyskytu vody
(vihko, dést, snih, apod.). Pfi nesplnéni této podminky jde o prostory, které zvysuji
nebezpedi urazu elektrickym proudem.

Instalovany vykon Pi = nedochazi k pfikonovému narustu

Mérfeni spotieby elektrické energie

V ramci elektroinstalacnich praci nebude zfizovano nové méreni spotfeby elektrické energie,
jelikoz mista napojeni jsou v jiz méfené &asti.

Hlavni kabelové trasy
Bude dochazet k mistnim Upravam stavajici elektroinstalace.

Tato je provedena silovymi kabely typové fady CYKY a vodi¢i CYA zelenoZluté barvy, jenz
jsou uloZeny pod omitkou.
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V koupelnach ve 2.NP a ve 3.NP bude provedena nova elektroinstalace pro potfeby
rekonstruovanych koupelen.

Zasuvkova kabelaz bude provedena silovym kabelem typové fady CYKY 3Jx2,5mm2.
Kabelaz pro osvétleni a VZT bude provedena silovym kabelem typové fady CYKY 3Jx1,5mm?.
Ulozeni novych kabell bude pod omitkou a v podhledech.

Stavajici kabelové okruhy nutno pfedem vytrasovat a poté Ize tyto upravovat.

Veskeré elektroinstalaéni prace v koupelnach nutno provadét v souladu s CSN 33 2000-7-701

ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti- Cast 7-701: Zafizeni jednolcelova a ve zvlastnich
objektech — Prostory s vanou nebo sprchou.

Ochranné pospojovani

Trasy ochranného pospojovani budou provedeny vodi¢i CYA 6mm2 zelenozluté barvy ze
stavajici ekvipotencialni pfipojnice, jeji stavajici poloha bude zachovana.

Na systém ochranného pospojovani budou v souladu s CSN piipojeny veskeré vodivé
konstrukce pfistupné dotyku.

Rozvodnice

Upravy ve stavajicich rozvodnicich budou provadény na svételnych okruzich, jelikoZ tyto
nejsou vybaveny proudovymi chranici.

Stavajici jistiée budou demontovany a na jejich pozice budou nové nainstalovany jistiCe
s chrani¢éem 10kA, 1+N, B10/003, A, 30mA.

V rozvodnici R3.1 budou takto nové odjistény 2ks stavajicich okruhll, v R3.3 4ks a v R4.3 4ks.

Stavajici zasuvkové okruhy jsou vybaveny proudovymi chranici, takze tyto budou ponechany
bez Uprav.

Zasuvkové okruhy
V FeSenych koupelnach bude podle potfeby upravena pozice stavajiciho zasuvkového vyvodu.
V pfipadé, ze bude dochazet ke posunim koncovych mist jednotlivych zasuvek, bude vzdy
pouzito silového kabelu typové fady CYKY 3Jx2,5mm?.

Vlastni ukon&eni jednotlivych zasuvkovych vyvodl bude provedeno zasuvkami 16A/230V
s krycim vickem, 1P44.

Pfipadné rozvodné krabice budou umistovany vzdy v prostoru mimo koupelny.

Svételné okruhy

Pro potfeby jednotlivych osvétlovacich soustav, které jsou nové navrhovany budou upraveny
stavajici svételné okruhy. Tyto nové trasy budou provedeny silovymi kabely typové fady CYKY
3Jx1,5mm?2.

Ovladani jednotlivych osvétlovacich soustav bude vzdy provadéno pfi vstupu do mistnosti,
popf. funkéné vymezenych celkl.
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Vlastni ukonéeni jednotlivych ovladacich vyvod(i bude provedeno spinaci 10A/230V.

Pfipadné rozvodné krabice budou umistovany vzdy v prostoru mimo koupelny.

PFi vstupech do pokojl budou u vybranych pokoju osazovany nové, SirSi dvefe, z tohoto
dbvodu bude zapotfebi provést Upravu svételného okruhu v dotéeném pokoji, ktera bude spocivat
ve stranové prelozce od rozvodné krabice k samotnému vypinadi, stavajici svitidla budou po
tomto posunu vypinacu k témto funkéné pfipojena.

Ve 3.NP bude proveden posun vypinacl a rovnéz budou osazena nova LED svitidla nad
dvefmi.

Legenda svitidel

Pfedpoklada se pouziti téchto LED svitidel:
A — vestavné LED svitidlo 7W, 600Im, 3000K, IP65/20, priimér 87mm

B — pfisazené LED svitidlo 8W, 950Im, 3000K, IP65, primér 307mm

C — prisazené LED svitidlo 16W, 1850Im, 3000K, IP65, primér 307mm

23

telefon telefon e-mail IC
596 911 126 602 578 100 kratky@projektstudio.cz 47684577


mailto:kratky@projektstudio.cz

Ing. Pavel Kratky

projekéni a inzenyrska kancelaf Opavska 6230/29a, Ostrava, 708 00
PK 25 13 — REVITALIZACE KOUPELEN, DOMOV PRIBOR - DPS - B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

D — pfisazené LED svitidlo 8W, 640lm, 3000K, IP20, primér 180mm

Elektroinstalace

Soucasti vnitini elektroinstalace je pocitano s demontazi stavajici, nadale jiz nevyuzivané
elektroinstalace v feSenych koupelnach a vySe uvedenych prostorech kolem zarubni.

Napojeni stavajiciho elektrického koupelnového radiatoru 200V/230V bude provedeno mimo
mistnost koupelny, ovladani bude provadéno ruc¢né jednopdlovym vypinaem se signalni
doutnavkou na stavajici svételny okruh.

Instalace bude provedena v souladu s pfislusnymi normami CSN a v&emi jejich dodatky v den
vystavby.

Slaboproudé systémy

Systém nouzového volani

Systém nouzového volani v koupelnach bude zachovan v&etné stavajici pozice koncového
ovladaciho zafizeni, které v3ak musi byt odborné demontovano pro moznost provedeni novych
keramickych obkladl stén a nasledné namontovano zpét vcetné odzkouSeni bezchybné
funkénosti.

Nefunkéni spinace &i instalacni krabice jiz neprovozovanych zafizeni nouzového volani vedle
stavajicich dvefi do koupelen budou demontovany a zaslepeny.

Foto sestavy vypinacu — dva po levé strané ke zruSeni
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el il2 s ol Y

Foto zafizeni nouzového volani, které je potfeba zachovat — demontaz a zpétna montaz

Domovni rozhlas

Domovni rozhlas bude zachovan bez Uprav a zasah( do instalace. Vramci této PD je
nevrzena pouze demontaz a zpétna montaz nasténnych reproduktord nad dvefmi pokoju, kde
dojde k rozsifeni dvefi.

Pfi realizaci stavby je potfeba pfi Upravach souvisejicich s vyménou dvefi v&. zarubni a Upravy
nadprazi postupovat velmi opatrné s ohledem na moZnost kolize s kabelovym rozvodem tohoto

zarizeni. V pfipadé zjisténi takové kolize bude nutné provést operativné potfebnou upravu,
prelozku kabelové trasy. Tyto pfipadné upravy proveden odborny dodavatel jako vice praci.

llusfraéni foto reproduktoru domovniho rozhlasu
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c) energetické vypocty
Neuvadime, vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovanych Uprav neni pfedmétem.
B.3.6 Zasady pozarni bezpeénosti
a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavku jiného pravniho
pfedpisu - vySka stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba uréena,
nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vySka podlaZi nebo délka tunelu apod.,
Navrhovana stavba je charakteru opravnych udrzovacich praci, které nijak neméni soucasné
parametry a charakteristiky stavby a nijak negativné neovliviiuji stavajici platné pozarné

bezpecnostni feSeni objektu.

b) kritéria - trida vyuZziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktord, prohlaseni
stavby za kulturni pamatku

Vzhledem k vySe uvedenému neuvadime, beze zmén oproti sou¢asnému stavu.
B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Neuvadime, vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovanych Uprav neni pfedmétem. Stavajici
parametry tepelné ochrany budovy nejsou navrhovanou stavbou nijak ovlivnény.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

a) vnitini prostredi - zejména parametry vnitfniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni, proslunéni,
ochrana proti hluku a vibracim apod.

Neuvadime, vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovanych Uprav neni pfedmétem. Stavajici
parametry vnitfniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni, proslunéni, ochrana proti hluku a vibracim.

b) vliv na vnéjsi prostfedi - zejména hluk a vibrace, zastinéni, prasnost, omezeni viivu stavby na
vznik tepelného ostrova

Neuvadime, vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovanych uprav neni pfedmétem.
c) pfi zménach stavby - dopady zmén na prostiedi - zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance
Neuvadime, vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovanych Uprav neni pfedmétem.

B.3.9 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
Neuvadime, vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovanych uprav neni pfedmétem.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a preloZky technické infrastruktury, krizeni
se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v
ochranném pasmu stavby technické nebo

Pfipojeni objektu na technickou infrastrukturu je stavajici a vzhledem k navrhované stavbé
v rozsahu této PD pIné vyhovujici.
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b) vykonové kapacity, pfipojovaci rozméry, délky dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZzena
bezpecnost

Bilance spotfeb a produkce odpadni vody se navrhovanou stavbou nezméni.

B.5 Dopravni resSeni

a) popis dopravniho fe§eni, véetné prijezdu jednotek pozZarni ochrany, unosnost vozovek, poloméry
zataceni na kruhovych objezdech, vie¢né kfivky

PFipojeni objektu na dopravni infrastrukturu je stavajici a vzhledem k navrhované stavbé
v rozsahu této PD je pIné vyhovuijici.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu vcetné napojeni na stavajici chodniky a pochozi
plochy

Neuvadime, vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovanych Uprav neni pfedmétem.

c) prelozky dopravni infrastruktury
Nejsou.
d) doprava v klidu véetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro alternativni pohony

Neuvadime, vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovanych Uprav neni pfedmétem.

e) pési a cyklistické stezky

Nejsou.

f) popis pfistupnosti a bezbariérového uzivani véetné popisu dopadl na pfistupnost z hlediska
uplatnéni zavaznych Gzemné technickych nebo stavebné technickych ddvodu nebo jinych verejnych
zajma

Pristup do objektu je stavajici a vyhovuje bezbariérovému uzivani. Navrhovanou stavbou neni

pfistupnost do objektu nijak ovlivnéna.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) popis a parametry terénnich tprav

Terénni Upravy nejsou navrhovany.

b) vegetacni prvky

Vegetalni prvky nejsou navrhovany.

c) biotechnicka opatfeni

Biotechnicka opatfeni nejsou navrhovana.
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B.7 Popis vlivu stavby na zZivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi a opatreni vedouci k minimalizaci negativnich viivi - zejména pfiroda a
krajina, Natura 2000, omezeni neZadoucich ac¢inkt venkovniho osvétleni, pritomnost azbestu, hluk,
vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdu$i, véetné zarazeni stacionarnich zdroju a
zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v pfislusném programu zlepSovani kvality ovzdu$i podle
Jiného pravniho predpisu

Neuvadime, netykd se feSené stavby.

b) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi,
Je-li podkladem

Neuvadime, netyka se feSené stavby.

c) v pfipadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu napinéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Neuvadime, netyka se feSené stavby.

B.8 Celkové vodohospodaiské reSeni

a) zasobovani stavby vodou - pfipojeni ke zdroji

Zasobovani pitnou vodou je zajisténo z vefejného vodovodu.
b) odpadni vody - nakladani a likvidace

Splaskové odpadni vody jsou napojeny na vefejnou kanalizaci.
c) srazkové vody - vyuZziti, nakladani

Neuvadime, netyka se fedené stavby.
d) vodohospodarské feSeni vodniho dila apod.

Neuvadime, netyka se fedené stavby.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Stavba neovliviiuje systémy ochrany obyvatelstva.

a) zplsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou mimoradnou
udalosti

Neuvadime, netykéa se feSené stavby.
b) zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva
Neuvadime, netyka se feSené stavby.

c) zpusob zajisténi ochrany pred nebezpelnymi ucinky nebezpecnych latek u staveb v zdénach
havarijniho planovani

Neuvadime, netyka se fedené stavby.
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d) zpusob zajisténi ochrany pfed povodnémi
Neuvadime, netykd se feSené stavby.

e) zpusob zajisténi sobéstadnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb
obéanského vybaveni

Neuvadime, netyka se feSené stavby.

f) zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gzemi dotéeném stavbou nebo
stavenistem, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti

Neuvadime, netykd se feSené stavby.
g) feSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Neuvadime, netyka se feSené stavby.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavebni hmoty budou pouzity v nepfili§ velkém mnozstvi s ohledem na rozsah stavby. Jejich
zajisténi bude feSeno prostifednictvim dodavatele stavby.

b) odvodnéni stavenisté, prevadéni vody - navaznost na povodriovy plan stavby.
Vzhledem k charakteru stavby — vnitfni stavebni Upravy — neni pfedmétem

c) napojeni staveni$t na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu,
pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupove trasy

Pfistup ke stavbé pro dopravu materidlu je zajiStén stavajici vefejnou komunikaci ul.
Masarykova. Z této pfijezdové komunikace je stavajici vjezd do dvorni &asti aredlu Domova
PFibor, resp. k hlavni budové, tj mistu stavby.

Napojeni stavenisté na elektrickou energii a vodu bude zajisténo z vnitfnich rozvodl budovy
uréenim odbérniho mista dle smluvnich podminek mezi investorem a dodavatelem stavby,
pfipadné s méfenim spotfeby. Pfesné misto napojeni a smluvni podminky budou dohodnuty mezi
zhotovitelem a investorem.

d) Upravy pro pristupnost a bezbariérové uZivani - oploceni staveni$té ve vztahu k pochozim
plocham, zabezpecéeni vykopl proti padu, pristupy k pozemk(m a objektum, obchozi trasy pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné docasnych pfechodl a mist pro pfechazeni,
nahrada za zabor vyhrazenych parkovacich stani a obchozich tras
Vné objektu bude na vyhrazené zpevnéné ploSe dvora umistén pouze kontejner pro
shromazdovani stavebniho odpadu pfed jeho odvozem k likvidaci, pfipadné dalsi nadoby na
tfidény stavebni odpad.
Misto bude zvoleno tak, aby Zadnym zpusobem neovliviiovalo pfistupnost do budovy.
Upfesnéni pozice pro umisténi kontejneru bude dohodnuto pfed zahajenim stavby.

Obchozi trasy se tedy nenavrhuji.
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e) viiv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vlivt

Podminky pro snizeni vlivu realizace stavby na okoli - obecné plati, Ze v ramci realizace
stavby nesmi dochazet k ohroZzovani a obtézovani okoli, zejména prachem a hlukem, nad limitni
hodnoty, k ohrozovani bezpe&nosti provozu na pozemnich komunikacich, ke znecistovani
pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo
pozemkdm, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim — tyto podminky musi byt
zhotovitelem stavby pfi realizaci pinény.

f) ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby

Po dobu realizace stavby musi byt pfijata takova opatfeni, aby byla zajisténa ochrana a
bezpe€nost okoli stavenisté, a to jak uvnitf budovy, tak v jejim okoli, zejména na vefejnych i
ucelovych komunikacich pro péSi a dopravu — vyhrazeny zabor ploch na pozemku investora
v nutném rozsahu.

g) poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce, kaceni dfevin

Asanace, demolice ani kaceni dfevin stavba nevyzaduije.

h) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

V ramci realizace rozsahu stavby dle této PD se do€asné ani trvalé zabory vefejnych ploch, &i
ploch jinych vlastnikd nenavrhuji.

DocCasny zabor plochy pro stavenis$té v majetku investora - pro potfeby stavby bude vné
objektu na vyhrazené plose dvora, tedy pozemku investora, umistén pouze kontejner na
shromazdovani stavebniho odpadu pfed jeho odvozem k likvidaci.

i) produkce odpadli a druhotnych surovin pfi stavbé - mnoZstvi, druhy a kategorie odpadl a
surovin, predchazeni vzniku odpadl a zpusob jejich tridéni pro dalsi vyuZziti véetné popisu opatieni
proti kontaminaci téchto materiald, jejich odstranéni apod.

Zhotovitel stavby bude plvodcem odpadi vzniklych pfi stavbé. Pfi nakladani a likvidaci
odpadul vzniklych pfi stavbé bude dodrzena platna legislativa CR, zejména Zakon ¢.541/2020Sb.
Zakon o odpadech, v platném znéni a provadéci vyhlaska ¢.273/2021Sb. Vyhlaska o
podrobnostech nakladani s odpady

Béhem stavby budou vznikat odpady, které Ize zafadit dle Prilohy ¢.1 Vyhl. 8/2021Sb.
Katalog odpadt, v platném znéni, do nasledujicich kategorii:

Katalogové | Nazev odpadu Odpady
Cislo nebezpecné
odpadu (*)
08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné *
nebezpecné latky
08 0112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod &islem 08 01 11
150101 Papirové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Dievéné obaly
17 01 07 Smési nebo odd. frakce betonu, cihel, tasek a keram. vyrobki
neuvedené pod Cislem 17 01 06
17 02 01 Drevo
17 02 03 Plasty
17 04 05 Zelezo, ocel
17 04 11 Kabely neuvedené pod &islem 17 04 10
17 06 04 Izola&ni materidly neuvedené pod &isly 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod &. 17 08 01
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01,
17 0902 a 17 09 03
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Stavba bude provadéna dodavatelsky, plvodcem odpadd ze stavebni Cinnosti je tedy
dodavatel stavby. MnozZstvi odpadl vzniklych pfi stavbé a zpUlsob jejich likvidace bude ze strany
dodavatele evidovano a dokladovano. V souladu s ustanovenim §15 odstavec 2, pism. c) Zakona
€.541/2020Sb. je zhotovitel povinen uzavfit pisemnou smlouvu pfed vznikem téchto odpadu se
subjektem, kterému bude stavebni odpady pfedavat k dalSimu zpracovani €i likvidaci.

V pribéhu stavebni ¢&innosti budou v souladu s ustanovenim Vyhl.€.273/2021 oddélené
soustfedovany vybourané, ¢i demontované materialy dle jejich materialové povahy a zplsobu
likvidace, resp. moznosti dalSiho vyuziti - recyklace.

Pfi realizaci stavby je pozadovano tfidéni alespon téchto kategorii stavebniho odpadu pro
naslednou recyklaci:
papir
dfevo
plasty
kovy Zelezné
kovy nezelezné

Tyto odpady uréené k recyklaci budou na stavbé shromazdovany oddélené pro eliminaci jejich
znehodnoceni smisenim s jinymi odpady.

Dale je pozadovano tfidéni a oddélené skladovani v§ech nebezpecénych odpadl ze stavby
pifed odvozem Kk jejich likvidaci opravnénou organizaci.

Odpady vzniklé pfi stavbé budou ulozeny na regulovanou skladku, resp. budou predany
opravnénym subjektiim k dal§imu zpracovani. Kovovy odpad bude pfedan do sbérny kovového
Srotu Ci sbérného dvora. Separované odpady dfeva, plastu a papiru budou pfedany k dalSimu
zpracovani do sbérného dvora &i jinému opravnénému subjektu k nakladani a druhotnému
zpracovani téchto druh odpadd.

J) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Neuvadime, vykopy nejsou navrhovany.

k) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé - popis pritomnosti nebezpecnych latek pfi vystavbé,
popis opatfeni proti kontaminaci materiald, stavby a jejiho okoli, opatfeni k minimalizaci dopadt pri
provadéni stavby na Zivotni prostfedi véetné opatfeni proti prasnosti, opatfeni na snizeni hluku ze
stavebni ¢innosti, opatifeni pfi nakladani s azbestem a ochrana drevin

Ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé bude zajiStovana podle obecné platnych predpisd,
nadstandardni podminky a opatfeni se nenavrhuji s ohledem na charakter a rozsah navrhované
stavby.

Pfi dodrZzovani béZnych zésad a pracovni kazné dodavatele stavby nebude mit realizace
stavby vyznamnéjsi negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Vyskyt nebezpelnych odpadl ve stavbé, azbestu apod. se nepfedpokliada. Pokud vSak bude
pfi realizaci zjiSténa pfitomnost nebezpecného odpadu, musi byt pfijata odpovidajici opatfeni pro
demontaz, manipulaci, odvoz a likvidaci téchto odpadu dle plané legislativy.

Obecné plati, ze pfi stavbé budou pfijata opatfeni, aby nedoslo ke znecisténi povrchovych a
spodnich vod.

Podminky pro sniZeni vlivu realizace stavby na okoli - obecné plati, Ze v ramci realizace
stavby nesmi dochazet k ohroZovani a obtéZovani okoli, zejména prachem a hlukem, nad limitni
hodnoty, k ohroZzovani bezpe&nosti provozu na pozemnich komunikacich, ke znecistovani
pozemnich komunikaci, ovzdus$i a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo
pozemk(m, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim — tyto podminky musi byt
zhotovitelem stavby pfi realizaci pinény.
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/) pozarni bezpecnost a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Investor smluvné zajisti po dobu realizace stavby vykony
e Technického dozoru stavby
e Koordinatora BOZP
e Autorského dozoru projektanta

Pfi realizaci budou dodrzovany technické, bezpec€nostni a technologické pFedpisy ve
stavebnictvi, technologické a konstrukéni pfedpisy pouzitych stavebnich systému, bezpecnostni
predpisy a pfedpisy souvisejici, dale budou dodrzeny podminky investora vyplyvajici z provozu
objektu.

Bé&hem vystavby musi byt dbano vSech platnych vynosu a pfedpist o bezpecénosti pfi praci. V
zasadé plati NV 591/2006 Sb a zakon ¢€.309/2006 Sb.

Pfed zahajenim praci je nutno dohodnout podminky provadéni praci s objednatelem -
zejména stanovit pfistupové trasy pro pfisun materidlu a pfistup pracovnikll dodavatele na
stavenisté, stanovit podminky omezeni hluéné stavebni Cinnosti apod.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytné zachovat volné unikové cesty z objektu a zajistit
preventivni opatfeni proti vzniku pozaru na stavenisti.

Po celou dobu provadéni stavebnich praci, které by mohly ohrozit bezpe€nost osob vné
objektu na pfistupu k okolnim budovam, jakoz i osob a vozidel prochazejicich &i projizdéjicich
kolem budovy po vefejnych a arealovych komunikacich, musi zhotovitel stavby pfijmout takova
opatieni, aby byla zajisténa jejich bezpe€nost — napf. omezenim provozu na nezbytné nutnou
dobu, zaborem prostranstvi, ochrannymi konstrukcemi, osvétlenim, vystraznym znacenim apod.

Pfed zahajenim praci je nutno vSechny pracovniky fadné a prokazatelné proskolit a pro praci
vybavit potfebnymi ochrannymi pomuickami v nepoSkozeném stavu.

Zhotovitelé jsou povinni vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté (pracovisté)
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto osoby z
provadéni stavebnich a montaznich praci vyplyva.

Vzajemné vztahy, zavazKky a povinnosti v oblasti bezpe¢nosti prace musi byt mezi u€astniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsaZeny v zépisu o pfedani stavenidté (pracovisté),
pokud nebudou zakotveny ve smlouvé o dilo.

Vyskytnou-li se mimoradné podminky v pribéhu praci, uréi zhotovitel, pfipadné ve spolupraci
s projektantem, potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace a seznami s nimi pracovniky,
kterych se to tyka.

m) objizdné a nahradni trasy: poZadavky a provedeni
Objizdné ani ndhradni trasy se nepoZaduiji, nejsou vyZadovany.

Dopravu soucasti zafizeni stavenidté a stavebnich hmot, jakoZ i odvoz stavebniho odpadu
musi dodavatel stavby organizovat po dohodé& s investorem tak, aby nedochéazelo
k nepfiméfenému omezeni provozu v budové a nedoslo k pferuseni provozu na pozemnich
areédlovych a vefejnych komunikacich.

n) zvlastni podminky a poZadavky na realizacni podminky, organizaci stavenisté a provadéni praci
na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpeénostnich pasem,
vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatfeni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé
apod.
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Jelikoz bude stavba probihat za plného provozu objektu Domova Pribor, byly
stanoveny tyto zakladni zasady pro provadéni stavby:

e Zakladni podminky pro praci stavby za pIného provozu budovy
o Maximalni respekt k provozu budovy

o Harmonogram provadéni praci bude sestaven dodavatelem stavebnich praci
pfed zahajenim realizace, bude projednan s investorem, pficemz budou
zohlednény podminky a pozZadavky investora — pfed zahajenim stavebni
Cinnosti musi dojit k odsouhlaseni harmonogramu ze strany investora.

Harmonogram bude vychazet ze zakladni podminky, Ze na kazdém
z dotéenych pater budovy |ze provadét stavebni prace vzdy pouze v jednom
vymezeném prostoru socialniho uzlu, a to z ddvodu nutnosti do€asného
premisténi klientll domova z pfilehlych pokojl do jinych prostor v budove.

o Je vyzadovano provadéni stavby koncentrované v co nejkratSim ¢asu.

o Investor pozaduje provadéni praci pouze v denni dobé od 7:30 — 15:30 hodin
a mimo dny pracovniho volna &i svatkd.

o Vstup do budovy bude trvale v provozu bez omezeni.

o VSichni pracovnici dodavatele a jeho subdodavateld musi byt pfi pobytu
v budové oznaceni

o Neni mozny jiny nez stanoveny pohyb pracovnikli po vymezenych trasach
k pracovisti

o Nejkratsi dopravni cesta pro material na misto prace.

o Vyuziti vytahu pro transport materialu a suté je mozny pouze omezené po
predchozi domluvé s uréenym zastupcem investora. V takovém pfipadé bude
kabina vytahu zajisténa proti podkozeni vhodnym opatfenim, napf. vydievou
podlahy a stén kabiny.

o Neni mozné ukladani suté €i materialu pfed zabudovanim &i pfed odvozem
na chodbach mimo vlastni pracovisté

o Prostory navazujicich pokoji domova a jejich vybaveni budou pfi stavebni
¢innosti chranény proti prachu ze stavebni €innosti instalaci ochrannych folii.

o Ostatni zafizeni a vybaveni objektu, kterd nejsou uréena k rekonstrukci musi

byt stavbou respektovana a chranéna proti poSkozeni.

0) limity pro uZiti vyskové mechanizace a opatfeni ve vztahu k vizualnimu znaceni vy$kovych
pfekaZek leteckého provozu podle jiného pravniho pfedpisu

Nejsou.
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p) predpokladany postup vystavby v Elenéni na etapy a Easovy plan dokladajici (technicky a
technologicky) realné doby vystavby,

Predpokladany postup realizace vychazi ze zakladni podminky, Ze na kazdém z dotenych
pater budovy (2.NP a 3.NP) Ize provadét stavebni prace vzdy pouze v jednom vymezeném
prostoru socialniho uzlu, a to zddvodu nutnosti doasného premisténi klientG domova
z prilehlych pokojli do jinych prostor v budové.

Ve 2.NP se jedna o 4 koupelny uréené k celkové revitalizaci v€etné uprav dvefi do pfilehlych
pokoju a 2 koupelny s navrhovanou ¢aste¢nou Upravou spojenou s rozsSifenim dvefnich otvord
vCetné Uprav dvefi do pfilehlych pokoja = 4 + 2.

Ve 3.NP se jedna o 4 koupelny uréené k celkové revitalizaci v€etné uprav dvefi do pfilehlych
pokojl = 4 +0.

Od&ekavana doba potfebna pro realizaci revitalizace jednoho hygienického uzlu je 1 mésic.
Celkova doba realizace stavby je tak predpokladana v délce 6-ti mésic(.

Konkrétni Ihta pro realizaci stavby bude upfesnéna po sestaveni a investorem odsouhlaseni
podrobného harmonogramu stavby.

q) pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), poZzadavky na pribéh a zpusob
pfipravy a realizace vystavby a dal$i specifické poZadavky

Vzdy po dokonéeni ucelené ¢asti rekonstrukce jednoho ze socialnich uzlt bude tento uveden
do provozu pfed zahajenim stavebnich praci na uzlu nasledujicim.

r) docasné stavby
Nejsou.
s) navrh fazi vystavby za tuéelem provedeni kontrolnich prohlidek

Kontrolni prohlidky stavebnim uUfadem nejsou navrhovany, jedna se o opravné a udrZovaci
prace nepodléhajici povoleni stavby.
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