

Žádost o vypsání veřejné zakázky (poptávky) – **Středisko: Frýdek-Místek**

Název VZ	Propustek 473-006P Sedliště		
Evidenční číslo VZ	7/FM-TSÚ/ST/2026-Bo		
Typ VZ Způsob zadání:	Stavební práce	Dodávky	Služby
	VZMR		
Předpokládaný finanční objem:	Bez DPH 1 090 909,- Kč	Včetně DPH 1 320 000,- Kč	
Výstupem bude:	Uzavřená smlouva Vydaná objednávka (nebo rámcová objednávka) * nehodící se škrtněte		
Množství (dle krycího listu)	(jednotky – t, ks, m, ...) Dle krycího listu		
Investice - Neinvestice	Investice		
Počet účastníků navržených k oslovení (IČO nebo název vč. e-mailového kontaktu)	M A K O S a.s. , Siroteč 1170/7b, Vítkovice, 703 00 Ostrava IČO: 25825071 e-mail: makos@makos.cz	Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. Velké Albrechtice 256, 742 91 Velké Albrechtice IČO: 64619036 e-mail: soussro@soussro.cz	
	M - SILNICE a.s. Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČO: 42196868 e-mail: reditelstvi@msilnice.cz		
Předběžná řídicí kontrola včetně zdroje financování	Zdroj financování: Mostní program 2026	Správce rozpočtu: Podpis: Dne:	
Předpokládaný průběh VZ (od vyhlášení do uzavření smlouvy)	zahájení: 03/2026	ukončení: 03/2026	
Schválení:			
Poznámka:	Např. projednáno na poradě VS dne:		
Vedoucí střediska:	Ing. Tomáš ČÁREK	Podpis: Dne:	
Způsob zadávání:	☐ Přímé zadání konkrétnímu dodavateli na základě zdůvodnění ☐ Uzavřená výzva nabídky v listinné nebo e-mailové podobě ☐ Uzavřená výzva elektronický nástroj zadavatele ☒ Otevřená výzva elektronický nástroj zadavatele ☐ Uzavřená výzva elektronický nástroj zadavatele s možností doručení nabídek také v listinné podobě ☐ Otevřená výzva elektronický nástroj zadavatele s možností doručení nabídek také v listinné podobě		
Potvrzení způsobu zadání TP/OI náměstek:	Datum:	Jméno a příjmení: Podpis:	
Návrh člena komise za ředitelství (s hlasem poradním):	Uvést, pokud je vyžadováno		
Schválení ředitelem organizace od 500 tis. Kč bez DPH dne:	 _____ ředitel organizace	Podpis: Dne:	

Pověření

Předáním smlouvy (doručením na podatelnu střediska) je zároveň pověřen vedoucí střediska k zabezpečení všech záležitostí týkajících se realizace výše uvedené zakázky (předání stavby, dodržování termínů realizace dodávky, kvalitu dodávky, sankční ujednání, kontrolu nákladů stavby, dodávky/služby jako i ustanovení smlouvy, převzetí stavby/dodávky/služby, reklamace, apod.).

Jakmile pracovníci střediska získají oboustranný /třístranný podpis na smlouvě (o dílo, kupní, atd...) neprodleně tuto smlouvu umístí na sdíleném počítačovém úložišti R:

Kontrola financování po zpřístupnění nabídek:**Cena z VZ v Kč vč. DPH:**

Informace o financování	Zdroj krytí	Vedoucí úseku	Schválení správcem rozpočtu – datum a podpis	Schválení vedoucím střediska - datum a podpis
Překročení předpokládané hodnoty bude kryto prostředky				

Navýšení ceny z VZ dodatkem k uzavřené smlouvě:

Pořadové číslo dodatku	Aktualizovaná cena v Kč vč. DPH	Zdroj krytí	Datum a podpis příslušného vedoucího úseku	Schválení správcem rozpočtu – datum a podpis	Schválení vedoucím střediska - datum a podpis

* Tato tabulka bude použita pouze v případě, že se bude jednat o navýšení ceny z uzavřené smlouvy.

Změna financování předmětu VZ

Schválený způsob financování	Navržená změna způsobu financování	Důvod změny	Datum a podpis správce rozpočtu odpovídajícího za změnu financování	Schválení vedoucím střediska – Datum a podpis
Např. V1 středisko	Investice	Na základě diagnostiky silnice převod do plánu investic		

Rozdělení kompetencí:

Technicko-provozní náměstek	Obchodně-investiční náměstek
Projektová dokumentace:	Projektová dokumentace:
Souvislé opravy komunikací	IROP, Mostní program, BK, propustky, OZ,
Budovy, haly,	ZZ,
Nákupy:	
Materiály pro provozní úsek	
Vybrané strojní a mechanizační vybavení	
Dodavatelské práce na komunikacích:	
Zimní výpomoc	
Údržbové práce	
Servisní práce:	

Seznam zkratk:

VZMR	Veřejná zakázka malého rozsahu
OZ	Opěrná zeď
ZZ	Zárubní zeď
IROP	Integrovaný regionální operační program
BK	Bílá kniha