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Č.M.  POPIS MÍSTNOSTI m2  PODLAHA  POZNÁMKA

D 210  UČEBNA 46.05  KOBEREC  

D 211  UČEBNA 75.70  KOBEREC  

UŽITNÁ PLOCHA 121.75

TABULKA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA MATERIÁLU

 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

 BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ PRVKY A KONSTRUKCE
B1 - DEMONTÁŽ SESTAVY VÝPLNĚ OTVORU, VYSAZENÍ DŘEVĚNÝCH KŘÍDEL, VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 

ODSTRANĚNÍ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (1 KS)
B2 - ODSTRANĚNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY VČETNĚ LUXFEROVÉHO SVĚTLÍKU 2000X1000 mm (3 KS)
B3 - DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADU (1 KS)
B4 - DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OKENNÍHO PARAPETU (5 KS)
B5 - DEMONTÁŽ TABULE (1 KS)
B6 - DEMONTÁŽ SIFONU POD UMYVADLEM (1 KS)
B7 - DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ (3 KS)
B8 - DEMONTÁŽ SESTAVY VÝPLNĚ OTVORU, VYSAZENÍ DŘEVĚNÝCH KŘÍDEL, VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 

ODSTRANĚNÍ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (1 KS)
B9 - DEMONTÁŽ SKLADBY S1 (121,75 m2) VČETNĚ ZBROUŠENÍ PODKLADU
B10 - OTLUČENÍ PŮVODNÍCH OMÍTEK, DLE STAVU A JEJICH CELISTVOSTI
B11 - VYTVOŘENÍ DRÁŽKY V ROZNÁŠECÍ VRSTVĚ PODLAHY, NÁSLEDNĚ DOJDE K PŘEBETONOVÁNÍ V MIN. TL. 

50 mm NAD CHRÁNIČKAMI
B12 - VYTVOŘENÍ VÝKLENKU PRO PODLAHOVOU KRABICI V ROZNÁŠECÍ VRSTVĚ PODLAHY

REPASOVANÉ PRVKY A KONSTRUKCE
R1 - DEMONTÁŽ RACKU A NÁSLEDNÉ UMÍSTĚNÍ NA NOVÉ MÍSTO (1 KS)
R2 - NÁTEŘ STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES, SYNTETICKÝ POLOLESK, RAL 7047 (5 KS)
R3 - DEMONTÁŽ KUCHYŇKY VČETNĚ OSTATNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, KUCHYŇKA BUDE VYUŽITA V RÁMCI OBJEKTU 

DLE DOHODY S INVESTOREM (1 KS)

 REPASOVANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY
- DOJDE-LI PŘI ODKRYTÍ NĚJAKÉ KONSTRUKCE K NESHODĚ S PROJEKTEM, VE KTERÉM BYL POUZE PŘEDPOKLAD, JE 
NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA A ŘEŠIT MOŽNÉ VARIANTY
- V PRŮBĚHU BOURACÍCH PRACÍ JE POŽADOVÁNO OCHRÁNĚNÍ SEGMENTOVÉ PŘÍČKY GEOTEXTÍLIÍ
- BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ KONCOVÉ PRVKY ELEKTROINSTALACÍ
- PO DEMONTÁŽÍ PRVKŮ DOJDE NÁSLEDNĚ K VYSPRAVENÍ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

SKLADBY KONSTRUKCÍ
S1 - SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

- KOBEREC TL. 5 mm
- DŘEVĚNÉ PARKETY TL. 21 mm
- STÁVAJÍCÍ PODKLAD
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