TECHNICKA ZPRAVA

REKONSTRUKCE JIDELNY

SSTaS, KARVINA NOVE MESTO
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Technicka zprava
1. IdentifikaCni udaje stavby a investora

Nazev stavby: REKONSTRUKCE JIDELNY
Misto stavby: tf. Osvobozeni 1111/60, 73506 Karvina - Nové Mésto
Investor: Stredni Skola techniky a sluzeb, Karvina, prispévkova organizace

2. Prehled podklad

- PoZzadavky investora
- Vlastni prizkum a méfeni

3. Ugel akce

Ugelem stavebnich Gprav ma byt kompletni rekonstrukce $kolni jidelny po rekonstrukci
elektro.

4. Popis objektu

Objekt SSTaS jiz prosel éastednou rekonstrukci a dal§imi stavebnimi tpravami.

5. Struény popis stavby
Popis stavebnich Uprav:

"1 Demontaz difevéného oblozeni stén (vysky 1,5m) v€etné oblozeni parapetl a
vésakové stény

V chodbé bude demontovana SDK predsténa po obou stranach

Dojde k vybourani stavajici keramické podlahy

Demontaz 2 ks umyvadel

Dojde k osekani obkladl stén za umyvadly

Dojde k upravé rozvodl vody a kanalizace pro 2 ks novych umyvadel

V chodbé po demontazi SDK predstény dojde k opravé a vyrovnani omitky
rubovani)

VSechny stény budou prestérkovany (sitka vtlacena do tmelu)

Podlaha bude vyspravena (cca 30% - odhad) a znivelovana v celém rozsahu

V celém obvodu jidelny i chodby bude novy keramicky obklad stén do vySky 1,2 m
Sloupy a parapety budou oblozeny mozaikovym keramickym obkladem

Otopna télesa a trubky topeni budou pfebrouseny a nové natfeny, taktéz zarubné
Bude polozena nova podlahova krytina Gerflor MIPOLAM AFFINITY

Pfed umyvadly bude vybudovana pfedsténa z HPL desek

Budou dodany nové dvefe dle specifikace

Nova vymalba

Uklid po stavebnich pracech

Elektro a stropy se délaji samostatné — jsou predmétem rekonstrukce elektro
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6. Odpady vznikajici v obdobi vystavby

PFi vystavbé budou vznikat odpady z pouzitych stavebnich materiald, z jejich obald, dfevo z
tesafskych praci, kabely z elektroinstalaci, umé&lé hmoty a podobné. Pfi stavbé budou také
vznikat klasické odpady podobné komunalnim odpadim a odpady ze socialnich zafizeni. V
ramci terénnich Uprav bude veskera odtézena zemina pouzita na lokalité. Mnozstvi odpadu
produkovanych pfi vystavbé objektl nelze stanovit, protoze je do urcité miry ovlivnéno
stavebnétechnickymi a technologickymi podminkami vystavby a profesionalitou stavebnich a
montaznich firem. Povinnosti pivodce odpadu je kromé spravného nakladani s odpady dle
pozadavkl zakona o odpadech a jeho provadécich predpisl predevsim jejich minimalizace.
Dodavatel stavby musi mit v souladu se zakonem €. 383/2008 Sb, kterym se méni zakon
¢.185/2001 Sb., o odpadech a dle jeho provadécich pfedpisu, pfedevsim dle Katalogu
odpadu vydaného vyhlaskou ¢.381/2001 Sb., a vyhlaskou ¢.383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, zajisténo odstranéni vSech odpadl a nebezpecné odpady musi
odstrafiovat opravnéna osoba dle zadkona ¢.185/2001 Sb., o odpadech.

Puvodce bude dle povinnosti uvedenych v zak.¢. 185/2001:

- odpady zafazovat podle druh( a kategorii stanovenych v Katalogu odpadd,

- vzniklé odpady, které nemuize sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo
fyzické osobé k moznému vyuziti,

- nelze-li odpady vyuzit, zajistit jejich zneSkodnéni,

- kontrolovat nebezpecné viastnosti odpadu a nakladat s nimi podle jejich skutecnych
vlastnosti,

- shromazdovat utfidéné podle druhl a kategorii,
- zabezpecdit je pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohroZujicim
Zivotni prostiedi.

7. Zasady organizace vystavby

Pfijezd a vyjezd ze stavenisté po dobu vystavby bude zajistén z ulice tf. Osvobozeni,
pFipadné ze dvora objektu SSTasS.

Skladkové a manipulaéni plochy budou na pozemku vlastnika objektu. Voda pro stavbu bude
odebirana z vnitfnich rozvodu (pfes stavenistni vodomér, nebo dle dohody s majitelem
objektu). Kanalizace bude vyuzivana stavajici. Napojeni stavenisté na elektrickou sit bude
se stavajiciho rozvadéce v objektu pres stavenistni rozvadéc s podruznym méfenim, dle
dohody s majitelem objektu. Stavba bude fizena mobilnimi telefony, nepfedpoklada se
zfizovani telefonni stavenistni pfipojky. Okoli stavby bude dle potfeby zajisténo proti vstupu
nepovolanych osob do pracovniho prostoru. Pfedpokladany zabor stavenisté je na
pozemcich vlastnika objektu a je vyznacen na koordinaéni situaci.

8. Termin stavby
Pfedpoklad — letni prazdniny — mésice 7/2026-8/2026
9. Vlivy na Zivotni prostfedi a ostatni vlivy

Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni vlivu na Zivotni prostfedi.












