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1. Zakladni udaje

1.1. Rozsah dokumentace:

Predmétem projektové dokumentace je navrh vymény stavajiciho transformatoru za novy a Upravy
elektro instalace s tim spojené. Stav neni havarijni, zafizeni je vSak na hrané/za hranou moralni Zivotnosti.

Dokumentace fesi:

Vyména transformatoru a Upravy v mistnosti trafostani

Demontaz stavajicich pfipojnicovych systémd VN a NN

Vymeénu hlavniho jistice a fakturaénich MTP v rozvadéci RE
Kabelové pfipojeni NN rozvadéce RE a RH

Kabelové pfipojeni do VN rozvadéce (napojit se do stdvajiciho pole)
Zakladni oprava povrchi

Koordinaci s projektem FVE a MaR

Tato dokumentace nefesi:

Ostatni ¢asti rozvadéce RE a RH

Vnéjsi uzemnéni, hromosvod — stavajici
Rozvadéc kompenzace — stavajici
Rozvadéc VN — stavajici

Nahradni napajeni

1.2. ZdlGivodnéni stavby:

Stavba je feSena z dlivodu preventivni udrzby, racionalizace provozu a nar(stajicich pozadavkl na
spotrebu i vyrobu v arealu.

2. Technicky prehled

2.1. Popis stavajiciho stavu

Jedna se o stavajici zdénou trafostanici s oddélenymi mistnostmi rozvodny VN, NN a transformovny.
Stavajici trafostanice je vybavena transformatorem 160kVA. Propojeni ztransformatoru je feseno
pfipojnicemi. O jejich zachovani se ovsem neuvazuje. Rozvodna NN je Cerstvé po rekonstrukci.

2.2. Popis zmén

Aktualni stav vede k rekonstrukci za celkové odstavky. Nahradni napdjeni neni feSeno v rdmci tohoto
projektu. Objednatel si pro potrebu zalohy konkrétnich zafizeni vyresi nahradni napajeni samostatné.
V samotné transformovné je navrieno demontovat pripojnice VN a NN, které budou nahrazeny
kabelovymi propoji, provést potfebné Upravy povrchd (vmoiném rozsahu) a vyména stavajiciho
obvodového zemnice mistnosti. V rozvodné NN v rozvadéci RE je navrzeno vyménit hlavni jisti¢, fakturacni
MTP a propoj mezi rozvadéci RE a RH. Je nutné vyménit kabel propojujici TS a RE.

2.3. Odpojeni ¢asti VN

Cast VN mad na starosti spole¢nost CEZ Distribuce, a.s. a po dohod& mohou pouze oni zajistit
beznapétovy stav. Bude tedy zaviset na soudinnosti odbératele, zhotovitele a spole¢nosti CEZ Distribuce,
a.s.

www.elektro-projekce.cz 3/9
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3. Technické reseni

3.1. Popis stavebni casti

V rdmci provadéni nejsou predpokladany zasahy do stavebni ¢asti, vyjma zdkladnich oprav
povrchll v mistnosti trafostani. Omitky se jevi v dobrém stavu a predpoklada se pouze lokalni zapraveni
nerovnosti. V ramci zajisténi bezprasnosti se uvazuje s kompletnim penetra¢nim natérem hloubkovou
penetraci pro vsechny povrchy zdéné/betonové. A obrousenim a pretfenim pro povrchy kovové. Souéasti
dodavky je rovnéz kompletni vymalba v dostupnych plochach.

7 v

Shrnuti jednotlivych bodU stavebni ¢asti:

Zednické prace

¢ PUvodni omitka zUstane zachovana

* natér penetrace

e natér sanacni barvou — vSe prodysné, stény, stropy
Podlahy

e oprava Casti podlah (kolejnice)

* natér podlahy protipraSnym natérem

Zamecnické konstrukce

¢ obrouseni, nebo otryskani kovové konstrukce poklopu.

3.2. Transformovna

Dojde k vyméné transformator(l a demontazi pripojnic VN a NN. Realizace kabelovych propojl
do rozvadéca VN a NN. Vyuziti prostor se neméni, bude posouzen stavajici stav vybaveni a pfipadné
doplnén nebo nahrazen. Renovace rozvodny viz. bod vyse (popis stavebnich praci). Vétrani stavajici
(pfirozené pres Zaluzie). Kabelovy prostup do rozvodny VN bude utésnén poZarni ucpavkou.

3.3. Rozvodna NN

V rozvodné NN je navrZeno vyménit hlavni jisti¢, fakturacni MTP a propoj mezi rozvadéci RE a RH.
Je nutné vymeénit kabel propojujici TS a RE. Kv(li narustu zkratového proudu doporucujeme v rozvadédi
RH pred jistiCe do 125 A umistit vhodné pojistky. Zbytek mistnosti zlstane stavajici, nedavno byl
rekonstruovan.

3.4. Technologie
3.4.1. Vnéjsi vlivy:
Urceni vnéjsich vlivli neni predmétem této PD (jelikoZ jde o vyménu, predpoklada se, Ze nema

vliv).

- Ochrana pred trazem el. proudem dle CSN 33-2000-4-41, ed.2, €.412, ¢1.413.1.1.1, ¢1.413.A6.1
a) zadkladni - polohou, zabranou, krytim a izolaci
b) pfi poruse — automatickym odpojenim od zdroje v soustavé IT a TN-C

3.4.2. Rozvadéc¢ VN

Nebude reSen touto akci, pouze napojeni nové kabeldaZze mezi stavajicim vyvodnim polem a
transformatorem. Jedna se o kobku ¢. 04 v TS ¢. BR_2414. Kabelovy prostup do rozvodny VN bude utésnén
pozarni ucpavkou.

3.4.3. Rozvadéce NN (RE a RH):

Stévajici jistic 250 A vrozvadéci RE bude nahrazen jisticem 400 A. Jisti¢ bude s pomocnymi
kontakty. Dale budou vyménény stavajici fakturaéni MTP za MTP 400A/5A/5A s tfidou presnosti 0,5s a

www.elektro-projekce.cz 4/9
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Ctyrkvadrantové s délenym jadrem. Po vyméné budou také zapojeny pomocné vystupy ze stavajiciho
jistice. Rozvadéc RH zUstane stavajici kromé nové privodni kabelaze.
Osazeni viz. schéma rozvadéce.

3.4.4. Transformator:

Novy transformator 630 kVA bude umistén misto stavajiciho 160 kVA.

Parametry nového TR:
Na transformatoru budou kabely ukonéeny POLT-24D/1XI.
Transformator se snizenou hlu¢nosti, nizkoztratovy:

Typ : olejovy
Hmotnost oleje : dle konkrétniho vyrobku do 400 kg
jmenovity vykon : 630 kVA
Izolaéni napéti 124 kV
Jmenovity prevod :22 /0,40 kv
Jmenovita frekvence : 50 Hz
Pfepindni odbocek 112,5%
Napéti nakratko 4%

Uhel : Dynl

Kryti :IP 00

Max. teplota okoli :40st. C
Hmotnost TR: : do 2500 kg

Referencni vyrobci dle preferenci investora: Elpro-Energo, BEZ Transformatory

3.5. Ochrany

Zakladni zapojeni nebude ménéno, jen na hlavni jistic RH bude napojena tepelnd ochrana T1.

3.6. Uzemnéni
3.6.1. Vnitfni uzemnéni

Uvnitf stanice se zfizuje zdvojeny obvodovy ochranny vodi¢ FeZn 30/4mm , na ktery je pfipojena
armatura a neZivé Casti rozvodného zatizeni. Pfipojeni na vnéjsi uzemnovaci soustavu provedeno uvnitt
stanice na stdvajici vyvod na venkovni uzemnéni. Bude provedeno spolec¢né uzemnéni pro VN i NN podle
CSN paskem FeZn 30/4 mm.

Spojeni pracovniho a ochranného uzemnéni v soustavé do 1000 V je provedeno podle CSN 33
2000-5-54 ed.2 ¢l.542 N5.2.1. Spojeni ochranného uzemnéni zafizeni nad 1000 V s nepfimo uzemnénym
nulovym bodem a ochranného uzemnéni do 1000 V, které napaji spotiebitelské zatizeni je provedeno v
souladu s ustanovenim CSN 33 2000-5-54 ed.2, ¢l. 542 N5.5.2.3. Jednotlivé kovové ¢asti rozvadécli a
pfistroji budou mezi sebou vodivé spojeny a jako celek pripojeny na zemnici ptipojnici HOP.

3.6.2. Vnéjsi uzemnéni.

Neni predmétem této PD, pfedpoklada se vyhovujici stav stdvajici instalace.

www.elektro-projekce.cz 5/9
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3.7. Péce o bezpecnost prace a technickych zafizeni

Zakladni ochrana elektrického zafizeni pFed vznikem nebezpeéného dotykového napéti je dle CSN
33 2000-4-41. Kryti elektrickych predmétl odpovida danému prostredi a podkladiim. Ochrana el. vedeni
pfed mechanickym poskozenim je provedena krytim a polohou. Ochrana pred pretizenim a zkratem je
provedena pojistkami/jistici.

PFi provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, zejména vyhlasky €.324/1991 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti. Pracovnici dodavatele elektro montaznich praci musi
byt proskoleni a zkouseni dle vyhl. ¢.50/1978 Sh.

3.8. Kabelové rozvody

Kabelové prostupy mezi mistnostmi budou utésnény protipozarni ucpavkou.

Rozvody VN
Napétova soustava: 3 x22kV, IT, 50 Hz
Ochrana: Zemnénim
Ptipojnice: Nahrazeny kabely 3x 22-AXEKVCEY 1x70/16 C mm?

Hlavni propojeni pripojnicemi bude demontovano a nahrazeno kabely. Ty budou taZeny od
transformatoru po podlaze, protazeny stavajicim poklopem do spodniho prostoru, dale stavajicim
prostupem do kobky ¢.4 VN rozvodny a zakonéeny na stavajicich pfipojnicich v kobce. Kabel bude
zakoncen s rezervou 3 m pro budouci napojeni do nového rozvadéce VN.

Rozvody NN
Napétova soustava:  0,4/0,23kV, TN-C-S, 50 Hz.
Ochrana: Automatickym odpojenim od zdroje
Ptipojnice: Nahrazeny kabely 2 x AYKY 3 x 185 + 95 mm?2

Propoj mezi RE a RH: Nahrazen kabely 2x CYKY 3 x 120 + 70 mm?2

Redeno pouze napojeni NN rozvadé&e RE a RH. Hlavni propojeni pFipojnicemi bude demontovéno
a nahrazeno vodic¢i. Aktualné jsou vodi¢e dimenzovany na stavajici transformator. Vodice jsou
dimenzovany pro preneseni omezeného vykonu z transformatoru na aktualni stav (400 A). Vodice budou
tazeny od transformatoru po podlaze, protazeny stavajicim poklopem do spodniho prostoru, dale
stavajicim prostupem do rozvodny NN a napojeny na vstupni svorky rozvadéce RE. Z vystupnich svorek
rozvadéce RE bude veden kabelovy propoj po zemi a spodnim kabelovym prostorem do rozvadéce RH,
konkrétné jeho prvniho pole. Viditelné ¢asti kabelovych tras v mistnosti NN rozvodny budou zakrytovany,
a to tak, Ze bude provedeno s prostorovou rezervou pro budouci doplnéni minimalné 1 kabelu stejného
prufezu.

3.9. Méfeni a navrh kompenzace

Neni soucasti tohoto projektu. Kompenzace bude feSena v ramci samostatného projektu FVE.

3.10. Nakladani s odpady

Generalni dodavatel stavby zajisti manipulaci s odpadem dle platnych predpis(. Pri kolaudacnim
fizeni predlozi dodavatel stavby doklady o zptsobu likvidace odpadd.
PFi nakladani s odpady se bude dodavatel (mimo jiné) fidit:

www.elektro-projekce.cz 6/9
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- Zdkonem ¢. 185 / 2001 Sb. O odpadech, které stanovuje povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi

nakladani s odpady. RovnéZz veskera manipulace s odpady musi probihat v souladu s vySe zminénym

zdkonem.

- Vyhlaskou Ministerstva zivotniho prostredi ¢. 381/2001 Sb., kterou se vydava Katalog odpadd, a stanovi

se dalsi seznamy odpadd.

- Vyhlaskou Ministerstva zivotniho prosttredi ¢. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady

- Vyhlaskou Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 294/2005 Sb. O podminkach ukladani odpadi na skladkach
- Vyhlaskou Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 352/2005 Sb. o nakladani s elektrickym zafizenimi

a elektro odpady.

Veskeré stavebni prace musi byt provadény dle platnych bezpecnostnich predpis(, a to zejména
dle Vyhl. CUBP ¢&. 324/1990 Sh. - ,,0 bezpecnosti prace a technickych zatizeni pfi stavebnich pracich”
v aktudlnim znéni. Tato problematika bude podrobné fesena dodavatelskymi firmami dle platnych

predpist a norem souvisejicich s provadénim stavby.

3.11. Seznam zakladnich pouzitych norem

3301 - Jmenovité hodnoty a znaceni pfedmétt

x _ o . - . (v , Vydani:
CSN 33 0165 ED.2 Znaceni vodi¢l barvami nebo Cislicemi — Provadéci ustanoveni 04/2014
3315 - Revize elektrickych zafizeni
CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni 06/1991
3320 - Spolecné zafizovaci predpisy
ESN 33 2000-1 ED.2 Elektrlckel |nlsta|ac52 nizkého nar')et'l - Caét'lz Zakladni hlediska, 05/2009
stanoveni zakladnich charakteristik, definice
Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna 01/2018
CSN 33 2000-4-41 ED.3 opatreni pro zajisténi bezpeénosti — Ochrana pred Urazem
elektrickym proudem
SN 33 2000-5-52 ED.2 Elektr!cke,: mstavllace ,nlzkeho r_1aplet| - Ca,st 5-52: Vybér a stavba 02/2012
elektrickych zatizeni — Elektricka vedeni
SN 33 2000-5-54 ED.3 Elektr!ckelz |nstavlface ,nlzkeho nalpe,:tl — Cast 5-:%4: Vyvber a stavba 04/2012
elektrickych zarizeni — Uzemnéni a ochranné vodice
CSN 33 2000-6 ED.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize 03/2017
Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 7-704: Zafizeni 10/2018
€SN 33 2000-7-704 ED.3 jednoucelova a ve zvlastnich objektech — Elektricka zatizeni na
stavenistich a demolicich
3332 - Rozvodna zafizeni a elektrické stanice
CSN EN 50522 ED.2 Uzemnovani elektrickych instalaci nad 1 kV AC 01/2023
CSN EN IEC 61936-1 ED.2 Elektrické instalace nad AC 1 kV a DC 1,5 kV — Cést 1: AC 08/2022
3333 - Rozvod elektrické energie
CSN 333320 ED.2 Elektrotechnické predpisy — Elektrické pripojky 08/2014
SN EN 50341-1 ED.2 Elektrlclka vvenkovnl vedenlvs nlapetlr'n' nad AC 1 kV — Cast 1: 11/2013
Obecné pozadavky — Spolecné specifikace
3413 - Zvlastni elektricka zafizeni
02/2013,
CSN EN 62305-2 ED.2 Ochrana pred bleskem — Cast 2: Rizenf rizika s ucinnosti
do 10/2027

3431 - Prace na elektrickych zafizenich a vedenich

www.elektro-projekce.cz
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. - v <, , 05/2015,
€SN EN 50110-1 ED.3 O:;::;;?,; prace na elektrickych zafizenich — Cast 1: Obecné < G&innost(
P y do 05/2026
3474 - Silové vodice
Elektrické kabely — Pokyny pro pouzivani kabell se jmenovitym
CSN EN 50565-1 napétim nepiekracujicim 450/750 V (UO/U) - Cast 1: Obecné 02/2015
pokyny
Pokyny pro pouzivani kabel( se jmenovitym napétim
CSN EN 50565-2 neprekracujicim 450/750 V (UO/U) - Cast 2: Specificky ndvod pro 02/2015
typy kabell souvisejici s EN 50525
CSN EN 50334 Oznacovani Zil elektrickych kabell 12/2001
. Distribucni kabely s vytlacné lisovanou izolaci pro jmenovité
CSN 34 7405 ED.2 " N Yy 11/2010
napéti 3,6/6 (7,2) kV az 20,8/36 (42) kV vietné /
3476 - Silové kabely
. Kabely pro venkovni vedeni distribuéni soustavy s jmenovitym
SN 347614 napétim Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV 07/1999
3571 - Silové rozvadéce
TNI IEC/TR 61439-0 Rozv,advevcae nizkého napéti — Cast 0: Navod na specifikaci 08/2023
rozvadécu
3604 — Vnitini a venkovni osvétleni
SN CEN/TR 13201-1 Osv?tlenll pozemnich komunikaci — Cast 1: Navod pro vybér tfid 12/2017
osvétleni
CSN EN 13201-2 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cést 2: Pozadavky 04/2019
CSN 36 0459 Omezovani nezadoucich Gc¢inkd venkovniho osvétleni 02/2023
7360 - Stavby pro dopravu apod.
CSN 73 6005 Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni 10/2020
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci 01/2006
Zakon o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v 12/2000,
Zakon €. 458/2000 Sh. energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakonl v aktualnim
(energeticky zakon) znéni
12/2020,
Zakon €. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech v aktualnim
znéni

3.12. Postup vystavby

Postup musi zpracovat zhotovitel na zakladé konkrétnich podminek v dobé realizace. Bude zejména

zaviset na soucinnosti odbératele, zhotovitele a spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s. Nejd@leZit&jsi bude vybrat
vhodny termin mimo vyuku Zakd stfedni skoly.

3.13. Vypinani siti VN

Predpoklada se odstavka VN, kterd bude fesena na nezbytné nutnou dobu. S ohledem na zajisténi
bezpeénosti je tfeba ovéfovat beznapétovy stav a neporuseni zkratovaci soupravy pred kazdym
zapocetim praci. Cast VN ma na starosti spole€nost CEZ Distribuce, a.s. a po dohodé mohou pouze oni
zajistit beznapétovy stav.

3.14. Harmonogram praci

Bude zpracovdn na zakladé Smlouvy, uzaviené mezi investorem a dodavatelem stavby.
Predpoklada se realizace stavby fddové do 1 mésice od jejiho redlného zapoceti, zejména s ohledem na
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predpokladané Ihity dodavek komponent NN a transformatoru. Technologie se nebudou montovat dfive,
neZ budou ukonceny stavebni prace.

3.15. Ochrana zZivotniho prostiedi

Sohledem na charakter stavby, jeji stavebné technické teSeni a navrhovany provoz lze
predpokladat, Ze realizace i vlastni provoz pfedmétné stavby bude mit pouze minimdlni vliv na soucasny
stav zivotniho prostredi.

3.16. Bezpecnost prace a technickych zarizeni

S ohledem na druh, rozsah, misto a zplisob realizace stavby bude nutné vzhledem k verejnosti v
prabéhu realizace stavby zamezit nepovolanym osobam pfistup na stavenisté, udrzovat v Cistoté verejné
komunikace pro silni¢ni provoz i pro pési a provadét stavebni prace v souladu s ustanovenimi technickych
norem a souvisejicich predpisd. Veskeré stavebni prace musi byt provadény dle platnych bezpecénostnich
predpist.

Po dobu vystavby je nutno dodrZovat platné CSN a bezpeénostni predpisy k vylouéeni Grazu
elektrickym proudem. Za bezpecnost prace pri vystavbé zodpovida zhotovitel. Prokazatelné proskoli
pracovniky své i svych pripadnych subdodavatell pfed zahdjenim stavby.

3.17. Casovy postup likvidace zafizeni staveniité

Stavenisté bude zlikvidovano, pokud mozno s ukoncéenim stavby, nejpozdéji vSak do 14 ti dn(, kdy
budou odstranény drobné vady a nedodélky, nebranici uzivani a provozu.

V Ostravé 03/2026
Ing. Dominik Spacek
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