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Rekonstrukce Klinickych laboratofi B - Souhrnna technicka zprava

B.1

b)

Celkovy popis Uzemi a stavby

a) popis a charakteristiky stavby a objekt( technickych a technologickych zafizeni a jejich uzivani

Stavebni zamér se nachdzi v katastralnim Uzemi Dolni Listna [771091], na pozemku parc. ¢.
563/6 a 566/1 Lokalita je soucasti stavajiciho aredlu Nemocnice Trinec, ktery je dlouhodobé
vyuzivan pro poskytovani zdravotni péce. Pozemek je pIné zastavény a napojeny na veskerou
potfebnou infrastrukturu. Terén v misté stavebniho zaméru je mirné svazity. Pozemek se nenachazi v
zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

Celkovy charakter navrhu stavebnich uUprav je zpracovan s ohledem na pozadavky investora.
Cilem projektu je modernizace stavajicich prostor a zajisténi kvalitnich podminek odpovidajicich
sou¢asnym standardlim zdravotnického zafizen.

Predmétem stavebniho zameéru je rekonstrukce a dispozi¢ni Upravy Casti 2. podzemniho
podlazi, ve kterém se nachazi oddéleni klinickych laboratofi. Celd dotCena cast podlazi bude
kompletné prestavéna a nové usporadana.

Rekonstrukce zahrnuje zejména nové dispozicni feSeni mistnosti, Upravy vnitinich pficek, noveé
rozvody technickych instalaci, modernizaci podlah, obklad(, a souvisejici Upravy technologického
vybaveni.

Pristup do rekonstruované c¢asti objektu zlstava zachovan stdvajicim hlavnim vstupem z
prostoru arealu nemocnice ze strany ulice KaStanova. Stavebni zasahy budou probihat s
maximalnim ohledem na okolni provoz zdravotnického zafizeni, bez omezeni jeho funkce.

charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi, poloha vzhledem k
zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi apod., feSeni ochrany pied povodni, zplsob zajisténi vodniho dila
pro prevod povodné apod.

Stavebni zamér se nachazi v katastralnim Uzemi Dolni LiStna [771091], na pozemku parc. ¢.
563/6 a 566/1 v aredlu Nemocnice Tfinec, na adrese Kastanova 268, 739 61 Trinec. Lokalita je
soucasti dlouhodobé zastavéného mestského Uzemi obanského vybaveni — vefejna vybavenost.
Nemocnicni areal se nachazi v severni ¢asti mésta Trince, v tésné navaznosti na méstskou zastavbu.
Nejblizsi zastavka verejné dopravy je cca 150 m, a to zastavka Tfinec - nemocnice. Vlakové nadrazi je
cca 2,9 km od objektu.

Pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

Na pozemek je vjezd z ulice Kastanova, pricemz pfijezdova trasa tvofi uzavienou smycku
pfimo pred hlavnim vstupem.

Poddolované uzemi
DotCené Uzemi se nenachazi v poddolovaném Uzemi.

Zaplavoveé Uzemi, ochrana pred povodnémi

Dotcené Uzemi se nenachazi v aktivni zéné zaplavového Uzemi, ani v ochranném pasmu vodniho
zdroje I. Il. Dale se Uzemi nenachdzi v zoné Q100.

Aktualné platny Uzemni plan to tomto Uzemi nepocita s navrhem protipovodnového opatfenim.
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K(

zdrav.

zaplavové uzemi Q100 areal nemocnice

mapa zaplavového Uzemi Q100

Tato projektova dokumentace je v souladu s platnou Uzemné planovaci dokumentaci mésta
Trinec z roku 2011 (posledni zména ¢. 8 z roku 2/2025). Stavebni zdmér se nachazi v zastavitelné
ploSe. Zajmové Uzemi se nachazi v plose s oznacenim OV — plochy obcanského vybaveni — vefejna
vybavenost. Stavebni zamér spliuje podminky pro vyuziti plochy.

Na zamér se nevztahuji jiné pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych ani urbanistickych hodnot v Gzemi.

ZpUsob vyuZiti plochy: OV - plochy ob¢anského vybaveni — vefejna vybavenost
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d)

f)

soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom, zda a v jakych ¢astech
dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych organt

Hasicsky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, Vyskovicka 40, Ostrava - Zabreh 700 30

- vydal souhlasné koordinované zavazné stanovisko ¢.j. HS0S-56943-3/2025, dne: 29.09.2025
- bez pfipominek a pozadavk(
Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostrave, Na Bélidle 7, Ostrava 702 00

- vydal souhlasné koordinované zavazné stanovisko, ¢.j. R/2025/163768/2, dne: 18.09.2025

- bez pfipominek a pozadavk(
Magistrat mésta Trince, odbor zivotniho prostredi a zemédélstvi, Jablunkovska 160, Trinec - Staré
Mésto 73 961

- vydal souhlasné jednotné environmentalni stanovisko ¢.j. R/2025/160113/4, dne: 29.09.2025
- bez pfipominek a pozadavk

zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifenych priizkum; u zmény stavby Udaje o jejim sou¢asném stavu

Zména dokoncené stavby.

SoucCasny stavebné technicky stav odpovida stafi objektu a béznému uzivani. Nosné
konstrukce nevykazuji nepfimérené deformace ani statické poruchy. Povrchové Upravy Umérné stari
objektu. Jeji dispozi¢ni feseni a vnitfni instalace jsou vSak jiz za svoji Zivotnosti.

stavajici ochrana tzemi a stavby podle jinych pravnich predpis, véetné rozsahu omezeni a podminek pro
ochranu, v pripadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi dily

Uzemi neni chranéno podle zdkona o statni pamatkové péci, zékona o ochrané pfirody a
krajiny ani podle jinych pravnich predpist. Pozemek se nenachazi v soustavé Natura 2000 ani v
ochranném pasmu. Oblast kolem stavby neni zatizena sesuvy pudy. V dané lokalité se nevyskytuje
seismicka aktivita.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby a neni tfeba navrhovat ochranna
opatfeni. Pri realizaci stavebnich praci budou respektovana ochranna pasma siti technické
infrastruktury, objektd, stavajicich vedeni a komunikaci.

Pli realizaci stavby

V prlibéhu vystavby mize dochazet k pfechodnému ovlivnéni okolnich staveb a pozemk
zvySenym hlukem a prasnosti a s tim souvisejici i zvySenou dopravni zatézi. Zhotovitel stavby je
povinen zajistit vhodnymi opatfenimi minimalizaci hluku a prasnosti v lokalité stavby. Zhotovitel
stavby je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedk produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnoZzstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim o podminkach provozu vozidel
na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na
nejmensi moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani
motorl. Pouzité stavebni mechanismy budou zajistény tak, aby nedoslo ke znecisténi Gzemi ropnymi
latkami. Na stavenisti bude k dispozici sada k likvidaci Ukapl ropnych latek obsahuji min. 2kg
sorbentu k likvidaci min. 401 ropnych latek.

ZvySeny hluk ze stavenisté
Pri stavebni ¢innosti musi byt dodrzeny hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech
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staveb a v chranénych venkovnich prostorech v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A LAeq,s 65
dB stanovené pro dobu od 7:00 do 21:00 hodin. V dobé od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00 budou
provadény pouze nehlucné, pfipravné dokoncovaci prace ¢i uklid. Pro minimalizaci vlivu hluku ze
stavenisté je zhotovitel stavebnich praci povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hlucnost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pri
stavebni ¢innosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v nafizeni
vlady €.272/2011 o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Ochrana proti Sifeni prasnosti ze stavenisté

Omezeni prasnosti po dobu zemnich praci bude zajisténo skrapénim stavenistnich komunikaci vodni
mlhou a ddslednou ocistou vozidel opoustéjicich stavenisté a dale udrzovanim poradku na stavenisti
i v okoli stavby.

Podminky a poZadavky pro realizaci k eliminaci negativnich vlivd vystavby na okolni stavby

a) Chodniky jako souc¢dst mistnich komunikaci nebudou pojizdény ¢i prejizdény zadnou
stavenistni / zasobovaci dopravou, nebudou-li U¢inné chranény pred poskozenim od zvySené zatéze
a nebudou znecistovany ani jinak uzivany v rozporu s rozhodnutimi nebo platnymi pravnimi predpisy.

b) Zhotovitel stavby je povinen seznamit se s obsahem jednak vyjadFfeni dotéenych organ(
statni spravy a spravcl inzenyrskych siti k dokumentaci pro stavebni povoleni a jednak pfislusnych
stavebnich povoleni.

¢) Pokud se provadéni stavebnich praci dotkne povrchovych znak( vodovodu a kanalizace pro
vefejnou potfebu, podminkou realizace akce je jejich rektifikace na naklady zhotovitele.

d) Konstrukce mistnich komunikaci véetné chodnikl, poskozené realizaci akce, budou
uvedeny do plné funkéniho stavu, spolu s obnovou vsSech bezbariérovych Uprav, s obnovou
dopravniho znaceni (napr. preferencni betonové prvky ve vozovce) a znaceni véetné vodorovného.

e) Po dobu stavby bude zajisténa nalezitd ochrana vedeni stavajicich podzemnich
inzenyrskych siti. Tato ochrana je bud pfimo feSena projektovou dokumentaci, nebo bude zajisténa
zhotovitelem stavby dle obecné platnych predpisd pro realizaci stavebnich praci v ochrannych
pasmech inzenyrskych siti.

f) Do kanalizace nesméji byt vypoustény vyplachy ze stavebnich strojd.

g) Stavenisté bude zabezpeceno tak, aby nebyla splavovéana zemina &i jiné necistoty do
kanalizace. Na destovych kanaliza¢nich svodech budou osazeny lapaky pisku a sedimentd.

h) V prabéhu provadéni praci a po jejich dokonceni budou vycistény mozné dotCené
kanalizaéni vpusti.

i) Vzniknou-li prokazatelné v souvislosti s provadénim stavby skody na okolnich pozemcich ¢i
zafizenich, je stavebnik povinen odstranit je neprodlené na vliastni naklad.

j) Kabelové sité elektrizacni soustavy v tésné blizkosti vykopU pro stavebni konstrukce budou
ru¢né obnazeny, provizorné vyvéseny a zajistény proti poskozeni (a to i tfeti osobou).

k) Pripadné odkryté vodovodni potrubi bude zabezpeceno proti poklesu a vyboceni.

) Nesmi dojit ke sniZeni kryti stavajicich vodovodu.

m) Pred obsypem odhalenych podzemnich zafizeni vyzvat investora ke kontrole dodrzeni
prostorové normy.

n) Nad pfislusné nezajisténymi stavajicimi inzenyrskymi sitémi (napf. zpevnénim prejezdu)
nebude pojizdéno tézkymi mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

0) Stavenisté bude fyzicky vymezeno oplocenim. Realizace stavby bude probihat v tomto
vymezeném prostoru.
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9)

h)

k)

Odtokové poméry v Uzemi se vystavbou zmeény stavby nezmeéni. V bezprostiedni blizkosti se
nenachazi zadna koryta vodnich tok.

pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin
Nejsou kladeny zadné pozadavky na asanace, demolice, ani kaceni drevin.

pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemki uréenych k
plnéni funkce lesa

Dotéend stavba nelezi na pozemcich chranéném zemédélskym pldnim fondem a nejsou
urcené k pinéni funkci lesa.

navrhovand a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisll, vCetné seznamu pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo
bezpecénostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost municniho skladisté s rizikem strepinového Gcéinku
uréena podle jiného pravniho predpisu

Realizaci stavby nevznikne zadné ochranné a bezpecnostni pasmo. Vznikaji pouze standardni
ochranna pasma technické infrastruktury.
Ochranna pasma siti technické infrastruktury budou respektovana.

navrhované funkce, parametry a vykon stavby - napfiklad zakladni rozméry, zastavéna plocha, podlahova
plocha podle jednotlivych funkci (bytd, sluZeb, administrativy apod.), obestavény prostor, maximalni mnozstvi
dopravovaného média, typ a vykon technologie, vyroby, vySka hraze, plocha hladiny pfi provozni hlading,
objem zadrZené vody, u protipovodiovych opatfeni transformacni i¢inek nadrze, mira ochrany pred povodni
na Q 20 - 100, délka vzduti pfi maximalni hladiné, délka zasobni soustavy, profily, objemy retenénich nadrzi,
délka upravy vodnich toku, kapacita profilu a bezpecnostnich preliv(, vyska vzduti a spad, navrhové pratoky,
udaje o pritocich vody ve vodnim toku podle druhu vodniho dila (M-denni pritoky, N-leté pritoky), mnoZstvi
cerpanych vod apod.

1.2.0.4.1 = Klinicka laboratot

pocet podlazi: 5 nadzemnich podlazi, 2 podzemni podlazi
stfecha: plochd jednopldstova, beze zmény

vySka objektu budovy: 25,5 m nad UT (od nejnizsiho prilehlého terénu)
obestavény prostor budovy feSené ¢asti: 587 m?

zastavéna plocha feSené ¢asti: 165,3 m?

uzitna plocha feSené ¢asti: 139,6 m?

navrzené technologie: stavajici technologie z(stavaji zachovany, bude

provedeno pfizplsobeni systému VZT novému
dispozi¢nimu FeSeni. Nedochazi ke zméné zdrojd
tepla, ani ke zméné systému centralniho
ohfevu TUV. Ve venkovnim prostoru bude osazena
nova venkovni jednotka chlazeni.
Soucasti zmén jsou ddle nové rozvody ZTI, montaz
novych zafizovacich pfedmétd, nové rozvody
silnoproudu a slaboproudu a instalace novych
koncovych prvkd.

predpokladana kapacita osob: bez zmény.

bilance stavby - vstupy, spotifeby a vystupy (hmoty, média, sraZzkova voda, energie, typy a produkce emisi,

odpad, bilance vodni nadrze, zajisténi minimalniho zlstatkového pritoku, definovani neSkodného odtoku,
stanoveni kapacity koryt, definovani pozadavki na zasobovani vodou, mnoZstvi odpadnich vod apod.)
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m)

B.2

Beze zmény.

pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni verejné
komunikacni sité

Objekt nemocnice je jiz pfipojen ke stavajici vefejné komunikacni siti. V ramci provadéné
rekonstrukce nedochazi ke zméné napojeni ani k zdsadnimu zasahu do stavajicich tras. V ramci
Uprav bude realizovano rozsifeni vnitfnich rozvod( datovych a slaboproudych vedeni, coz mdze vést
ke zvysenym narokim na kapacitu sité. Tyto pozadavky budou feSeny v koordinaci se spravcem
prislusné komunikacni infrastruktury.

predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a ¢asové vazby stavby, souvisejici
(podminujici, vyvolané) investice

Lh{ty vystavby nejsou zdvazné, slouZi pro orientaci v procesu vystavby:
planovany zacCatek a konec realizace stavby 3/2026 - 07/2027

pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k dokonéeni a
uzivani stavby

Nejsou kladeny pozadavky na pfed¢asné uzivani stavby.

V ramci zkuSebniho provozu bude provedeno méreni hluku, kterym bude prokazano, ze po
realizaci zaméru budou v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranénych venkovnich
prostorech dodrzeny hygienické limity hluku v denni i no¢ni dobé.

seznam vysledk(i zemémeéfickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu, které maiji podle projektu vysledku
zemémérickych ¢innosti vzniknout pfi provadéni stavby

Zeméeémeéricskeé cinnosti podle jiného pravniho predpisu nebyly provedeny.

Architektonické reseni

Podrobny popis kompozice prostorového a architektonického reseni

Predmétem stavebniho zaméru je rekonstrukce a dispozicni Upravy Casti 2. podzemniho
podlazi, ve kterém se nachazi oddéleni klinickych laboratofi. Celd dotCena cast podlazi bude
kompletné prestavéna a nové usporadana.

Navrzené reseni respektuje stavajici hmotove, vySkové i konstrukéni usporadani objektu.
Nedochazi ke zméné zastavené plochy, obestavéného prostoru, podlaznosti ani vysky objektu. Vnéjsi
vzhled a architektonické pojeti fasad nejsou dotceny.

Stavajici nosné konstrukce objektu zlstavaji zachovany, zmény se tykaji pouze vnitfnich
nenosnych pricek, povrchovych uprav a technickych instalaci. Stfecha je plocha bez zmény tvaru
nebo vysky, stejné tak fasadni feseni z(stava stavajici.

Navrzené dispozicni zmény zohlednuji pozadavky na hygienu, provozni navaznosti, pozarni
bezpetnost i technické normy souvisejici s provozem zdravotnického zafizeni. Celkové
architektonické feseni odpovida funkci budovy, klade diraz na jednoduchost, pfehlednost a U¢elnost
vnitfnich prostor.
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B.3

B 3.1

B.3.2

a)

b)

c)

B.3.3

Stavebné technickeé a technologickeé reseni
Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

Stavebni Upravy spocivaji zejména v odstranéni a vystavbé nenosnych vnitfnich pricek za
ucelem nového dispozi¢niho usporadani prostor urgentniho prijmu nemocnice.

Technologické feSeni zahrnuje nové rozvody silnoproudu a slaboproudu s osazenim koncovych
prvkd, nové rozvody ZTI s napojenim na stavajici sité a montaz novych zafizovacich pfedmétd. Dale
dojde k provedeni Uprav rozvod( vzduchotechniky a osazeni ve venkovnim nové chladici jednotky.
Navrzené Upravy jsou provadeny bez zasahu do nosnych konstrukci objektu, bez zmény vyskového
usporadani ¢i tvaru stresni konstrukce. Celkové feseni respektuje stavajici architektonické i konstrukeni
feSeni stavby a je v souladu s pozadavky na provoz zdravotnického zafizeni.

Celkoveé rfeSeni podminek pristupnosti

celkové feseni pristupnosti stavby se specifikaci ¢asti stavby, které podléhaji poZadavkiim na pfistupnost,
vcetné dopadl predc¢asného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu objektu na okoli

Objekt je pfistupny z ulice Kastanova. Pristup vede z vefejné mistni komunikace IlI. tfidy.
Uzemi se nachézi v méstském, rezidencnim prostiedi ¢4sti Dolni Listnd, v klidné lokalité nedaleko
kopce Jahodng, s dobrym napojenim na centrum meésta i okoli.

Komunikace pro pési

Pristupova cesta z vyhrazenych parkovacich mist splfiuje parametry pro bezbariérovy pfistup
(spad u chodnikl max. 6,25%).

Parkovaci plochy

V' ramci rekonstrukce objektu nedochazi k Zzadnym stavebnim Upravam stavajicich
parkovacich ploch ani k navySeni jejich kapacity. V aredlu objektu se jiz nachazi existujici parkovaci
mista, ktera zahrnuji i vyhrazena stani pro vozidla prepravujici osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Pfistup z t&chto mist ke vstupu do objektu je FeSen bezbariérové a odpovidd pozadavkim
normy CSN 73 40 01 PFistupnost a bezbariérové uzivani.

popis navrzenych opatfeni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urCené pro uzivani
verejnosti

Viz. bod B.3.2a)

popis dopadil na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych Gizemné technickych nebo stavebné technickych
ddvodu nebo jinych vefejnych zajmi

ReSeni pfistupnosti neni ovlivnéno Zzadnymi zdvaznymi Gzemné technickymi nebo stavebné
technickymi dlvody nebo jinymi verejnymi zajmy.
Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi pravnimi predpisy, zvlasté pak se zakonem
€.283/2027 Sh. a dale se souvisejicimi pravnimi pfedpisy.
Prfed zahajenim provozu musi provozovatel zpracovat provozni, havarijni a pozarni rad.
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Bezpeénost pfi uzivani provoznich soubord a technického vybaveni objektu bude zajiSténa
seznamenim pracovnik( s navody k pouziti jednotlivych provoznich soubor( a technického vybaveni
a jejich pravidelnymi kontrolami, revizemi a odbornymi opravami.

Pri zjisténi pozaru bude postupovano dle pozarniho a havarijniho rfadu, se kterym musi byt
velmi podrobné seznameni zameéstnanci a ktery musi byt umistén na pfistupnych a viditelnych
mistech. Pozar vzdy nahlasit opravnénym organdm.

Béhem provozu budou dodrzovany protipozarni predpisy a bezpecnostni predpisy a hygiena
prace, bezpe&nostni predpisy uvadéné v jednotlivych zavaznych CSN a v technologickych postupech
pro jednotlivé prace a ¢innosti.

Pro provoz v objektu bude po doplnéni dalsich podkladld (navody k uZivani instalovanych
technologickych zafizeni, vnitropodnikové bezpecnostni predpisy, podrobny popis provozu, apod.)
zpracovan Provozni fad. Tento dokument bude zpracovan po dokonceni objektu pred jeho kolaudaci,
po dopresnéni Ci pfimo osazeni veSkeré technologie a dalSich zafizeni a predlozen jako soucast
dokumentace pfi kolaudaci objektu.

Pri uzivani stavby musi byt spinény zakladni pozadavky na hygienu pracovniho prostfedi, které
stanovuje zakon €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.

Pochdzné povrchy musi mit neklouzavou Upravu. Pozadavky na tyto Upravy jsou stanoveny v
pfislusnych normach:

-CSN EN 13813 Poté&rové materialy a podlahové potéry

-CSN 74 45 05 Podlahy. Spolecna ustanoveni

-CSN 74 45 07 Zkugebni metody podlah. Stanoveni protiskluznych vlastnosti povrchil podlah

- CSN 72 5191 Keramické obkladové prvky — stanoveni protiskluznosti

- CSN EN 13 164 + A1 Tepelné izolaéni vyrobky pro budovy

Pouzité vyrobky musi byt certifikované pro pouzitou podlahu a konkrétni prostredi. Veskeré
vodorovné i vertikalni komunikace jsou navrzeny v souladu s pozadavky CSN 73 4130 Schodisté a
$ikmé rampy a jsou zabezpedéeny v souladu s CSN 74 3305 Ochranné zabradli.

Technické provedeni hlavnich rozvadécl elektfiny, elektrickych rozvodd a rozvodd siti
elektronickych komunikaci, hlavnich uzavér vody, odvadéni odpadnich vod, zafizeni technickych
mistnosti pro vytapéni domUd musi odpovidat poZzadavkim pro bezpeénou obsluhu, funkénost a
uzivani domda.

Veskera technicka zafizeni budou doloZena pfislusnymi certifikaty a homologaci pro uzivani a
provoz v Ceské republice, dle zakona &. 22/1997 a 226/2003 Sb.

Pro fazi provozu a obzvlasté vystavby je bezpodmine¢né nutné dbat vSech bezpeénostnich
predpisti a pouzivat predepsané ochranné pomdcky. Je nutno dodrzovat zdkon ¢. 309/2006 Sb.,
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a déle Vyhl. &. 48 CUBP 1982/Sh. a déle Vyhl. &. 362/2005 Sb. O praci
ve vyskach. Musi byt zajisténa stabilita vSech bouranych konstrukci a zabezpeceni proti padu osob.
Za vystavby i provozu bude postupovano ve smyslu nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

Stavbu je moZno uZivat jen béZznym zplsobem a pouze k takovym Uceldm, ke kterym byla
urcena.

Jednotlivé prostory je mozné uzivat pouze k Ucellim uvedenym v projektu. Ve stavbé musi byt
v zimnim obdobi zajisténo nepfetrzité temperovani, vytapéni objektu a po celou dobu fadné vétrani
(pfedevsim v prvnim roce po vystavbé z dlvodu vyvétrani technologické vody ze stavebnich
konstruke).

UZivatel objektu bude uZivat objekt podle projektovanych parametr(l a ve shodé s uc¢elem
stavby, na ktery bylo vyddno stavebni povoleni. Bude zajistovat potrfebné pravidelné revize, tdrzbu a
predepsané kontrolni zkouseni systémd.
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Zakladnim pravnim predpisem, kterym se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni, je Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. v platném znéni (platny zbytek).

Projektova dokumentace byla zpracovana dle ustanoveni Zakona ¢. 22/1997 Sb. o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakon(.

Je doporugeno respektovat a uplatiiovat vechny platné souvisejici CSN a EN.

Bezpecnostni predpisy:

- Zakon €. 262/2006 Sb. z 01/2007, Zakon zakonik prace

- NV 264/2006 Sb. z 01/2007, Zakon, kterym se méni nekteré zakony v souvislosti s pfijetim ZP

- Zakon €. 205/2015 Sb. z 10/2015, Zakon, kterym se méni zakon ¢. 262/2006 Sb. ZP

- Vyhl. CUBP &. 48/1982 Sh.z 07/1982, Viyhlaska Ceského Uradu bezpeénosti prace, kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni

- Zakon 309/2006 Sb. z 01/2007, Zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi BOZP pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

- NV 591/2006 Sb. z 01/2007, Nafizeni vlady o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- NV 592/2006 Sb. z 01/2007, Nafizeni vlady o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpUsobilosti

- NV . 361/2007 Sb. z 01/2008, Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- NV . 362/2005 Sb. z 10/2005, Narizeni vlady o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- Vyhldska ¢. 77/1965 Sb. z 08/1965, Vyhlaska ministerstva stavebnictvi o vycviku, zpUsobilosti a
registraci obsluh stavebnich strojd

- NV €. 390/2021 Sb. z 11/2021, Nafizeni vlady o blizSich podminkach poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Gisticich a dezinfekenich prostfedkd

- NV & 201/2010 Sb. z 01/2010, Nafizeni vlady o zplsobu evidence Urazy, hldSeni a zasilani zaznamu
o Urazu

- NV & 168/2002 Sh. z 01/2003, Nafizeni vlady, kterym se stanovi zplsob organizace prace a
pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostredky

- NV & 339/2002 Sb. z 05/2004, Nafizeni vlady o postupech pfi poskytovani informaci v oblasti
technickych predpisU, technickych dokumentl a technickych norem

- NV ¢. 101/2005 Sb. z 03/2005, Nafizeni vlady o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

- Zd&kon €. 65/2017 Sb. z 05/2017, Zakon o ochrané zdravi pfed skodlivymi ucinky navykovych latek

- Vyhlaska 123/2006 Sb. z 05/2006, Vyhldska o evidenci a dokumentaci navykovych latek a pfipravk

- NV ¢ 272/2011 Sb. z 11/2011, Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a
vibraci

- Vyhlaska ¢. 288/2003 Sb, z 11/2011, Vyhlaska, kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou
zakazany téhotnym zenam, kojicim zenam, matkam do konce devatého mésice po porodu a
miladistvym, a podminky, za nichz mohou mladistvi vyjimeéné tyto prace konat z dlvodu pfipravy na
povolani

- Zdakon 22/1997 Sh. z 09/1997, Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu

- NV ¢ 378/2001 Sh. z 01/2003, Nafizeni vlady, kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeCny
provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi

- Zéakon ¢. 258/2000 Sb. z 01/2001, Zakon o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
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B.3.4

a)

b)

souvisejicich zakond

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb. z 01/2004, Vyhlaska, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a
nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

Vyhl. 394/2006 Sb. z 08/2006, Vyhlaska, kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi ur¢eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

NV ¢. 375/2017 Sb. z 11/2017, Nafizeni vlady o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeCnostnich
znacek a znaceni a zavedeni signall

CSN IS0 3864-1 (018011) Z 01/2013, Grafické znacky - bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky -
¢ast 1: Zasady navrhovani bezpecnostnich znacek a bezpecnostniho znaceni

Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb. z 07/2000, Vyhlaska Ministerstva vnitra, kterou se stanovi podminky pozarni
bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach

Zakon ¢. 250/2021 Sb. z 07/2022, Zakon o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakond

Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb.z 06/1995, Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se stanovi podminky pro
provoz a vyrobu urcenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zafizeni)

Zakon ¢. 251/2005 Sb.z 07/2005, Zakon o inspekci prace

Zakon €. 253/2005 Sb. z 07/2005, Zakon, kterym se méni nekteré zakony v souvislosti s prijetim
zakona o inspekci prace

Z&kon 338/2005 Sh. z 09/2005, UpIné znéni zakona ¢&. 178/1968 Sb., o statnim odborném dozoru
nad bezpecnosti prace

Z&kon &. 133/1985 Sb. z 07/1986, Zakon Ceské nérodni rady o pozarni ochrané

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. z 07/2001, Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru - vyhlaska o pozarni prevenci

Vyhlaska ¢. 69/2014 Sb. z 04/2014, Vyhlaska o technickych podminkdach vécnych prostredkd pozarni
ochrany

Technicky popis stavby

popis stavajiciho stavu

Stavajici objekt je budova plvodni vystavby s nosnou konstrukci tvofenou Zelezobetonovym
skeletem v kombinaci se zdénymi vyplhovymi sténami s 5 nadzemnimi podlazimi a 2 podzemnimi
podlazimi. Stfedni konstrukce je plocha jednoplastova, krytina plvodni.

Dispozice budovy zahrnuje jak provozni a administrativni prostory, tak technické zazemi a
sklady. Povrchové Upravy v interiéru odpovidaji dobé vystavby — vnitfni omitky jsou prevazné
vapenné, podlahy z rlznych material(, v ¢asti prostor jsou osazeny podhledy. Instalace jsou v
plvodnim stavu s rliznym stupném opotfebeni.

popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni

Navrzené stavebni Upravy fesi dispozicni zmény ve vymezené zapadni Casti 2PP. Stavajici
nenosné pricky budou ¢astecné odstranény, nové pficky budou z vdpenopiskovych tvarovek. V misté
zazdivek bude pouzito stejné zdivo. Na nové i stavajici povrchy stén bude provedena nova omitka a
vymalba v bilé barveé.

Soucasti uprav je instalace novych dvernich vypIni — jednokfidlych a dvoukridlych otocnych
dvefi v ocelové zarubni, jednokfidlych posuvnych dvefi zasouvanych do stavebniho pouzdra a
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dvoukfidlych automatickych posuvnych dveri. Povrchové upravy podlah budou obnoveny polozenim
nové naslapné vrstvy na vyrovnany podklad. V hygienickém zazemi bude proveden novy keramicky
obklad v&etné sparovani a zakonceni listami.

V celém rozsahu feSenych prostor budou realizovany nové kazetové podhledy véetné nosné
konstrukce. Soucasti stavebnich Uprav je provedeni novych rozvodd elektroinstalace (silnoproud,
slaboproud, EPS, rozhlas, EKV), zdravotné technickych instalaci (voda, kanalizace) a
vzduchotechniky.

Navrzené feSeni nezasahuje do nosného systému budovy ani do stfesni konstrukce a neméni
celkové prostorové a vyskové parametry objektu.

c) popis navrzeného feseni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a tcel, navrhova kapacita, kategorizace
vodniho dila pro potieby technickobezpecnostniho dohledu apod.

Projektova dokumentace nefesi zadné vodni dilo.

B.3.5 Technologické feseni - vyCet a popis technickych a technologickych zarizeni

a) popis stdvajiciho stavu

V objektu je stavajici vzduchotechnické zafizeni zajistujici vyménu vzduchu, pficemz ¢dst
rozvodl je vedena v podhledech a instalacnich Sachtach. Stavajici VZT jednotky a rozvody jsou
provozuschopné, avsak je nutna jejich pfizplsobeni k novému ¢lenéni prostor.

Elektroinstalace, zahrnujici jak silnoproudé, tak slaboproudé rozvody, stejné jako
zdravotechnika (rozvody vody a kanalizace), odpovidaji dobé vystavby objektu a je u nich pfedpoklad
¢astecného doziti.

Vytapéni objektu je FeSeno prostrednictvim stavajicich otopnych téles.

b) popis navrzeného reseni

V rdmci stavebnich Uprav feSenych prostor v 2. podzemnim podlazi bude provedena obnova a
doplnéni technického vybaveni objektu.

Elektroinstalace bude realizovana formou novych rozvodU silnoproudu i slaboproudu, véetné
zasuvek, osvétleni, datovych a slaboproudych rozvod(, s osazenim novych koncovych prvkl dle
aktualnich pozadavka.

V oblasti zdravotechniky budou provedeny nové rozvody vnitini kanalizace a vody s napojenim
na stavajici sité. Soucasti bude i montdZz novych zafizovacich prfedmétl, odpovidajicich nové
dispozi¢ni Upravé prostor.

Vytapéni objektu je FeSeno prostrednictvim stavajicich otopnych téles.

ZAKI ADNI KONCEPCNI RESENI VZT

Predmétné provozy jsou situované do 2.PP rekonstruované casti objektu.

Po strance VZT jsou feSeny vsechny rekonstruované mistnosti. Po strance klimatizace jsou
reSeny mistnosti, u kterych je to vyzadovano z hlediska pohody prostredi v letnim obdobi a z hlediska
vnitfni tepelné zatéze od technologii. Navrzeny systém VZT a KLM je rozdélen na nasledujici zafizeni
(¢islovani zarizeni je prevzato z plvodni PD):

Zarizeni 6.5 — Uprava vétrani 2.PP

Obsluhu vybranych mistnosti ve 2.PP zajiStuje stavajici VZT jednotka pro pfivod vzduchu, ktera
zajistuje filtraci privadéného vzduchu filtrem tfidy G4, ohfev pfivadéného vzduchu pomoci
teplovodniho ohfivace v zimnim obdobi a chlazeni pfivadéného vzduchu v letnim obdobi.
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c)

B.3.6

Stavajici privodni VZT jednotka bude upravena s ohledem na nové vzduchové vykony a dale
bude upraven ventilator. Stavajici odvodni VZT jednotka bude zaménéna za novou, ktera vyhovuje
svym vzduchovym vykonem i pro upravované mistnosti.

V novych, stavebné upravovanych mistnostech bude od odbocky v prostoru chodby privodni i
odvodni rozvod VZT zcela demontovan. Nasledné bude namontovan novy rozvod spolu s novymi
koncovymi elementy pro pfivod i odvod vzduchu. Upravované VZT zafizeni taktéz obsluhuje mistnosti,
které nejsou soucasti stavebnich Uprav. Mistné dojde pouze podle pozadavku investora k drobnym
Upravam VZT - mistnost 2.04 Imunohematologie bude na zakladé pozadavku investora dopojena na
systém VZT. V dalsich mistnostech bez stavebnich zmén bude stavajici rozvod VZT (vCetné
koncovych element(l) obsluhujici tyto mistnosti ponechén v plvodnim stavu. Cely systém VZT bude
znovu zaregulovan.

Soucasti navrzeného zafizeni je rovnéz havarijni odvétrani mistnosti s centrifugami.

Uprava relativni vihkosti pfivddéného vzduchu (vihéeni parou, odvihéovani) neni navrzena. Z
toho divodu nebude celoroéné zajistén pozadavek Nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci (ve znéni pozdéjsich predpis() na relativni vihkost v obsluhovanych
prostorech.

Zafizeni €.12 — Upravy stavajiciho systému VRV Daikin

Podle pozadavku investora budou ze stavebné upravovanych mistnosti pfesunuty ndsténné
jednotky stavajiciho systému VRV. VZT zajisti odsati chladiva R410a, presun jednotek na nova
umisténi, naplnéni chladivem a zprovoznéni systému. Profese silnoproud silové pfipoji presunuté
vnitfni jednotky. Profese ZTI odvede kondenzat.

Zarizeni 12A - pfimé chlazeni vybranych mistnosti

Pro odvod letni tepelné zatéze vybranych mistnosti je navrzen novy systém typu VRV. Jako
vnitfni jednotky jsou navrzeny nasténné jednotky. Jako teplonosna latka je navrzeno chladivo R32. Pro
ovladani vnitfnich KLM jednotek jsou navrzeny nasténné ovladace, které jsou vybaveny sirénou pro
pfipad uniku chladiva (detekce je soucasti chladici jednotky). Venkovni kondenzaéni jednotka je
navrzena pri fasadé objektu na zékladové konstrukci (konstrukce dodavka stavby).

Zafizeni 12B - celoro¢ni pfimé chlazeni mistnosti s centrifugami

Pro odvod celoro¢ni tepelné zatéZe z mistnosti s centrifugami je navrzen SPLIT systém pro
celoro¢ni pfimé chlazeni az do venkovni teploty -20°C. Systém zajisti odvod celoro¢ni tepelné zatéze z
mistnosti, ktera byla podle dostupnych podkladd stanovena na 4 kW.

Mnozstvi vzduchu pro jednotlivé obsluhované mistnosti je navrzeno z uvazovanych celkovych
vymeén a minimalnich davek vzduchu, které jsou nasledujici:

e Minimalné 25 m3/h Cerstvého vzduchu na osobu

e WG, vylevka 50 m3/h

e umyvadlo 30 m3/h

e navrzené vymeny vzduchu v jednotlivych mistnostech jsou uvedeny v tabulce mistnosti

energetické vypocty

Energeticka bilance objektu se nezméni.

Zasady pozarni bezpecnosti

charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavki jiného pravniho predpisu - vyska
stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba uréena, nebo jiny parametr stavby,
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zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.

Pozarné bezpecnostni FeSeni objektu pavilonu S je podrobnéji feSeno v casti D.4_Pozarné
bezpecnostni Ffeseni této projektové dokumentace.
Provozni budova je posuzovéna v souladu s vyhlaskou ¢. 23/2008 Sb. a CSN 73 0802 jako nevyrobni objekt.
Konstrukeni systém objekt: nehorlavy
Pocet nadzemnich podlazi: 5
Pocet podzemnich podlazi: 2
Pozarni vyska: 22 m

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktord, prohlaseni stavby za
kulturni pamatku

Viz D.4 PoZarné bezpecénostni feSeni

B.3.7 Uspora energie a tepelnd ochrana

ReSeni pozadavk( na energetickou naroénost, Gsporu energie a tepelnou ochranu budov

Rekonstrukce se tyka prevazné dispozicnich a technickych Uprav vnitfnich prostor bez
zdsadniho zasahu do obvodového plasté budovy. Stavajici obdlka objektu zUstava beze zmeény,
nedochazi ke zatepleni ani k vyméné vyplini otvora.

Komplexni Upravy obdlky budovy (zatepleni, vyména oken a dvefi) nejsou soucéasti tohoto
stavebniho zaméru.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

a) vnitfni prostfedi - zejména parametry vnitfniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni, proslunéni, ochrana proti
hluku a vibracim apod.

Osvétleni prostor bude navrzeno tak, aby osvétlenost (Em) vyhovovala pozadavkim CSN EN 12464-1 a CSN
EN 1838.
Navrh a vypocet je proveden dle CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich
prostor(i — Cast 1: Vnitni pracovni prostory.

Em (Ix) URGL Ea

Kancelafské prostory s obrazovkovymi pracovisti 300 - 500 16-19 80
Chedby, kemunikaéni prostory 100 - 150 25-28 40
Sklady 100 —200 25 80
Satrry, umyvarny, koupelny 200 22 80
Cekdmy 200 22 80
Vyietfovny 300 - 1000 19 20
Laboratofe 300 - 1000 19 80 - 90

Em (Ix) udrzovana osvétlenost

URGL jednotka omezeni oslnéni

Ra index podani barev

Stalost osvétleni bude zajiSténa pouzitim svitidel s LED zdroji. Spinani osvétleni bude
prostfednictvim spinacd, ovladacd a pomocnych stykacd.

V umyvacim prostoru budou vSechny povrchoveé ¢asti svitidla, které jsou nize nez 2,5 m nad
podlahou, z trvanlivého izolantu.

Prilozeny vypocet osvétleni ma pouze informativni charakter z dlvodu nutnosti ndvrhu na
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b)

konkrétni svételné parametry svitidel. Je mozné pouziti jakychkoli jinych svitidel za predpokladu
aktualizace vypoctu a souvisejici aktualizace poctu a rozmisténi svitidel jakéhokoliv jiného vyrobce.

Oslunéni, denni osvétlent:

Prirozené osvétleni bude zajisténo okennimi otvory. Stinéni bude feSeno vnitfnimi zaluziemi.
Pozadavky na proslunéni stanovuji pfedpisy napf.. Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby a technické normy CSN EN 17037 (73 0582)

Doba proslunéni — soucet doby (poc¢tu hodin) béhem daného ¢asového Useku (napr. daného
dne), kdy se slunce pfi jasné obloze nachazi nad skute¢nym zaclonénym obzorem, jehoz soucdsti
mohou byt pevné prekazky, jako hory, budovy apod.

Pro vSechny kancelafe a denni mistnosti jsou spinény pozadavky na oslunéni definované vyse
uvedenymi predpisy.

Neprdzvuénost vnitfnich konstrukei

PFi dodrzeni pozadované nepriizvu¢nosti konstrukci a dalSich nize uvedenych podminek bude
zajisténo splnéni hygienickych limitl v CHVNPS. Pfi navrhu skladeb budou respektovana doporuceni
uvedena v tabulce 1 normy CSN 73 0532.

Vétrani:
V objektu jsou navrZzena vzduchotechnicka zafizeni zajistujici dostate¢né vymény vzduchu v
mistnostech bez moznosti pfirozeného vétrani a zabezpecu;ji vétsi intenzitu vétrani v mistnostech s
nadmérnym vyvinem Skodlivin. Navrzené feseni a vymény vzduchu jsou v souladu s pfislusnymi
hygienickymi, zdravotnickymi, bezpecnostnimi, protipozarnimi predpisy a normami platnymi na
Uzemi Ceské republiky. Soucasti Uprav bude umisténi nové chladici jednotky ve venkovnim prostoru
o vykonu 28 kW s hladinou akustického tlaku (dB(A) mérena ve vysce 1 m od jednotky ve vzdélenosti
1T m) 60dB.
Podrobnéji je toto téma popsano v ¢asti této projektové dokumentace:
D.1.2.3_Vzduchotechnika

Mikroklima vnitfniho prostredt:

Pozadavky na parametry vnitfniho prostredi vychazeji ze tfi zakond:

1. Zakon €. 183/2006 Sb. - stavebni zakon a souvisejici predpisy
2. Zakon €. 258/2000 Sb. - o ochrané verejného zdravi a souvisejici pfedpisy
3. Zakon €. 262/2006 Sb. - Zakonik prace a souvisejici predpisy

Parametry mikroklimatu jsou stanoveny na zaklade typu vnitinich prostor, které se odvijeji od
¢innosti, kterou ¢lovék v tomto vnitfnim prostoru vykonava.

S pojmem kvalita vnitiniho prostredi velice Uzce souvisi pojem tepelna pohoda. Definice
tepelné pohody muize znit takto: ,Tepelna pohoda je pocit, ktery ¢lovék vnima pfi pobytu v daném
prostredi. Jelikoz ¢lovék pri rlznych cinnostech produkuje teplo, tak musi byt zajistén odvod
Clovekem produkovaného tepla do prostoru tak, aby nedoslo k vyraznému zvySeni teploty téla. Na
druhé strané odvod tepla nesmi byt tak intenzivni, aby nedoSlo k vyraznému snizeni teploty téla.
Clovék by tedy nemél citit v daném prostfedi ani pocit nepifjiemného chladu, ani nepfijemného tepla.”

Na zakladé vypoctenych tepelnych ztrat je navrzeno Ustfedni vytapéni objektu. Zdrojem tepla je
navrzeno tepelné cerpadlo vzduch / voda. Pred provedenim topné a tlakové zkousky bude provedeno
hydraulické vyvazeni soustavy (nastaveni na armaturach).

vliv na vné;jsi prostredi - zejména hluk a vibrace, zastinéni, prasSnost, omezeni vlivu stavby na vznik tepelného
ostrova
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Objekt je

Zhotovitel stavby je povinen zajistit vhodnymi opatfenimi minimalizaci hluku a prasnosti v
lokalité stavby. Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve
vyfukovych plynech skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhldskam a predpisdm o
podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se
spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky
vozidel a pravidelné sefizovani motord.

Pouzité stavebni mechanismy budou zajistény tak, aby nedoslo ke znecisténi uzemi ropnymi
latkami. Na stavenisti bude k dispozici sada k likvidaci Ukapl ropnych latek obsahuji min. 2kg
sorbentu k likvidaci min. 40l ropnych latek.

ochrana pred hlukem
navrzen tak, aby splnily nejvyssi pfipustné hodnoty hluku a vibraci, které jsou stanoveny nafizenim
vlady ¢. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Ochrana proti Sifeni prasnosti ze stavenisté

S ohledem na zvoleny konstrukeni systém budovy (monolitické ZB konstrukce) bude pragnost
ze stavby zasadni pouze v dobé provadéni zemnich praci.

Omezeni prasnosti po dobu zemnich praci bude zajisténo skrapénim stavenistnich komunikaci
vodni mlhou a ddslednou ocistou vozidel opoustéjicich stavenisté a dale udrzovanim porfadku na
stavenisti i v okoli stavby.

Chodniky jako soucdsti mistnich komunikaci nebudou pojizdény ¢&i pfejizdény zadnou
stavenistni, nebo zasobovaci dopravou, nebudou-li ucinné chranény pred poskozenim od zvysené
zatéZe a nebudou znecistovany ani jinak uzivany v rozporu s rozhodnutimi nebo platnymi pravnimi
predpisy.

Zhotovitel stavby je povinen sezndmit se s obsahem jednak vyjadreni dotéenych orgdnd statni
spravy a spravcl inZzenyrskych siti k dokumentaci pro stavebni povoleni a jednak pfislusnych
stavebnich povoleni.

Pokud se provadeéni stavebnich praci dotkne povrchovych znak( vodovodu a kanalizace pro
vefejnou potfebu, podminkou realizace akce je jejich rektifikace na naklady zhotovitele.

Konstrukce mistnich komunikaci véetné chodnikd, poskozené realizaci akce, budou uvedeny
do pIné funkéniho stavu, spolu s obnovou vsech bezbariérovych Uprav, s obnovou dopravniho
znaceni (napf. preferencni betonové prvky ve vozovce) a znaceni véetné vodorovného.

Po dobu stavby bude zajisténa nalezita ochrana vedeni stavajicich podzemnich inzenyrskych
siti. Tato ochrana je bud' pfimo feSena projektovou dokumentaci, nebo bude zajisténa zhotovitelem
stavby dle obecné platnych predpisi pro realizaci stavebnich praci v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti.

Do kanalizace nesméji byt vypoustény vyplachy ze stavebnich strojd. Stavenisté bude
zabezpeceno tak, aby nebyla splavovana zemina Ci jiné necistoty do kanalizace. Na deStovych
kanaliza¢nich svodech budou osazeny lapaky pisku a sedimentd.

V prabéhu provadéni praci a po jejich dokoncéeni budou vygistény mozné dotcené kanalizaéni
vpusti. Vzniknou-li prokazatelné v souvislosti s provadénim stavby skody na okolnich pozemcich ¢i
zafizenich, je stavebnik povinen odstranit je neprodlené na vliastni naklad.

Kabelové sité elektriza¢ni soustavy v tésné blizkosti vykopd pro stavebni konstrukce budou
ruc¢né obnazeny, provizorné vyvéseny a zajistény proti poskozeni (a to i tfeti osobou).

Pripadné odkryté vodovodni potrubi bude zabezpecCeno proti poklesu a vybocCeni. Nesmi dojit
ke snizeni kryti stavajicich vodovodl. Pred obsypem odhalenych podzemnich zafizeni vyzvat
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B.3.9

investora ke kontrole dodrzeni prostorové normy.

Nad pfislusné nezajiSténymi stavajicimi inZzenyrskymi sitémi (napf. zpevnénim prejezdu)
nebude pojizdéno tézkymi mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun. Stavenisté bude fyzicky
vymezeno oplocenim. Realizace stavby bude probihat v tomto vymezeném prostoru.

pfi zménach stavby - dopady zmén na prostiedi - zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance

Navrzené dispozitni zmény v Casti 2PP objektu urgentniho pfijmu nemaji negativni dopad na
zivotni prostfedi ani na teplotné vihkostni bilanci stavby. Nedochazi ke zménam v obvodovém plasti
ani stresni konstrukci, Upravy se tykaji pouze vnitfnich délicich konstrukci. Vétrani a mikroklimatické
podminky v nové feSenych prostorach budou zajistény Upravou a doplnénim vzduchotechniky v
souladu s hygienickymi a technickymi predpisy. Stavebni Upravy tak neovlivni tepelné technické
vlastnosti budovy ani vnitfni prostredi.

Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Protipovodiiova opatfeni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy a korozi, pred technickou i

prirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, vlhkosti, pred hlukem a ostatnimi Gcinky -
vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu) apod. Pfi zménach stavby dopady zmén na stavebni
konstrukce - zejména posouzeni teplotné vlhkostni bilance

a) protipovodnové opatreni

Neni v dokumentaci feSeno. Nami dotcené Uzemi se nenachazi v aktivni zéné zaplavového Uzemi, ani v

ochranném pasmu vodniho zdroje I. II. Dale se Uzemi nenachazi v zoné Q100.
Aktualné platny Uzemni plan to tomto Uzemi nepocita s navrhem protipovodnového opatfenim.

b) ochrana pred bludnymi proudy
V misté navrhované stavby neni predpokladan vyskyt.

0 3 .

Misto navrhované stavby se nachdzi mimo oblast s rizikem seizmickych otfes( a konfigurace terénu vylucuje

moznost svahovych deformaci. Lokalita neni situovana v oblasti se zvySenou vlastni seismickou
aktivitou.

d) . - ,

V misté navrhované stavby neni predpokladan vyskyt.

e) ochrana pred hlukem

Objekt je navrzen tak, aby splnily nejvyssi pripustné hodnoty hluku a vibraci, které jsou stanoveny nafizenim

vlady ¢. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

f) ochrana pfed ostatnimi Ucinky- vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Neni v této projektové dokumentaci rfeseno. Objekt se nenachazi v poddolovaném uzemi.

Vyskyt metanu se nepredpoklada, realizace odvétravaciho systému se nefesi.

9) hrana pfed pronikdanim radonu z podlozi
Stdvajici, zGstane zachované
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B.4

b)

B.5

a)

b)

d)

Pripojeni na technickou infrastrukturu

napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technické infrastruktury, kfizeni se
stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubé&hy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v
ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpec¢nost

Stavba je napojena na stavajici technickou infrastrukturu objektu. V ramci feSeného
stavebniho zaméru nejsou navrhovany nové pripojky ani prelozky stavajicich siti.

Navrzené stavebni Upravy probihaji vyhradné uvnitf stavajiciho objektu, nedochazi k zasahu do
ochrannych pasem technické nebo dopravni infrastruktury, ani k jejich ohrozeni.

vykonové kapacity, pripojovaci rozméry, délky

Stavba je napojena na stavajici technickou infrastrukturu objektu. V ramci FeSeného
stavebniho zaméru nejsou navrhovany nové pripojky ani prelozky stavajicich siti.

Dopravni reseni

popis dopravniho feSeni, véetné prijezdu jednotek pozarni ochrany, unosnost vozovek, poloméry zataceni na
kruhovych objezdech, vle¢né krivky

Pristup k objektu je zajistén ze stavajici mistni komunikace . tfidy — ulice Kastanova, ktera je
soucasti meéstské dopravni sité. Z této komunikace vede pfijezdova komunikace do arealu
nemocnice, kde je mozné bez omezeni zajistit provoz osobnich, zasobovacich i zasahovych vozidel.

Jednotky pozarni ochrany maiji zajistény pfijezd pfimo k objektu po zpevnénych plochach s
dostatecnou unosnosti pro tézkou pozarni techniku.

Navrhovana stavebni Uprava nijak neméni napojeni na dopravni infrastrukturu ani organizaci
dopravy v arealu nemocnice.

napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu véetné napojeni na stavajici chodniky a pochozi plochy

Pristup k objektu urgentniho pfijmu je zajistén ze stavajici mistni komunikace IlI. tfidy — ulice
Kastanova, ktera je soucasti méestské dopravni sité. Z této komunikace vede prijezdova komunikace
do aredlu nemocnice, kde je mozné bez omezeni zajistit provoz osobnich, zasobovacich i
zasahovych vozidel.

Pesi pfistup k objektu je zajistén po stavajicich chodnicich a pochozich plochach které,
z(stavaji funkéné i prostorové beze zmen.

prelozky dopravni infrastruktury

Neni soucdsti této projektové dokumentace. Zadna prelozka dopravni infrastruktury neni
navrzena.

doprava v klidu véetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro alternativni pohony

V rdmci feSeného zaméru nejsou navrhovana nova parkovaci stani, zUstdvaji zachovana
stavajici parkovaci mista v arealu. Pocet a usporadani parkovacich stani zlistava beze zmény.

pési a cyklistické stezky

Neni soucasti této projektové dokumentace.
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f)

B.6

b)

popis pfistupnosti a bezbariérového uzivani vcetné popisu dopadd na pfistupnost z hlediska uplatnéni
zavaznych uzemné technickych nebo stavebné technickych dlivodii nebo jinych verejnych zajm

Viz. bod této souhrnné technické zpravy B.3.2 Celkové feseni podminek pfistupnosti.

Regeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

Vegetacni Upravy se navrhuji ve vazbé na vodohospodarské feSeni s primarnim poZadavkem pro vyuziti
srazkové vody pro navrhovanou vegetaci

popis a parametry terénnich dprav

V rédmci feSeného prostoru (stavenisté) se nenachdzi zadna vzrostld zelen, podléhajici ochrané z
hlediska zékona ¢. 114/1992 Sb. — Zakon o ochrané pfirody a krajiny. Vzrostla zelen se nachazi pouze
v okrajovych ¢astech aredlu. Zde nebude dochazet ke kaceni, k terénnim zasahdm, stavajici stromy a
jejich kofenovy prostor budou pfi vystavbé chranény dle CSN 83 9061 — Technologie vegetaénich
Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostl a vegetacénich ploch pfi stavebnich pracich, resp. SPPK A01
002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti.

vegetacni prvky

V ramci stavby nejsou navrhovany nové vegetacni prvky. Vegetacni Upravy budou spocivat
pouze v ochrané stavajici zelené, ktera se nachazi v okrajovych tastech arealu. Nedojde k vysadbé
novych drevin, kef(l ani bylinného patra. Veskeré zasahy do Uzemi budou provadény s ohledem na
ochranu stévajici vegetace dle platnych technickych norem, zejména CSN 83 90671 a SPPK AO1
002:2017.

biotechnicka opatreni

Nejsou navrhovana zvlastni, biotechnologicka opatreni.

Popis vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

vliv na Zivotni prostiedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli - zejména pfiroda a krajina,
zajisténi migrace pro vodni zivocichy, vliv dila na koryto a jeho okoli, Natura 2000, omezeni nezadoucich
ucinkl venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, plda, vliv na klima a ovzdusi,
vCetné zarazeni stacionarnich zdrojii a zhodnoceni souladu s opatifenimi uvedenymi v pfislusSném programu
zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu

Obecné realizaci stavby nedojde k vyznamnému ovlivnéni zivotniho prostredi, v misté stavby.
Zivotni prostiedi bude &astecné ovlivnéno v obdobi realizace stavby, a to predevsim zvySenou
hluénosti a prasnosti. Opatfeni k zamezeni téchto vlivl, jsou podrobnéji popsany v ¢asti B.1.h, této
Zpravy.

Objekt bude zdrojem bézného, komunalniho a provozniho odpadu, ktery bude likvidovan v
souladu s planem odpadového hospodarstvi nemocnice.

Objekt nebude zdrojem nadmérného hluku prekracujiciho hygienické normy. Ochrana proti
hluku je zajisténa samotnymi materialy a konstrukcemi. A to jak v mistnostech mezi sebou, tak i vic&i
vnéjSimu prostfedi. Jsou navrzeny takové stavebni konstrukce, vypiné otvord a materialy, a budou
osazeny takovym zplsobem, Ze bude zajisténa pfipustna hladina hluku v pasmu hygienické ochrany
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b)

B.8

b)

dané lokality. V nejvice exponovanych fasadach posuzovanych objektd budou dosahovany hodnoty
pro no¢ni hluk dosahujici hodnoty do 60 dB, coz znamena pfi podilu plochy oken vétsi nez 50 %
celkové plochy obvodové konstrukce pozadavek zvukové izolace obvodového plasté R'w na urovni
38 dB.

Veskeré konstrukce a materiadly navrzené a uzité na stavbu musi byt z kvalitnich atestovanych
materiall vhodnych pro dany typ stavby. Objekty jsou koncepéné feSeny tak, aby konstrukce a uzité
materialy odolaly a nebyly ovliviiovany vlivy vnéjsiho prostredi. Ochranu proti hluku z vnéjsiho
prostredi zajisti akustické vlastnosti celého obvodového plasté — obvodovych stén, dale vnitfnich
stén, stfechy i vypini otvor(. Stavebni materidly a konstrukce budou navrzeny a provedeny takovym
zplsobem, aby byly spinény pozadavky normy CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v
budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkl — Pozadavky. Vypoctené hodnoty
hlukové zatéZe novych stacionarnich a mobilnich zdroji hluku funguijicich v aredlu byly hodnoceny
na zakladé stanovenych hygienickych limitd hluku pro denni dobu LAeq,8h = 50 dB a LAeq,1h = 40 dB
v dobé noc¢ni. Zdroje hluku predkladaného zaméru splniuji stanovené limity hluku pro denni i no¢ni
dobu ve v8ech zvolenych vypoctovych bodech. V pfipadé technickych a technologickych zafizeni
bude zabezpeena ochrana proti hluku a vibracim.

Béhem stavby budou provedena vSechna dostupna opatfeni pro snizeni hlu¢nosti a prasnosti
(plachty, kropeni, zohlednéni technologii). Odpad béhem stavby bude tfidén na spalitelny a
nespalitelnd, spalitelny bude likvidovan v méstské spalovng, nespalitelna zlikvidovan opravnénou
firmou. Toxicky odpad se nepfedpoklada. Stavba bude produkovat bézné odpady. Veskeré stavebni
prace budou provadény s ohledem na okolni obytné domy od 6 do 22 hodin. Samotny provoz stavby
nebude zatéZzovat okoli nadlimitnim hlukem. Zrealizovanim navrhovaného objektu nedojde k
znehodnoceni okolni zastavby napfiklad zastinénim obytnych prostor, tak jak je definuje obytna
norma. Navrh se dale snazi minimalizovat snizeni pfirozeného osvétleni okolnich budov nebo
vylougit zhorseni jiného faktoru stavajici situace.

zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem

Stavba nevyZaduje posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostredi.

v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu naplnéni
zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.
Celkové vodohospodarské reSeni

zasobovani stavby vodou - pfipojeni ke zdroji

Stavba bude zasobovana pitnou vodou pfipojenim na stavajici rozvod vnitini vody.

odpadni vody - nakladani a likvidace
Odpadni vody z prostoru stavby budou svedeny do stavajici splaskové kanalizace.

srazkové vody - vyuziti, nakladani
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B.9

Stavajici, bude zachované.
vodohospodarskeé resSeni vodniho dila apod.

Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavkd z hlediska plnéni ukold ochrany obyvatelstva

a)

b)

c)

d)

zpUsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou udalosti

Pro varovani a informovani osob nachazejicich se v objektu nemocnice bude vyuzit stavajici
jednotny systém varovani a vyrozumeéni obyvatelstva (sirény, hldseni obecniho/meéstského rozhlasu)
v kombinaci s internim systémem ozvuceni (rozhlas v objektu) a pripadné mobilnimi prostredky
(SMS, aplikace varovného systému, informacni tabule).

V ramci nemochnice je zajisténo prfedavani informaci prostfednictvim stavajiciho evakuacniho
fadu a krizového planu nemocnice, ktery uréuje konkrétni odpovédnosti pracovnikd pro pfipad
mimoradnych udalosti.

zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby a jeji provozni funkci je zajisténi ukryti osob FeSeno formou
vyuziti chranénych vnitfnich prostor stavby, které poskytuji pfiméfenou ochranu pred nepfiznivymi
ucinky mimoradné udalosti. Prostory k ukryti jsou specifikovany v interni dokumentaci nemocnice v
souladu s platnymi pravnimi predpisy a metodikou civilni ochrany.

zpusob zajisténi ochrany pred nebezpec¢nymi Géinky nebezpeénych latek u staveb v zénach havarijniho
planovani

Stavba se nachazi v zéné havarijniho planovani dle zakona ¢. 224/2015 Sb., o prevenci
zavaznych havarii. V pripadé vzniku mimoradné udalosti spojené s unikem nebezpecnych latek je
zajisténo varovani osob prostrednictvim jednotného systému varovani a vyrozumeéni (sirény, méstsky
rozhlas), ktery je doplnén o vnitfni informacni systém nemocnice, jako je mistni rozhlas, hlasova
hlaseni ¢i jiné prostiedky pfimého informovani personalu a pacientd.

Ochrana osob pred uCinky nebezpecnych latek je zajiSténa moznosti ukryti ve vybranych
vnitfnich prostorach budovy, které poskytuji doc¢asnou ochranu pred vlivy vnéjsiho prostfedi — jedna
se 0 vnitfni mistnosti bez oken, prostory s moznosti do¢asného utésnéni otvorll a omezeni pfivodu
vzduchu, pfipadné suterénni prostory. Vzduchotechnické a klimatizacni zafizeni umoznuje v pfipadé
potreby omezeni Ci Uplné preruseni vymény vzduchu mezi venkovnim a vnitfnim prostredim.

V prfipadé nezbytnosti je pfipraven evakuacéni plan, ktery stanovuje postupy pro fizenou
evakuaci pacientd i personalu ve spolupraci s organy integrovaného zachranného systému. Personal
nemochnice je pravidelné Skolen v postupech pro feseni mimoradnych udalosti, véetné pfipadd uniku
nebezpecnych latek, a odpovédné osoby jsou seznameny s krizovym planem nemocnice a pokyny k
zajisténi ochrany osob. Nemocnice je zaroven soucasti mistniho havarijniho planovani a v pfipadé
potfeby spolupracuje s Hasi¢skym zachrannym sborem, Policii CR a dal$imi slozkami krizového
fizeni.

zpUsob zajisténi ochrany pred povodnémi
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f)

g)

B.10

a)

b)

Neni pfedmétem této projektové dokumentace. Nami dotCené Uzemi se nenachazi v aktivni
zoné zaplavového Uzemi, ani v ochranném pasmu vodniho zdroje I. II. Dale se Uzemi nenachazi v
z6né Q100.

Aktualné platny Uzemni plan to tomto Uzemi nepocita s navrhem protipovodriového
opatrenim.

zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb ob¢anského vybaveni

Pro zajisténi sobéstacnosti stavby v pfipadé vypadku elektrické energie je objekt nemocnice
vybaven automatickym zaloznim zdrojem (dieselagregatem), ktery zajiStuje napdjeni nezbytnych
technologii, zejména zdravotnickych pfistrojl, operaénich sall, jednotek intenzivni péce, osvétleni
unikovych cest a vybranych provoznich systém0. Zalozni zdroj je pravidelné testovan a disponuje
dostatecnou kapacitou paliva pro zajisténi nezavislého provozu po dobu stanovenou pfislusnymi
predpisy.

zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo stavenistém,
jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti

Nejedna se o objekt civilni ochrany. Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem této
projektové dokumentace.

feSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Navrh stavby bude plné v souladu s platnym zakonem ¢. 283/2021 Sb. (stavebni zakon), ktery
stanovuje pozadavky na bezbariérové uzivani staveb. Zajistén bude bezbariérovy pfistup do vSech
vefejné pristupnych prostor stavby, véetné vytah(, toalet a dal$ich zafizeni, pricemZ vSechny tyto
prostory budou vybaveny adekvatnimi navigacnimi prvky pro osoby s omezenou orientaci dle
aktualné platnych vyhlasek a norem.

Zasady organizace vystavby

potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Elektricka energie pro stavbu bude ziskavana napojenim stavenistniho rozvadéce z rozvadéce
provozovatele CEZ Distribuce, a.s.. Dodavatelska firma si zazada o docasny odbér u CEZ Distribuce,
a.s. pro dobu vystavby. Odbér elektrické energie bude méren a fakturovan.

Vytapéni a temperovani stavenisté - pro ucely socialniho ZS budou pouzity k vytapéni elektrické
pfimotopné radiatory, které jsou soucasti vybaveni mobilnich bunék.

Voda pro potieby stavby bude ziskavana napojenim na v predstihu vybudovanou vodovodni
pfipojku. Pfipojka vody bude opatfena vodomeérem pro méfeni spotfeby vody.

Zhotovitel stavby zajisti odvoz materiald vhodnych k recyklaci v¢. odbéru téchto materiald v
recyklacnim stfedisku. Odpadovy materidl ze stavebni ¢innosti bude odvazen na vhodnou skladku,
kterou zajisti zhotovitel v ramci své dodavky stavby.

odvodnéni stavenisté, prevadéni vody - ndvaznost na povodnovy plan stavby

Napojeni kanalizace neni nutné z dlivodu pouZiti pfenosnych chemickych WC. Mobilni WC
budou vybavena vlastnimi zasobniky na splaskové vody, které budou priibézné odbornou firmou
vyvazeny k likvidaci.

Srazkové a podzemni vody ze stavebni jamy budou pfecerpavany do sedimentacnich jimek
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d)

umisténych v blizkosti nové vybudované pripojky kanalizace a z téchto sedimentacnich jimek budou
pfepadem gravitacné svedeny do destové kanalizace.

Pro likvidaci UkapU ropnych latek ze stavenistni mechanizace bude na stavenisti k dispozici
vhodny sorbent, napf. NOWAP v mnozstvi min. 2 kg.

napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, pfistup na
stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy

Prijezdové trasy musi byt projednany s investorem pfed zahajenim stavby a projednana
moznost pfistupu a omezeni pres pozemky mésta. Stavenisté bude pristupné z ulice u Nemocnice. P¥i
provozovani dopravy bude nutné dbat hmotnostnich a vyskovych limitd vozidel stanovenych
zakazovymi znackami v lokalité stavby.

Do ohrazeného zaboru stavby bude zfizen vjezd Sitky 6 m. Vjezd bude osazen vjezdovymi
uzamykatelnymi vraty a v blizkosti vjezdu bude zfizena bunka ostrahy staveniste.

Prioritné je pro zafizeni stavenisté uvazovano veskerym volnym prostorem v arealu. Vjezd
bude osazen vjezdovymi uzamykatelnymi vraty a v blizkosti vjezdu bude zfizena bunka ostrahy
stavenisté. U vyjezdu ze stavenisté na paterni komunikaci bude zfizena plocha pro ocCistu vozidel
sestavajici z mobilni Cistici rampy a stanovisté pro obsluhu a uskladnéni Cisticiho nacini.

Vjezd a vyjezd do stavebni jamy bude feSen rampou. Stavajici prijezdové komunikace budou
pravidelné ¢istény, pfipadné chranény proti poskozeni tézkymi mechanismy.

Bude respektovano stavajici dopravni znaceni. Z ndkladnich automobild bude material pro
vystavbu vykladan v ramci manipulacnich a skladovacich ploch. Tyto skladky budou v dosahu
vézového jefdbu a materidl z téchto skladek tak bude timto jefdbem premistovan do prostoru jeho
zabudovani. Pro pfijezd vozidel stavby provedeny docasné stavenistni komunikace tvofené silni¢nimi
panely kladenymi do Stérkového nebo piskového loze na terénu.

Sypké a tekuté stavebni hmoty budou z autodomichavacét na komunikacénich trasdch stavby
transportovany Cerpadly do mista jejich zpracovani a ulozeni v konstrukci stavby.

Béhem preruseni praci budou vozidla stavby odstavena vyhradné pouze v ramci ohrazeného
zaboru stavenisté nebo odvezena mimo lokalitu stavby. Mimo ohrazeny zabor stavenisté je zakazano
parkovat vozidla stavby ¢i skladovat jakykoliv material.

Vertikalni pfeprava materidlu bude zajisténa vézovym jefabem. Konkrétni typy jefabl si stanovi
zhotovitel praci.

Elektricka energie pro stavbu bude ziskdvana napojenim stavenistniho rozvadéce z rozvadéce
provozovatele CEZ Distribuce, a.s.. Dodavatelska firma si zazadd o docasny odbér u CEZ Distribuce,
a.s. pro dobu vystavby.

V8echna pripojna mista budou provedena odborné zpUsobilymi elektrikari dle vyhlasky ¢.
50/1978 Sb. a budou opatfena zafizenimi pro méreni spotieby elektrické energie.

Yoda pro potfeby stavby bude ziskavana napojenim na v predstihu vybudovanou vodovodni
pfipojku. Pfipojka vody bude opatfena vodomeérem pro méfeni spotfeby vody.

Telefon - veSkery personal bude vybaven mobilnimi telefony.

upravy pro pristupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu k pochozim plocham,
zabezpeceni vykopl proti padu, pfistupy k pozemkim a objektdm, obchozi trasy pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace vcetné docasnych prechodii a mist pro pfechazeni, nahrada za zabor
vyhrazenych parkovacich stani a obchozich tras

Pri stavbé nevznika pozadavek na bezbariérové obchozi trasy. V pfipadé pozadavku i na zabor
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chodnikl je nutné projednat s patficnymi organy.
vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vlivl

Provadénim praci nebude ohrozena bezpecnost provozu na pfilehlych komunikacich, stabilita
objektl ani bezpecnost chodcl v okoli stavby.

Komunikace mimo obvod stavenisté budou udrzovany v &istoté dle silniéniho zakona. Cisténi
vozovek, pfipadné znecisténych stavbou, bude provadéno pribézné, bez pouZiti vody. Béhem
stavebnich praci nesmi dojit ke znecisténi odvodiovacich zafizeni komunikaci a jejich poskozeni
nebo zakryti dopravniho znaceni. Pfed zahajenim praci budou vymezeny prostory stavenisté véetné
ochrannych pasem.

ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby

Ochrana okoli staveniste:

- plan organizace vystavby zpracovat tak, aby nedochazelo k zbyte¢nym prodlevam

- zajistit radné tfidéni odpadd ze stavebnich praci a nakladat s nimi v souladu s legislativou
(recyklaci do stavebnich konstrukei nebo odvozem na schvélenou skladku)

- zasobovani stavebni dopravou omezit v obdobi dopravnich $picek, nepfipustné je provozovat
dovoz materidlu v nocnich hodinach.

- hluénost pouZzitych strojd a mechanizmu neprekro¢i stanovenou hodnotu hladiny
ekvivalentniho hluku dle vladniho nafizeni ¢. 148/2006 Sb.

- zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hlucnost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osveédceni.

- v pribéhu vystavby zajistit dle potfeby kropeni prasnych ploch, budovani sitovych clon okolo
dopravnich cest a skladek sypkych substratl v krytych skladkach, (v nejvétsi mozné mire
vyuzivana kontejnerizovana sypka staviva), vyjezdové komunikace pravidelné cistit a
minimalizovat tak sekundarni prasnost

- dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostredkd produkujicich ve vyfukovych
plynech skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim o podminkéach
provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi
motory omezovat na nejmensi moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a
pravidelné sefizovani motorU.

- stavenisté budou obsluhovat pouze vozidla, ktera spliuji emisni normu EURO IV a vyssi

- neprovadét manipulace se suchymi substraty na volném prostoru

- neprovadét na stavenisti spalovani stavebnich a jinych odpad(

- doc¢asné shromazdovani odpadl kategorie ,N" po dobu vystavby omezit na nezbytnou dobu a
shromazdovat je ve specialnich nadobach, kontejnerech a obalech.

- bude zabezpecena recyklace vyuzitelnych slozek odpadl z vystavby, pro téZzenou zeminu bude
zajisténo vhodné vyuziti

- provadét kontroly stavebnich stroji zamérené na uniky ropnych latek

- v prostoru stavby nebudou skladovany latky Skodlivé vodam vcetné zasob PHM pro stavebni
mechanismy

- zadné mechanismy nesméji byt v prostoru stavby opravovany nebo cCistény

- stavenisté bude zajisténo proti vstupu nepovolanym osobam. VSechny vstupy na stavenisté
oznacit vystraznymi tabulkami — nepovolanym osobam vstup zakazan.

- Zasnizené viditelnosti a v noci bude kazda z konstrukci  zasahujici do pfijezdové komunikace
opatfena vystraznym Cervenym svétlem.
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h)

pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce, kaceni drevin

V projektové dokumentaci se nepocita s Zadnym kaceni strom(. V ramci rekonstrukce objektu
budou provadény demontazni a bouraci prace nezbytné pro pfipravu prostor na nové stavebni a
technologické Upravy. Dojde k demontovani dvernich vypIni vCetné vybourani ocelovych zarubni,
stejné jako k demontazi okenni vypiné véetné vybourani ramud a naslednému uklidu suté. Déle bude
provedeno rozsifeni a vybourani stavebnich otvord a demontdz stavajiciho ocelového zabradli s
dfevénym madlem.

V oblasti technickych instalaci dojde k demontazi vedeni zdravotné-technické instalace vcetné
vSech zafizovacich predmétl, jako jsou umyvadla, drezy, WC a vylevky. Soucasné bude
demontovano silnoproudé i slaboproudé vedeni véetné vSech koncovych prvkd.

Podlahy budou pfipraveny k nové skladbé odstranénim naslapnych vrstev v celé plose
mistnosti. Ze stén budou odstranény keramické obklady vcetné podkladnich vrstev, s naslednym
uklidem stavebniho odpadu.

Veskery stavebni odpad vznikly pfi demontaznich a bouracich pracich bude priibézné tfidén.
Materialy vhodné k recyklaci budou predany do pfislusného recyklacniho stfediska, ostatni odpad
bude odvezen na schvalenou skladku. Uklid a likvidace odpadil budou zajistény zhotovitelem stavby.

maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Rozsah zaboru pro stavbu je dan obvodem budouci hranice pozemkd, které jsou ve vlastnictvi
investora. Hranice pozemku je patrna z koordinacni situace. Celkova plocha stavenisté bude 175,85
m? (trvaly zabor).

produkce odpadii a druhotnych surovin pfi stavbé - mnozstvi, druhy a kategorie odpadi a surovin,
predchazeni vzniku odpadl a zpiisob jejich tfidéni pro dalsi vyuzZiti véetné popisu opatreni proti kontaminaci
téchto material(, jejich odstranéni apod.

S odpady bude nakladéno v souladu s podminkami stanovenymi zakonem ¢&. 541/2020 Sh., o
odpadech, v platném znéni, (dale ,zdkon o odpadech”) a veskeré vzniklé odpady budou predany v
souladu s ustanovenim § 13 odst. e) zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech do zafizeni ur¢eného pro
nakladani s danym druhem a kategorii odpadu.

V rdmci kone¢ného nakladani s odpadem bude dodrZzena hierarchie zplsobl nakladani s
odpady stanovena § 3 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech (pfedchazeni vzniku odpad, recyklace,
energetické vyuZziti, odstranéni).

Odpad béhem stavby bude tfidén na spalitelny a nespalitelny v souladu se Zakonem C¢.
541/2020 sb., o odpadech:

- Recyklované materialy nabidnout k recyklaci v recyklacnim zafizeni

- Stavebni sut bude roztfidéna podle druhu a zpracovéana na recyklacnim zafizeni

- Spalitelny odpad nabidnut ke spaleni do spalovny komunalnich odpad

- Nespalitelny odpad uloZen na povolené skladce

- Toxicky odpad se nepredpoklada

- Odpady, které vzniknou pfi vystavbé budou zarazeny do skupin v souladu s Katalogem odpadu-

- Zpusob evidovani odstrafiovani odpad( a ukladani odpadl na skladky a jejich vyuzivani na
povrchu terénu bude realizovano v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. O odpadech.

Prehled odpadd vzniklych pfi vystavbé:

Nebudou pouzivany materialy, pfi nichz by na stavbé vznikl odpad patfici mezi nebezpecné
odpady. Dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpadd (Katalog
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odpadu), dojde pfi stavebni ¢innosti ke vzniku ndsledujicich odpadu:

B - Souhrnna technicka zprava

y . Celkové
Katal. ¢. ) Kategorie )
odpadu Nazev odpadu odpadu prodLkaO\{ane
mnozstvi [t]

15017 01 Papirové a lepenkové obaly 0 0,5
150102 Plastoveé obaly 0 0,7
170102 | Cihly 0 0,5
170107 smési_ ne’bo ijdélepé frakce t,)etonuv,’ cihel, tasek a

keramickych vyrobkt neuvedené pod Cislem 170106 | O 60,7
17 02 01 Drevo 0 0,5
170203 [Plasty 0 0,3
170302 | Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 071 0 0,07
170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (O) 0 2,9
17 06 04 Izolaéni materidly neuvedené pod Cisly 17706 01a 170603 | O 0,2

Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod cCislem 17
170802 ] gg 0 ’ ’ " 0 1]
170904 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady 0 1,61

Pozn: mnoZstvi odpadl se tykd odpadu u kterych je jejich mnoZstvi moZno stanovit a hodnota
neni striktné zdvazna

Odpady, které budou vznikat v pribéhu stavby, budou pfechodné shromazdovany v
odpovidajicich shromazdovacich prostfedcich nebo na ur¢enych mistech (zabezpecenych plochach),
oddélené podle kategorii a druhd. Shromazdovaci prostfedky, resp. mista shromazdovani odpad(
budou radné oznacena nazvy, ¢iselnymi kddy druhu odpadu a kategorii dle Katalogu odpadu.

Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho
mnozstvi, odvazeny opravnénou osobou, mimo stavenisté k dalSimu vyuZiti, resp. ke zneskodnéni.
Tento postup bude zajistén smluvné se vSemi souvisejicimi nalezitostmi (zplsob a frekvence odvozu
odpadd). Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby byly
minimalizovany pfipadné negativni dopady na Zivotni prostfedi (zamezeni praseni, technické
zabezpeceni vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatel stavebnich praci.

Likvidacni protokoly a vazni listky ze zafizeni na zneSkodnovani odpadl budou dokladovany pfi
kolaudaci stavby.

bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

V rdmci této rekonstrukce nebudou provadény zadné zemni prace. Nedochazi k vykopdm pro
inZzenyrské sité ani k zasahlm do zakladovych konstrukci. Z tohoto dlvodu nevznikne zadny
vykopek, neni pozadovéna deponie zeminy ani jeji pfisun. Stavajici terén v okoli objektu zlstane
zachovan beze zmén.

ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé - popis pfitomnosti nebezpeénych latek pri vystavbé, popis opatreni
proti kontaminaci material(, stavby a jejiho okoli, opatfeni k minimalizaci dopadtl pfi provadéni stavby na
zivotni prostredi véetné opatreni proti prasnosti, opatfeni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti, opatreni pri
nakladani s azbestem a ochrana drevin

Zhotovitel stavby je povinen zajistit vhodnymi opatfenimi minimalizaci hluku a prasnosti v
lokalité stavby. Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve
vyfukovych plynech skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhldskam a predpisdm o
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podminkdch provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich strojd se
spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky
vozidel a pravidelné sefizovani motoru.

Pouzité stavebni mechanismy budou zajistény tak, aby nedoslo ke znecisténi Uzemi ropnymi
latkami. Na stavenisti bude k dispozici sada k likvidaci Ukapl ropnych latek obsahuji min. 2kg
sorbentu k likvidaci min. 40l ropnych latek.

Hluk ze stavenisté

Pri stavebni Cinnosti musi byt dodrzeny hygienické limity hluku v chranénych venkovnich
prostorech staveb a v chranénych venkovnich prostorech v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A
LAeq,s 65 dB stanovené pro dobu od 7:00 do 21:00 hodin. V dobé od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do
22:00 budou provadény pouze nehluéné pripravné/dokoncovaci prace &i uklid.

Pro minimalizaci vlivu hluku ze stavenisté je zhotovitel stavebnich praci povinen pouzivat
predevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichz hlu¢nost nepfekracuje hodnoty
stanovené v technickém osvédceni.

PFi stavebni ¢innosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené
v NV ¢€.272/2011 o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

Ochrana proti Sifeni prasnosti ze stavenisté

S ohledem na zvoleny konstrukeni systém budovy (monolitické ZB konstrukce + zdéné
konstrukce) bude prasnost ze stavby zdsadni pouze v dobé provadéni zemnich praci.

Omezeni prasnosti po dobu zemnich praci bude zajisténo skrapénim stavenistnich komunikaci
vodni mlhou a duslednou odistou vozidel opoustéjicich stavenisté a dale udrzovanim pofadku na
stavenisti i v okoli stavby.

stavenistni, nebo zdsobovaci dopravou, nebudou-li U¢inné chranény pred poskozenim od zvysené
z4téZe a nebudou znecistovany ani jinak uzivany v rozporu s rozhodnutimi nebo platnymi pravnimi
predpisy.

Zhotovitel stavby je povinen seznamit se s obsahem jednak vyjadreni dotéenych organa statni
spravy a spravcl inZenyrskych siti k dokumentaci pro stavebni povoleni a jednak pfislusnych
stavebnich povoleni.

Pokud se provadéni stavebnich praci dotkne povrchovych znakd vodovodu a kanalizace pro
verejnou potrebu, podminkou realizace akce je jejich rektifikace na naklady zhotovitele.

Konstrukce mistnich komunikaci véetné chodnik(, poskozené realizaci akce, budou uvedeny
do pIné funkéniho stavu, spolu s obnovou vSech bezbariérovych Uprav, s obnovou dopravniho
znaceni (napr. preferencni betonové prvky ve vozovce) a znaceni véetné vodorovného.

Po dobu stavby bude zajisténa nalezita ochrana vedeni stavajicich podzemnich inzenyrskych
siti. Tato ochrana je bud pfimo feSena projektovou dokumentaci, nebo bude zajisténa zhotovitelem
stavby dle obecné platnych predpist pro realizaci stavebnich praci v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti.

Do kanalizace nesméji byt vypoustény vyplachy ze stavebnich strojl. Stavenisté bude
zabezpeceno tak, aby nebyla splavovana zemina ¢i jiné necistoty do kanalizace. Na deStovych
kanalizaénich svodech budou osazeny lapaky pisku a sediment.

V pribéhu provadéni praci a po jejich dokoncéeni budou vycistény mozné dotcené kanalizacni
vpusti. Vzniknou-li prokazatelné v souvislosti s provadénim stavby skody na okolnich pozemcich Ci
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zarizenich, je stavebnik povinen odstranit je neprodlené na vlastni naklad.

Kabelové sité elektrizacni soustavy v tésné blizkosti vykopl pro stavebni konstrukce budou
ru¢né obnazeny, provizorné vyvéseny a zajiStény proti poskozeni (a to i tfeti osobou).

Pripadné odkryté vodovodni potrubi bude zabezpeceno proti poklesu a vyboceni. Nesmi dojit
ke snizeni kryti stavajicich vodovodl. Prfed obsypem odhalenych podzemnich zafizeni vyzvat
investora ke kontrole dodrzeni prostorové normy.

Nad prislusné nezajiSténymi stdvajicimi inzenyrskymi sitémi (napf. zpevnénim prejezdu)
nebude pojizdéno tézkymi mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun. Stavenisté bude fyzicky
vymezeno oplocenim. Realizace stavby bude probihat v tomto vymezeném prostoru.

pozarni bezpecnost a zadsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi pravnimi predpisy, které upravuji podminky
bezpecného uzivani staveb.

Pro fazi vystavby je bezpodminecné nutné dbat vSech bezpecnostnich pfedpist a pouZzivat
pfedepsané ochranné pomdcky. Je nutno dodrZzovat zdkon ¢. 309/2006 Sb. O zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh. O blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, predevsim
vytvofeni spravnych podminek pro dodrZeni pfislusnych predpisl, tj. proskoleni zaméstnancd,
dohledu nad pouzivanim bezpecnostnich predpisl, skute¢nosti, aby pfislusné prace vykonavaly
osoby, které k ni maji kvalifikaci, dodrzeni platnych postupd, jiSténi, zabezpeceni apod. Dale NV
101/2005 Nafizeni vlady o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi. V
192/2005 Sb (V 48/1982) Vyhlaska, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni. Déle Vyhl. &. 48 CUBP 1982/Sb. a déle Vyhl. &. 362/2005 Sb. O praci ve
vyskach.

Musi byt zajisténo zabezpeceni proti padu osob. Tam, kde to neni technicky mozné, budou
osoby vybaveny individualni ochranou pfed padem. Osoby, které se budou pohybovat a stfese, musi
pouzivat OOPP pro praci ve vyskach (bezpecnostni lano, bezpe¢nostni postroj, lana, samonabiject
kladka apod.)

Za vystavby bude postupovano ve smyslu nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Budou pouzivana a zabudovana pouze ta zafizeni, ktera
jsou ve vyhovujicim technickém stavu, s odpovidajici dokumentaci, technickymi prohlidkami, ovéreni,
zda jsou podrobena potfebnym revizim a obsluhuji je kvalifikovani pracovnici. Je nutné dodrzeni
Ukoll poZarni ochrany v souladu se zdkonem ¢. 133/1985 Sb — o poZarni ochrané, ve znéni
pozdéjsich predpist o pozarni ochrané.

Stavbu je mozZno uZivat jen béZznym zplsobem a pouze k takovym Uceldm, ke kterym byla
urcena.

Zdroje ohrozeni zdravi pfi vystavbé a jejich omezeni

+ okolni silni¢ni doprava - dopravni znaceni, udrzovani Cistoty komunikaci, oznaceni a ohrazeni
stavenisté

- pad z vysky - ohrazeni, oznac¢eni a zabezpeceni stén u jam, ryh a vykop, jejich osvétleni, prip.
prekryti premosténi, ohrazeni.

- ohrozeni stavebnimi stroji a mechanismy - pouceni a odborna obsluha, poradek na stavenisti,
udrzba strojl a zafizeni, dlraz klast na provoz zvedacich zafizenf - vytah( a jefab(.

- prace ve vyskach - zajisténi volnych okrajd konstrukci zabradlim, vybaveni pracovnikd OOPP
proti padu.

« prace v ryhdch a jamach - zabezpeceni stén vykopl - ohrozeni elektrickym proudem -
zabezpeceni obsluhy a Udrzby strojd a zafizenymi a kvalifikovanymi osobami.
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VSeobecné pozadavky
« zakaz pouzivani alkoholu

« pouzivani osobnich ochrannych pomUcek

« poradek na stavenisti

- osvétleni, ohrazeni, oznaceni a zabezpeceni stavenisté, strojl a zafizeni
« zakaz vstupu nepovolanych osob na stavenisté, zejména déti

- dodrZovani projektu a stanovenych technologickych postup(

- pravidelna Skoleni BOZP - respektovani

Zakoniku prace Zptsob omezeni rizikovych vlivd

- Zabezpeceni vSech ¢innosti pouc¢enymi, vyskolenymi zodpovédnymi osobami
+ Pouzivani ochrannych pomducek a pracovnich odévi

- Respektovani podminek BOZP

+ Dodrzovani Zakoniku prace

« Pravidelna skoleni v8ech pracovnik( z hlediska BOZP

Obecné mozno konstatovat tyto zésady:
- veskeré prace budou vykonavat kvalifikovani pracovnici s pfislusnou odbornosti a fadné

pouceni a proskoleni v oblasti BOZP

- dozor nad provadénim praci a jejich Fizeni bude zajisténo kvalifikovanymi techniky

* na stavbeé bude pfisny zakaz vstupu nepovolanych osob

+ pfi montaznich pracich ve vyskach budou pracovnici jisténi pfipoutanim, pod mistem
montaze se nebudou pohybovat zadné osoby

+ pro zajisténi pracovnik( proti padu z vySky bude vyuzito kolektivni zajiSténi pomoci
ochrannych a zadchytnych konstrukei (ochranné zabradli, ochranné ohrazeni, leSeni, poklopy, zachytné
ohrazeni, zachytné leSeni, zachytné sité)

Zajisténi proti padu
Ochrana pracovnikl proti padu bude provedena kolektivnim nebo osobnim zajisténim od vysky
1,5 m na vSech pracovistich a komunikacich.

Ochrana proti padu od vysky 1.5 m se nevyzaduje, jestlize:
- pracovisté nebo komunikace jsou na plochach se sklonem do 10° véetné od vodorovné

roviny a jsou vymezeny zdbranou (jednotyCové zabradli o vySce minimalné 1,1 m, které neni urcené k
ochrané proti padu osob ani predmétl ze zvySené Urovné apod.) nejméné 1,5 m od hrany padu,
- misto prace uvniti objektu je nejméné 0,6 m pod korunou zdi, na které se pracuje.

Kolektivni zajisténi

Ochranné a zachytné konstrukce (ochranné zabradli, ochranné ohrazeni, leseni, poklopy,
zachytné ohrazeni, zdchytné leseni, zachytné sité€) musi byt dostatecné pevné a odolné vici vnéjsim
silam a nepfiznivym vlivim a upevnény tak, aby bezpecné unesly predpokladané namahani. Jejich
unosnost musi byt prokazana statickym vypoctem nebo jinym zavaznym podkladem.

Pro navrhovani, konstrukeni provedeni, montaz, demontaz, pouzivani a udrzbu ochrannych a
zéchytnych konstrukci plati zvl&stni predpisy (nap. CSN 73 8101, CSN 73 8106 Ochranné a zéchytné
konstrukce, CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Zékladni ustanoven)
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Osobni zajisténi

Osobni zajisténi pracovnik( pfi pracich ve vyskach a nad volnou hloubkou se musi pouzit v
pfipadech, kdy nelze pouzit kolektivniho zajisténi.

Prostiedky osobniho zajisténi (dle CSN 83 2611 Bezpe&nostni postroje a pasy. CSN 83 2612
Bezpecénostni lana) proti padu jsou zejména:

« bezpecnostni lano - bezpetnostni pas

+ bezpecnostni postroj « zkracovac lana

- samonavijeci kladka « bezpe¢nostni brzda

- pfipravky pro spousténi a vytahovani véetné pfislusenstvi.

Prostfedky osobniho zajisténi musi svymi parametry odpovidat pozadavkim zvlastnich
predpist (CSN 83 2611 Bezpednostni postroje a pasy. CSN 83 2612 Bezpecnostni lana), pfipadné
musi byt k pouzivani schvaleny statni zkusebnou.

Prostredky osobniho zajisténi musi byt pravidelné prohlizeny a zkouSeny nejméné jedenkrat za
dva roky, pokud zvlastni predpisy nestanovi jinak. Funkcni zkousku osobniho zajisténi je nutno
vykonat po kazdé mimoradné udélosti (zachyceni padu pracovnika, extrémni namahani apod.).

Pracovnik je povinen se vizualné presvédcit pfed pouZzitim prostrfedkl osobniho zajisténi o
jejich kompletnosti, provozuschopnosti a bezzavadném stavu.

PFi pouziti prostfedkld osobniho zajisténi musi byt mista upevnéni (ukotveni) stanovena tak,
aby umoznovala jejich bezpecné zajisténi a upevnéni po celou dobu Cinnosti v misté ohrozeni.

Délka padu pfi pouziti bezpetnostniho pasu mdlZze byt nejvice 0,6 m. P pouziti
bezpecnostniho postroje bez tlumicte padové energie mize byt délka padu nejvice 1,5m, s pouzitim
tlumice padové energie nejvice 4,0 m.

Pfi pfesunu na jiné misto upevnéni (ukotveni) musi byt pracovnik stdle zabezpecen osobnim
zajisténim.

Vhodny prostfedek osobniho zajisténi a misto jeho upevnéni (ukotveni) je povinen urcit
zpracovatel technologického nebo pracovniho postupu. Pokud se jedna o jednoduché prace, pro
které neni tfeba vypracovat technologicky postup nebo o situace, které nemohly byt v
technologickém nebo pracovnim postupu zohlednény, ur¢i misto upevnéni pfipadné vhodny
prostredek osobniho zajisténi pracovnik, ktery prace ve vyskach fidi. Misto upevnéni (ukotveni) musf
odolat ve sméru padu minimalné statické sile 15 kN.

K osobnimu zajisténi pracovnik( pfi pracich ve vySkach, pfi vystupu nebo sestupu se nesmi
pouzivat lanovych smycek, uzll nebo Uvaz( na lanech, pokud se nejednd o pouZiti horolezecké
(speleologické) techniky nebo techniky prlimyslového lezectvi a k tomu Ucelu vyrobenych a
pouzivanych pomdcek, pripravkl a prostfedkd. Horolezeckou (speleologickou) techniku mohou
pouzivat pouze pracovnici, ktefi vyhovuji podminkam uvedenym v § 9 a 10 a maji horolezeckou
(speleologickou) kvalifikaci.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky s ndvodem na pouZiti prostredkd
osobniho zajisténi.

Zajisténi proti padu pfedmétd a materidlu

Materidl, naradi a pomUcky musf byt ulozeny, pfipadné skladovany ve vyskach tak, aby byly po
celou dobu ulozeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem prace i po jejim
ukonceni.

Pracovni naradi je zakdzano zavéSovat na casti odévu, pokud k tomu neni upraven nebo
pracovnik nepouzije vhodné vystroje (pas s upinkami apod.).

Konstrukce pro prace ve vyskach se nesmi pretézovat. Hmotnost materidlu, zafizeni,
pomUcek, naradi véetné poétu osob nesmi presahovat povolené normové nahodilé zatizeni
konstrukce.
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Konstrukce ke zvySovani mista prace

Pri postupu praci do vySky se musi misto prace i uroven pracovisté zvySovat tak, aby
pracovnici mohli pracovat bezpecné, vzajemné se neohrozovali a mohli pracovat v obvyklé pracovni
vysce. Za obvyklou pracovni vysku se povazuje u tézkych praci (zdéni z cihel a tvarnic, manipulace s
bremeny, t€Z$im ndradim apod.) prace do vysky 1,5 m, pro ostatni prace (natirani, omitani, obkladani,
pfipeviiovani a spojovani lehkych predmétl apod.) prace do vysky 2,0 m nad Urovni pracovni podlahy.

Zebiiky se nesmi pouzivat jako podpérny nebo nosny prvek podlah leSeni, s vyjimkou
leSenovych Zebrikd.

Ke zvySovani mista prace nebo k vystupu se nesmi pouzivat labilni predméty a pfedméty
uréené k jinému pouziti (védra, sudy, radidtory, bezpecnostni sité apod.).

Bezpecnostni pfedpisy
Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpecnostnich predpis(

ve stavebnictvi a nafizeni, zejména:

- Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

- NV 264/2006 Sb. zakon, kterym se méni nekteré zakony v souvislosti s pfijetim ZP

- Zakon €. 266/2006 Sbh., o Urazovém pojisténi zaméstnancl

- Vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a
technickych zafizeni

- Vyhlaska 309/2005 Sbh., o zajistovani technické bezpecnosti vybranych zarizeni

- Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi BOZP pri Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

- NV 591/2006 Sh., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

- NV 592/2006 Sh., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zplsobilosti

- Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- Vyhlaska ministerstva stavebnictvi &. 77/1965 Sb. o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroji upravuje kvalifikaci obsluh stavebnich strojl, ve znéni pozdé&jsich vynosl
ministerstva stavebnictvi

- Zakon ¢. 61/1988 Sb. o hornické Cinnosti, vybusnindch a o statni banské spravé, ve znéni pozdéjsich
predpisy;

- Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostredi s nebezpec¢im vybuchu;

- Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pri provozovani dopravy dopravnimi prostredky;

- Nafrizeni vlady ¢. 339/2002 Sb. o postupech pri poskytovani informaci v oblasti technickych predpisg,
technickych dokument( a technickych norem, ve znéni ¢. 178/2004 Sb.;

- Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

- Zakon ¢&. 379/2005 Sh. Sh. o opatfenich k ochrané pfed skodami plsobenymi tabakovymi vyrobky a
jinymi navykovymi latkami a o zméné souvisejicich zédkon(

- Vyhlaska 123/2006 Sb. o evidenci a dokumentaci navykovych latek a pfipravkd

- Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

- VyhlaSka min. zdravotnictvi ¢. 288/2003 Sb, kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou
zakazany tehotnym zenam, kojicim zenam, matkam do konce devatého mésice po porodu a
mladistvym, a podminky, za nichz mohou mladistvi vyjimecéné tyto prace konat z dlvodu pfipravy na
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povolant;

- Zakon 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni platnych predpis(

- Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpeCny provoz a pouzivani
strojd, technickych zafizeni, pfistrojl a naradi

- Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve
znéni pozdéjsich predpist - Uplné znéni zdkon 471/2005 Sb.;

- NV 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci ve znéni
pozdéjsich predpisl

- Zakon 377/2005 Sb., kterym se méni zékon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist a nékteré dalsi zakony

- Vyhlaska MZd. ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatel( biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického materidlu pro
provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli;

- Vyhl. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace a ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi
ureni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signall, ve znéni naf. vl. ¢. 405/2004 Sb;

- CSN IS0 3864 (01 8010) Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky (11.95)

- Vyhlaska MV ¢&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpe€nosti pfi svarovani a
nahrivani zivic v tavnych nadobach;

- Vyhlaska CUBP a CBU ¢. 50/1978 Sb., o odborné zptisobilosti v elektrotechnice, ve znéni vyhlasky ¢.
98/1982 Sb;

- Nafizeni vlady ¢. 27/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vytahy

- Vyhlagka CBU ¢. 74/2002 Sb. Vyhlaska CBU &. 74/2002 Sb., o vyhrazenych elektrickych zafizenich

- Vyhlaska CUBP ¢. 91/1993 Sb. k zajisténi bezpecnosti prace v nizkotlakych kotelnéch;

- VyhlaSka ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu urenych
technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni) ve znéni pozdéjsich
predpisl

- Vyhlaska ¢. 392/2003 Sb.o bezpec¢nosti provozu technickych zafizeni a o pozadavcich na vyhrazena
technicka zarizeni tlakova, zdvihaci a plynova pfi hornické Cinnosti a ¢innosti provadéné hornickym
zplsobem

- Vyhl. 199/2006, kterou se méni vyhlaska CBU ¢. 72/1988 Sb. o pouzivani vybusnin, ve znéni
pozdéjsich predpist

- Vyhl. CBU &.99/1995 Sb., o skladovani vybusnin (ve znéni vyhl. &. 342/20071 Sb., 200/2006 Sb.);

- Vyhlaska CBU ¢. 52/1997 Sb., kterou se stanovi pozadavky k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci a bezpeénosti provozu pfi likvidaci hlavnich ddinich dé&l ve znéni vyhl. CBU &. 32/2000 Sb;

- Z&kon &.251/2005 Sb., o Ceské inspekci prace

- Zakon ¢. 253/2005 Sb., kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim zakona o inspekci
prace

- Zakon 338/2005 Sb. - uplné znéni zakona ¢. 178/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad
bezpedénosti prace

- Z&kon ¢. 133/1985 Sh. o pozarni ochrané ve znéni pozd. predpisl (UpIné znéni zak. ¢. 67/2001 Sb.);

- Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru - vyhlaska o pozarni prevenci

- Vyhlaska MV ¢. 111/1981 Sb,, o ¢isténi kominy;

- VyhlaSka MV ¢. 456/2006 Sb, kterou se méni vyhlaska MV ¢. 255/1999 Sh. o technickych
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m)

0)

p)

q)

s)

podminkach vécnych prostfedk( pozarni ochrany ve znéni NV ¢. 352/2000 Sb.
Vyhlaska 297/2005 Sb., kterou se meéni vyhl. 323/2001 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni
zakona ¢&. 238/2000 Sb., 0 HZS CR a 0 zméné nékterych zékond, ve znéni pozdéjsich predpisti

objizdné a nahradni trasy: pozadavky a provedeni
KvUli této navrhované stavbé nejsou navrzeny zadné objizdné ndhradni trasy.

zvlastni podminky a pozadavky na realizacni podminky, organizaci stavenisté a provadéni praci na ném,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpeénostnich pasem, vlastnosti
stavenis$té, provadéni za provozu, opatfeni proti Géinkim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmeétem této projektové dokumentace.

limity pro uziti vySkové mechanizace a opatieni ve vztahu k vizualnimu znaceni vyskovych prekazek
leteckého provozu podle jiného pravniho predpisu

Vzhledem k charakteru stavby neni predmétem této projektové dokumentace.

predpokladany postup vystavby v ¢lenéni na etapy a ¢asovy plan dokladajici (technicky a technologicky)
realné doby vystavby

Vystavba bude provedena v jedné fazi.
Predpokladany postup praci.:
- Pripravné prace, vytyCovaci prace, vyznaceni stavajicich inzenyrskych siti
- Demontaze stavajicich konstrukci a zafizeni
- Dozdivky keramického zdiva a zhotoveni nenosnych konstrukci
- Pripravenost pro montaze
- Dokoncujici prace
- Zprovoznéni objektu, kolaudace a predani do uzivani

poZadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a zplsob pfipravy a
realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky

Bez specidlnich podminek.
docasné stavby

Mezi docasné objekty bude patfit skladovaci, hygienické a administrativni zazemi. Objekty
budou umistény na pozemku investora (viz. predchozi body).

ndavrh fazi vystavby za Gielem provedeni kontrolnich prohlidek

Plan kontrolnich prohlidek stavby se vztahuje k nejdllezitéjsim stavebnim pracim.

Za organizaci kontrolnich prohlidek bude zodpovédny vybrany dodavatel stavby, ktery bude mit
povinnost pfi dosazeni nize uvedené rozestavénosti oznamit stavebnimu Uradu tuto skutecnost a
domluvit na zaklad pozadavkd stavebniho Uradu kontrolni prohlidku min 10 dni predem.

Kontrolni prohlidka bude probihat na podkladé ovérené projektové dokumentace, popripadé
dokumentace zpracované do Urovné dokumentace pro provedeni stavby. Dodavatel bude mit za
povinnost predlozit paré dokumentace pro stavebni povoleni a pripadné dalsi podrobnéjsi platnou
dokumentaci.

Na vyzvu stavebniho uUrfadu jsou podle povahy véci povinni zucastnit se kontrolni prohlidky
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vedle stavebnika téz projektant nebo hlavni projektant, stavbyvedouci a osoba vykonavajici stavebni
dozor.

Ke kontrolni prohlidce stavebni Ufad podle potfeby pfizve téz dotcené organy, autorizovaného
inspektora nebo koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, plisobi-li na stavenisti.

Kazdy z bodl kontrolnich prohlidek nemusi byt samostatnou fazi vystavby, ve které se provadi
kontrolni prohlidka. Stavebni Urad si pocet fazi vystavby pro Ucéely kontrolnich prohlidek stanovi v
podminkach stavebniho povoleni. O vykonanych kontrolnich prohlidkach na stavbé bude vedena
jednoducha evidence, ze které bude patrné, kdy se kontrolni prohlidka uskutecnila, které dilci etapy se
tykala a jaky je jeji vysledek.

Budou provedeny zejména tyto kontrolni prohlidky stavby:

Kontrola délicich konstrukei, skladeb podlah, osazeni vypini otvor(, obvodového plasté
Kontrola provadéni technickych zafizeni budovy

Kontrola vztahujici se k pozadavkim pozarni ochrany

Kontrola dokoncCovacich praci

. Kontrola dokonceni stavby

Dalsi kontrolni prohlidky budou urCeny dle potfeby stavby v navaznosti na podrobny
harmonogram stavby zpracovany generalnim dodavatelem.

Kazdy z bodl kontrolnich prohlidek nemusi byt samostatnou fazi vystavby, ve které se provadi
kontrolni prohlidka. Stavebni ufad si poCet fazi vystavby pro ucely kontrolnich prohlidek stanovi v
podminkach stavebniho povoleni.

0 vykonanych kontrolnich prohlidkach na stavbé bude vedena jednoducha evidence, ze které
bude patrné, kdy se kontrolni prohlidka uskutecnila, které dilci etapy se tykala a jaky je jeji vysledek.

N

Vypracoval: Ing. Dominika Petrasova
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	B.1 ​Celkový popis území a stavby 
	a)​popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání 
	b)​charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, způsob zajištění vodního díla pro převod povodně apod. 
	c)​soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
	d)​závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím současném stavu 
	e)​stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly 
	f)​vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
	g)​požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
	h)​požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
	i)​navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu 
	j)​navrhované funkce, parametry a výkon stavby - například základní rozměry, zastavěná plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 - 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod apod. 
	k)​bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.) 
	l)​požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě  
	m)​předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice 
	n)​požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 
	o)​seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby 

	B.2 ​Architektonické řešení 
	Podrobný popis kompozice prostorového a architektonického řešení 

	B.3 ​Stavebně technické a technologické řešení 
	B 3.1 ​Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
	B.3.2 ​Celkové řešení podmínek přístupnosti 
	a)​celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí 
	b)​popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností 
	c)​popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

	B.3.3 ​Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
	B.3.4 ​Technický popis stavby 
	a)​popis stávajícího stavu 
	b)​popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 
	c)​popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod. 

	B.3.5 ​Technologické řešení - výčet a popis technických a technologických zařízení 
	a)​popis stávajícího stavu 
	b)​popis navrženého řešení 


	​ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ VZT 
	c)​energetické výpočty 
	B.3.6 ​Zásady požární bezpečnosti 
	a)​charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod. 
	b)​kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku 

	B.3.7 ​Úspora energie a tepelná ochrana 
	Řešení požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov 

	B.3.8 ​Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
	a)​vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod. 
	b)​vliv na vnější prostředí - zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na vznik tepelného ostrova 
	c)​při změnách stavby - dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance 

	B.3.9 ​Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
	Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod. Při změnách stavby dopady změn na stavební konstrukce - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance 


	B.4 ​Připojení na technickou infrastrukturu 
	a)​napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost 
	b)​výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky 

	B.5 ​Dopravní řešení 
	a)​popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky 
	b)​napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy 
	c)​přeložky dopravní infrastruktury 
	d)​doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony 
	e)​pěší a cyklistické stezky 
	f)​popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

	B.6 ​Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
	Vegetační úpravy se navrhují ve vazbě na vodohospodářské řešení s primárním požadavkem pro využití srážkové vody pro navrhovanou vegetaci 
	a)​popis a parametry terénních úprav 
	b)​vegetační prvky 
	c)​biotechnická opatření 

	B.7 ​Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
	a)​vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu 
	b)​způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem 
	c)​v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

	B.8 ​Celkové vodohospodářské řešení 
	a)​zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji 
	b)​odpadní vody - nakládání a likvidace 
	c)​srážkové vody - využití, nakládání 
	d)​vodohospodářské řešení vodního díla apod. 

	B.9 ​Ochrana obyvatelstva 
	Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
	a)​způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí 
	b)​způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 
	c)​způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování 
	d)​způsob zajištění ochrany před povodněmi 
	e)​způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení 
	f)​způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti 
	g)​řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

	B.10 ​Zásady organizace výstavby 
	a)​potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
	b)​odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby 
	c)​napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 
	d)​úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras 
	e)​vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů 
	f)​ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby 
	g)​požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin 
	h)​maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
	i)​produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod. 
	j)​bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
	k)​ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin 
	l)​požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
	m)​objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení 
	n)​zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
	o)​limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu 
	p)​předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) reálné doby výstavby 
	q)​požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 
	r)​dočasné stavby 
	s)​návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 
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