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LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTÍ m2
ÚPRAVA PODLAHY

ÚPRAVA STĚN ÚPRAVA
STROPU

SVĚTLÁ
VÝŠKA

POZNÁMKA

POVRCH SKL

2.17 KOMUNIKAČNÍ CHODBA 82,68 PVC S.P2 OMÍTKA KP1 2400 PVC FABION

2.16 CHODBA - ČEKÁRNA 38,98 PVC S.P2, S.P5 OMÍTKA KP1 2400 PVC FABION

2.15 WC 3,38 KERAM.DLAŽBA S.P1
KERAM. OBKLAD
(v=2200) OMÍTKA 3180 KERAM. SOKL

2.14 PŘEDSÍŇKA DO WC 3,72 KERAM.DLAŽBA S.P1
KERAM. OBKLAD
(v=2200) / OMÍTKA OMÍTKA 3180 KERAM. SOKL

2.13 ORDINACE 19,21 PVC S.P2, S.P5
KERAM. OBKLAD
(v=1300) / OMÍTKA

OMÍTKA
/KP2

3180 PVC FABION

2.12 ORDINACE 15,53 PVC S.P2, S.P5
KERAM. OBKLAD
(v=1300) / OMÍTKA OMÍTKA 3180 PVC FABION

2.11 ČISTICÍ MÍSTNOST 8,03 KERAM.DLAŽBA S.P1, S.P4
KERAM. OBKLAD
(v=2350) / OMÍTKA KP1 2450

2.10 LABORATOŘ 15,18 KERAM.DLAŽBA S.P1, S.P4
KERAM. OBKLAD
(v=2350 / OMÍTKA

OMÍTKA
/KP2 3180

2.09 LABORATOŘ 18,05 PVC S.P2, S.P5
KERAM. OBKLAD
(v=1300) / OMÍTKA

OMÍTKA
/KP2 3180 PVC FABION

2.08 DENNÍ MÍSTNOST+ÚV 10,88 PVC S.P2, S.P5
KERAM. OBKLAD
(v=1300) / OMÍTKA OMÍTKA 3180 PVC FABION

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 133,0

KP1 KAZETOVÝ SDK PODHLED KP2 PLNÝ SDK POHLED

LEGENDA MATERIÁLŮ
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ TEPELNÍ IZOLACE

BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE - ZDIVO Z DUTINOVÝCH CIHEL TL. 150 mm - (VYBOURANÍ KONSTRUKCE VČETNĚ KERAMICKÉHO
OBKLADU A PŘEKLADU U OTVORECH)

Hp

LEGENDA ZNAČENÍ
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ - V PŘÍPADĚ FUNKČNOSTI A SHODĚ PARAMETRŮ S PBŘ SE PROVEDE JEJICH REVIZE
A ZNOVU SE OSADÍ

HRANICE BOURANÍ MEZI SKLADBAMI S.P2 A S.P3 - U SKLADBY S.P3 SE VYBOURÁ JENOM NÁŠLAPNÁ VRSTVA VČETNĚ ZBROUŠENÍ
POVRCHU DO ROVINY CCA V TL. 10 mm, JEHO OČIŠTĚNÍ, A ZBAVENÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC

DEMONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA (DESKOVÉ) PŘÍPADNĚ UZAVŘENÍ PŘÍPOJKY A ODPOJENÍ OD TOPNÉHO SYSTÉMU - ROZSAH DLE D.1.4
- UT

HRANICE ŘEŠENÉ ČÁSTI BOURANÁ SKLADBA PODLAHY/ZAPRAVENÍ TERÉNU (DLE LEGENDY BOURACÍCH PRACÍ)

HRANICE TECHNICKÉHO SUTERÉNU POD 2.PP

DOČASNÉ KONSTRUKCE

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PLASTOVÝCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ VČETNĚ RÁMU, SAMOZAVÍRAČE, KOVÁNÍ,  ATD.

DEMONTÁŽ HLINÍKOVÉHO RÁMU STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČETNĚ PŘECHODOVÉHO PROFILU

DEMONTOVÁNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ VYBOURANÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PŘÍPADNĚ I PŘECHODOVÉHO PRAHU

VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PŘÍPADNĚ I PŘECHODOVÉHO PRAHU

DEMONTOVÁNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ SE PROBROUSÍ A OČISTÍ PŘÍPADNĚ ZLÉHO STAVU SE DEMONTUJE I
PŘECHODOVÝ PRÁH

DEMONTÁŽ OKENNÍ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ VČETNĚ VYBOURÁNÍ RÁMU, DŘEVĚNÉHO PARAPETU

VYBOURÁNÍ PLASTOVÉHO OKNA VČETNĚ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU + OTLUČENÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK Z OSTĚNÍ A
ZAČIŠTĚNÍ POVRCHU

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - VÝPLNĚ OTVORŮ

O
01

CELÉM PROSTORU KDE BUDOU VÉST NOVÉ ROZVODY (SILNOPROUD, SLABOPROUD, VZT, ZTI+UT) A JE NUTNÉ PROCHÁZET
KONSTRUKCEMI SE VYBOURAJÍ PROSTUPY S OHLEDEM NA PRACOVNÍ PROSTOR A NÁSLEDNĚ SE ZAPRAVÍ (PŘÍPADNĚ ZAPRAVENÍ
BUDE DLE POŽADAVKŮ PBŘ)

- ÚPRAVA OMÍTEK A DALŠÍCH POVRCHŮ PROBĚHNE DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY
- BUDE VYBOURÁNA SKLADBA PODLAH - V ČÁSTI JENOM NÁŠLAPNÁ VRSTVA, JINAK CELÁ SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

PŘÍPADNĚ VČETNĚ NOSNÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE U RÝH - ROZSAH DLE  VÝPISU SKLADEB A LEGENDY MÍSTNOSTÍ
- ZHOTOVITEL STAVBY VYPRACUJE PODROBNÝ PLÁN BOURACÍCH PRACÍ A PŘEDLOŽÍ JEJ KE SCHVÁLENÍ TDI
- DOJDE K ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ PROFESÍ VČ. KONCOVÝCH PRVKŮ - ROZSAH DLE PD
- BOURÁNÍ NOSNÉ STĚNY A OTVORŮ V NOSNÝCH STĚNÁCH, BUDE PROVEDENO TAK, ABY NEBYLA NARUŠENA CELKOVÁ STATIKA

OBJEKTU - VEŠKERÉ BOURÁNÍ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ PROBĚHNOUT DLE STATICKÉHO ŘEŠENÍ

- VEŠKERÉ DEMOLIČNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY SE STATICKOU A PROFESNÍ ČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE
- BUDOU VYBOURÁNY PROSTUPY PRO VEDENÍ PROFESÍ, PŘED JEJICH PROVEDENÍM MUSÍ DOJÍT KE VZÁJEMNÉ KOORDINACI

- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ JAKO DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY, NA TUTO DOKUMENTACI MUSÍ
NAVAZOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVBY!!!!

- DOJDE K ODSTRANĚNÍ VŠECH NEVYUŽITÝCH ROZVODŮ ZDRAVOTECHNICKÝCH, VZDUCHOTECHNICKÝCH A JINÝCH INSTALACÍ
(POD STROPEM, PODLAHOU I V ŠACHTÁCH) VČETNĚ JEJICH ODVOZU NA SKLÁDKU

POZNÁMKA

OD
01

VYBOURANÍ PRŮRAZU V STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI PRO NOVÉ OTVORY A NOVÉ VEDENÍ ROZVODŮ VZT A ZTI, VELIKOST OTVORŮ DLE
VÝKRESŮ V D.1.1 A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ V ČÁSTI D.1.4

DEMONTÁŽ A ZASLEPENÍ ROZVODŮ ZTI, UT VČETNĚ DEMONTÁŽE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (UMYVADLO, DŘEZ, WC, VÝLEVKA,
VTOK, ÚPRAVNA VODY ATD.)  - ROZSAH DLE D.1.4 - ZTI, UT

DEMONTÁŽ SILNOPROUDÝCH, SLABOPROUDÝCH VEDENÍ, OSVĚTLENÍ VČETNĚ VŠECH KONCOVÝCH PRVKŮ (SVĚTLÁ, VYPÍNAČE,
ZÁSUVKY, ELEKTRO SKŘÍNĚ) - ROZSAH DLE D.1.4 - ELEKTROINSTALACE, SLABOPROUDÉ ROZVODY

U ZACHOVANÝCH KONSTRUKCÍ SE ODSTRANÍ KERAMICKÝ OBKLAD A OTLUČOU SE STÁVAJÍCÍ OMÍTKY V 100% PLOCHY STĚNY V
PŘÍPADĚ NEROVNOSTÍ NEBO ODLUPUJÍCÍ SE OMÍTKY Z DŮVODU JEJÍ VRSTVENÍ - VÝŠKA OBKLADU VIZ. PŮDORYS + DOJDE K
ODSTRANĚNÍ PRVKŮ A LIŠT NA OBKLADU

VYMONTOVÁNÍ VEŠKERÝCH REKLAMNÍCH A OZNAČOVACÍCH PRVKŮ NA KONSTRUKCÍCH, OBRAZŮ, ZRCADEL, DRŽÁKU NA PAPÍROVÉ
UBROUSKY, NÁBYTKU, DŘEVĚNÝCH KRYTEK OTOPNÉHO SYSTÉMU, KRYTEK ROHŮ ATD. (DLE INVESTORA A JEHO STAVU SE NÁBYTEK
ODVEZE NA SKLÁDKU NEBO PONECHÁ, OČISTÍ A ULOŽÍ NA DANÉ MÍSTO)

ODSTRANĚNÍ SDK/KAZETOVÉHO PODHLEDU V CELÉ PLOŠE MÍSTNOSTI VČETNĚ JEJÍ NOSNÉ KONSTRUKCE A VŠECH KOTVICÍCH
PRVKŮ

OTLUČENÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK + ZAROVNÁNÍ DO ROVINY A OČIŠTĚNÍ POVRCHU PRO DALŠÍ ÚPRAVU (PŘEDPOKLAD - U STĚN
100%)

DEMONTÁŽ DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU VČETNĚ ODPOJENÍ OD ELEKTRICKÉ INSTALACE A ULOŽENÍ K DALŠÍMU VYUŽITÍ

ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY VČETNĚ SKLADBY PODLAHY V CELÉ PLOŠE MÍSTNOSTÍ (+ ODSTRANĚNÍ SOKLU)VIZ. VÝPIS
SKLADEB DLE SKLADBY S.P1A S.P4

ODSTRANĚNÍ PVC PODLAHY VČETNĚ PROBROUŠENÍ POVRCHU BETONU DO ROVINY CCA V TL. 10 mm V CELÉ PLOŠE MÍSTNOSTÍ (+
ODSTRANĚNÍ SOKLU, PVC LIŠTY ATD.) VIZ. VÝPIS SKLADEB DLE SKLADBY S.P3

ODSTRANĚNÍ PVC PODLAHY VČETNĚ SKLADBY PODLAHY NA TERÉNU PO NOSNOU KONSTRUKCI, NA KTEROU SE BUDOU ZAKLÁDAT
NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY - ODSTRANĚNÍ BUDE V CELÉ PLOŠE MÍSTNOSTÍ (+ ODSTRANĚNÍ SOKLU, PVC LIŠTY ATD.) VIZ. VÝPIS SKLADEB
DLE SKLADBY S.P2 A S.P5

VYBOURÁNI STÁVAJÍCÍCH VĚTRACÍCH MŘÍŽI A REVIZNÍCH DVÍŘEK

DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH PLASTOVÝCH/DŘEVĚNÝCH PARAPETŮ (PŘÍPADNĚ KERAM. OBKLADU) VČETNĚ ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH
ŽALUZIÍ PŘÍPADNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE PRO ZÁCLONY

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK VČETNĚ JEJICH ROZVODŮ - V PŘÍPADĚ FUNKČNOSTI A SHODĚ PARAMETRŮ S
VZT SE PROVEDE JEJICH REVIZE A ZNOVU SE OSADÍ NA NOVÉ MÍSTO - ROZSAH PRACÍ VIZ. D.1.4 - VZT

DEMONTÁŽ ÚPRAVNY VODY S FILTRACÍ A ZÁSOBNÍKEM VODY - VČETNĚ DEMONTÁŽE ROZVODŮ A JEJICH ZASLEPENÍ A PROPOJENÍ
NA NOVÉ MÍSTO

PO ODSTRANĚNÉM RÁMU DVEŘÍ/ VÝKLOPNÉHO OKNA - SE OSTĚNÍ ODBOURÁ DO ROVINY A ZAČISTÍ SE JEHO POVRCH

DEMONTÁŽ ČÁSTI SDK PŘEDSTĚNY V CELÉ VÝŠCE Z DŮVODU OSAZENÍ NOVÉHO POTRUBÍ UT

VÝKOP PRO PROVEDENÍ ZÁKLADOVÝCH PATEK PRO OCELOVÉ SCHODIŠTĚ ROZMĚRŮ 300x300 mm VÝŠKY 930-1150 mm DLE TERÉNU
(DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY), ZAROVNÁNÍ TERÉNU VIZ. ŘEZOPOHLED 1-1´

VYBOURANÍ CELKOVÉ SKLADBY PODLAHY DO HL. CCA 350 mm VČETNĚ ČÁSTI SVISLÉ KONSTRUKCE U ŠACHTY Z DŮVODU NAPOJENÍ
NOVÉHO VEDENÍ KANALIZACE DLE. D.1.2.

POSTUP PROVEDENÍ OTVORU PRO PŘÍJMOVÉ OKÉNKO A OD01: 1. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PŘÍJMOVÉHO OKNA VČETNĚ PARAPETU
2. DOZDÍVKA V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO OTVORU VE VÝŠCE 700 mm 3. VYBOURÁNÍ OTVORU PRO OD01 VČETNĚ PROVEDENÍ PŘEKLADU 4.
VYBOURÁNÍ OTVORU VČETNĚ PROVEDENÍ PŘEKLADU PRO PŘÍJMOVÉ OKNO

VYBOURÁNÍ BETONOVÉ LINKY OPLÁŠTĚNÉ KERAMICKÝM OBKLADEM  S NOSNOU ZDĚNOU KONSTRUKCÍ (MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ
JE PŘEDPOKLÁDANÉ - NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ) TL. 120 mm

DOČASNÍ OCHRANA STÁVAJÍCÍ PROSTORU OD STAVEBNÍCH PRACÍ - POMOCÍ SDK SAMONOSNÉ PŘÍČKY 75 mm  OPLÁŠTĚNÉ SDK
STAVEBNÍ DESKOU A DOPLNĚNÉ DVEŘMI - PRACHOTĚSNÉ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ
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POSTUP PROVEDENÍ OTVORU PRO PŘÍJMOVÉ
OKÉNKO A OD01: 1. DOZDÍVKA V MÍSTĚ
STÁVAJÍCÍHO OTVORU VE VÝŠCE 700 mm 2.
VYBOURÁNÍ OTVORU PRO OD01 VČETNĚ PROVEDENÍ
PŘEKLADU 3. VYBOURÁNÍ OTVORU VČETNĚ
PROVEDENÍ PŘEKLADU PRO PŘÍJMOVÉ OKNO

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ - SCH. "A"

31

LEGENDA MATERIÁLŮ - SCH. "A"
NOVÉ DOZDÍVKY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL.150
mm - DLE SKUTEČNÉ TL. KONSTRUKCE PO
ODSTRANĚNÝCH OMÍTKÁCH
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osobám. Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládal, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. Textová část je nedílnou součástí dokumentace.
Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.
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