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Rekonstrukce Klinickych laboratofi Technicka zprava

VNITRNI ZDRAVOTECHNICKE INSTALACE:

Cil projektu

Ukolem projektu je vyfesit névrh novych rozvod(i vodoinstalace a splaskové kanalizace. Stavajici
rozvody budou v nejvétsi mife zachovany a nebude do nich zasahovano. Jednotlivé pfipojky pro ZTI z(stanou
bez Uprav, vnitini rozvody na né prfimo navazuiji.

Podklady pro vypracovani projektu:

1. Stavebni ¢ast projektové dokumentace
2. Plvodni vykresova dokumentace ZTI
3. Hygienické predpisy a normy
4. Pouzité normy:
- CSN 755409 - Vnitni vodovody
- CSN 756760 - Vnitini kanalizace
- CSN 734001 - Pristupnost a bezbariérové uzivani

Popis objek

Jednd se o stavebni Upravy stdvajicich prostor klinickych laboratofi nachazejicich se v pavilonu E (2PP)
v Nemocnici Tfinec. Stavebni Upravy zahrnuji nové dispozi¢ni feSeni, Upravu a rozmisténi technologii (ZTI, UT,
VZT, Silnoproud a Slaboproud) véetné materidlové obnovy pro splnéni pozadavkl investora a hygienickych
pozadavkl pro provoz laboratofi.

1. Vodoinstalace

1.1)  Vnitfni vodovod

Jako zdroj vody pro objekt bude slouzit stavajici pfipojka vody. Nové rozvody budou napojeny na noveé
odbocky z paternich rozvodd z PPR pomoci T-kusu. Napojovaci mista, trasy a dimenze potrubi jsou zjevné
z vykresové dokumentace.

Pfipojovaci potrubi k novym zafizovacim pfedmétim budou provedena z potrubi PPR tlakové rady
PN20 a budou izolovany. Nové odbocky budou opatfeny uzaviracimi ventily. Rozvody vody budou provedeny
z potrubi PPR PN20 a budou opatfeny tepelnou izolaci. V mistech kde pozadované tloustky nelze dosahnout
bude potrubi opatieno izolaci o tloustce 15mm.

D1lex 2,7 20 mm 10 mm

do DN 20 220 D20x3,4 20 3,4 13,2 20 mm 10 mm

DN 20 a3 DN 35 230 D25x4,2 25 4,2 16,6 20 mm 10 mm
230 D32x5,4 32 54 21,2 30 mm 15 mm

240 D40x6,7 40 6,7 26,6 30 mm 15 mm

250 D50x8,3 50 8,3 334 30 mm 15 mm

DN 40 a DN 100 260 D63 x10,5 63 10,5 42,0 50 mm 25 mm
275 D75x12,5 75 12,5 50,0 60 mm 30 mm

D90x 15,0 90 15,0 60,0 70 mm 35 mm

__ D110x18,3 110 18,3 734 90 mm 45 mm
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Lezata potrubi budou vedena v podhledech. Pfipojovaci potrubi jsou vedena v drazce ve sténg,
pfitemz potrubi teplé vody bude vzdy nad potrubim studené vody. U nové vzniklych prostupl budou osazeny
protipozarni ucpavky. Potrubi ma velkou tepelnou roztaznost, proto je nezbytné zajistit dilatace v ohybech a
izolaci.

Pouzité zafizovaci pfedméty budou v souladu se Specifikaci koncovych prvkd TZB poskytnuté od
investora. U umyvadel a dfez( budou osazeny nasténné baterie se sitky. Pro napojeni nasténnych vytokovych
armatur budou pouzity nasténné komplety pripevnéné ke zdi.

Pro zajisténi provozu biochemické laboratofe nelze v dobé realizace projektu prerusit provoz Upravny
vody. Z tohoto dlvodu je navrzen postup ve dvou etapach presunu technologie. Nejprve bude Upravna vody
docasné premisténa a napojena na provizorni vyvody ZTI do mistnosti 2.10, konkrétné do prostoru uréeného
pro navrhovany analyzator, a to po dobu realizace a dokon&eni mistnosti 2.09 do jeji finalni podoby. Po
dokonceni stavebnich a instalacnich praci v mistnosti 2.09 probéhne druha etapa, pfi které bude upravna vody
premisténa z do¢asného umisténi do své finalni polohy v této mistnosti.

Veskeré zafizovaci predmeéty musi byt osazeny armaturou s ochrannou jednotkou zabranujici
zpétnému naséti vody podle CSN EN 1717.

Tlakové zkouska bude provedena podle CSN 75 5409 — vnitini vodovody. O tlakové
zkousce bude pofizen protokol, ktery bude pfedlozen ke kolaudaci.

1.2)  Pfiprava teplé vody
Nebude zasahovano do nynéjsiho zplsobu pfipravy teplé vody

1.3)  Pojistna zafizeni
Veskera pojistna zafizeni budou stavajici.

1.4) Bilance odbéru
Nebude zasahovano do zplsobu vyuzivani vody v objektu, tudiZz bilance odbéru vody se
nemeénti

2. Kanalizace

2.1)  Venkovni kanalizace
Kanalizacni pfipojka bude stavajici a nebude do ni zasahovano.

2.2)  Vnitini kanalizace
Pfipojovaci potrubi z nové zbudovanych zafizovacich pfedmétd budou napojena na stavajici

stoupaci potrubi kanalizace ve stavajicich instalacnich Sachtach nebo v technickém podlaZi pod
podlahou, pricemz budou pouzity prechodové kanalizaCni tvarovky plast - litina/kamenina. Misty je
nutné vést potrubi v podlaze. Budou osazeny pfivzdusnovaci ventily viz vykresova dokumentace. Dvé
stavajici Sachty, ve kterych bylo vedeno odpadni potrubi kanalizace budou zbourany. Tato potrubi musi
byt pfepojena do stavajiciho stoupaciho potrubi viz vykresova dokumentace, vedeno v podhledu.

Pred zapocCetim realizace stavby musi byt provéfena skutecna poloha stavajici kanalizace.
Zaroven bude provedena kamerova prohlidka a cisténi kanalizace. Napojovaci mista jsou zjevné
z vykresové dokumentace. Stavajici stoupaci potrubi kanalizace a stejné tak lezaté rozvody budou
v maximalni mife zachovany. U noveé vzniklych prostupd budou osazeny protipozarni ucpavky.
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Pro pripojovaci potrubi bude dodrzen sklon min. 3 %. Vnitini pripojovaci, odpadni potrubi, a
potrubi kondenzatu VZT bude provedeno z PP HT. Bude zajistén odvod kondenzatu od chladice VZT
5.01 pres nejblizsi odpadni potrubi, odvod kondenzatu od vnitfnich klimatizacnich jednotek a od
rozdélovace chladiva. Lezaté potrubi pod stropem bude provedeno z odhluénéného tfivrstvého PP
potrubi. Pfipojovaci potrubi je vedeno v drazkach ve zdivu.

Kazdy zafizovaci pfedmét bude vybaven zapachovou uzavérkou.

Zkouska tésnosti kanalizace bude provedena ve smyslu CSN 75 6760. O provedeni zkousky

bude proveden protokolarni zapis.

Mnozstvi splaskovych vod odpovida mnozstvi vody pro feSenou ¢ast objektu.

2.3) Prechod svislého odpadu na lezaté rozvody

Patni koleno ze stoupaciho potrubi bude provedeno pomoci dvou kolen s uUhlem 45°
s vlozenym rovnym kusem o délce min. 250 mm.

3. Pozadavky na ostatni profese:

STAVBA

- zajistit prirazy pro prostup potrubi vody a kanalizace skrze objekt a v objektu i v nizsich podlazich
- zapravit drazky potrubi od zafizovacich pfedmét(

Pripadné zmeény oproti projektu musi byt odsouhlaseny projektantem a investorem!

V Brné dne 02/2026

Vypracoval: Bc. Alexandr Schindler

Kontroloval: Ing. Petr Polacek, CKAIT: 1005117
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