Nemocnice Ttinec — Rekonstrukce klinickych laboratoti
1.2.0.4.1 Laboratote

D.1.2.5 Silnoprouda elektroinstalace NN

Projektova dokumentace pro provedeni stavby

Soupis montazniho materialu - Elektroinstalace

Nazev

Uprava HR a rozvodii, nové hlavni p¥ivody

Rozvadéc RSZ02 dle TOS 1 viz v.¢. 13
Vodi¢ HO7V-K 16 (54)

Kabel CHKE-V/J 3x1,5 vcetné trasy (vypnuti UPS z TS)
Kabel CYKY-J 5x6

Stiira CGSG- J 5x6

Stitira CGSG 3x10

Stitira CGSG-J 3x16

Kabel CXKH-R/J 5x10

Kabel CXKH-R/J 5x16

Kabelovy Zlab dratény 120/100mm vcetné tvarovek a upevnéni do stropu
Stavebni tpravy - prostupy sténou do D=150mm

Krabice instalacni do kabelu 5x16

Demnotaze vyvodii z rozvadéce RS02 a ptivodniho RSZ02
Doplnéni pojistek do HR - 6x PNOO 63A gG, 3x PN 000 40A gG
Doplnéni pojitkového odpinace velikost 000

Montaz

Upravy a propoje v HR

Pozarni ucpavky

Revize

ijrava a hlavni propoje elkem bez DPH

Polozky v soupise materialu
Rozvadéc RSO2N dle TOS ¢.2 viz v.¢.12

(%

Skiinka prepétovych ochran IP32 v objektu pro jeden kabel do 6mm V/V

n

4x T1+T2, zapojeni "na jistotu", umisténi v podhledu pred
vystupem kabelu do venkovniho prostoru ve 2.PP

(%

Skiinka prepétovych ochran IP32 v objektu pro jeden kabel do 6mm V/V
2x T1+T2, zapojeni "na jistotu", umisténi v podhledu pted

vystupem kabelu do venkovniho prostoru ve 2.PP

UPS 400/230V, 10 KVA / 45 minut, vyrobce dle stdvajiciho provedeni

UPS 400/230V, 12,5 KVA / 45 minut, vyrobce dle stavajiciho provedeni

Kabely a vodice
Vodi¢ CYA (54) 6 VZT - venek
Vodi¢ CYA (54) 6 ochranné pospojeni

Kabel CYKY-O 3x1,5
Kabel CYKY-J 3x1,5
Kabel CYKY-J 3x2,5
Kabel CYKY-J 3x4
Kabel CYKY-J 5x4

Instalaéni material 1.

Zasuvka dvojitd 16A/3p, IP20, pootocend

3x Zasuvka jednoduchd 16A/3p, P20, vicendsobny ramecek

4x Zasuvka jednoduchd 16A/3p, IP20, vicendsobny ramecek ruda

Vypinac¢ IP20 fazeni 1 komplet
Vypina¢ IP20 fazeni 5 komplet
Vypina¢ IP20 fazeni 6 komplet
Vypinac¢ IP20 fazeni 6+6 komplet
Vypina¢ IP20 fazeni 7 komplet

Pocet J
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Zapojeni ovladace klimazizace - propoj JYSTy 4x2x0,8
véetné hustho krku DN 21 a umisténi ramecku ovladace (6x)
Vyvod - klimatizace, VZT, dvefe

Vyvod 3f - VZT

Instalaéni material II.

Krabice D=68mm univerzalni hloubka dle ptistroje
Krabice pro pfipojeni pospojeni se svorkou a vickem (pfipojeni "na tvrdo")
Svorka 3x2,5mm?2

Bernard svorka - pfipojeni vody, kostry zatizeni

Svorka pro pfipojeni vyopidu z antistatické podlahy

LOP piipojnice do krabice, do 12x 16mm?2 pospojeni v nistnotech
Krabice do podhledu pro LOP, s vickem, 250x250mm, P54

Trubky a Zlaby

El.inst.oheb.trubka 1432 H50 s protahovacim dratem
Prichytka na strop do 10 kabeld, stahovaci

PoZérni trasa pro max 2 kabely, na stropé TS do UPS

Svitidla

Typ A

LED stropni svitidlo vsazené do podhledu 24W, IP21, 4000K, 2900Im
Typ B

LED stropni svitidlo vsazené do podhledu 19W, IP65, 4000K

Typ N

LED nésténné nouzové svitidlo s piktogramem, 2,7W/180in, IP 21, 26lm
Typ N1

LED stropni nouzové svitidlo, 2W/240min, IP 20, 261m

Ostatni

Sekacf a vrtaci prace a ostatni stavebni vypomoci
Drézka 30/30mm do zdi véetné zapraveni

Kapsa sténova pro krabici 250/250mm véetné zapraveni
Prtvrt sténou do D=100mm, zapraveni

Pomocny materidl - pdsky, oznacent, ...
Demontaze stavajicich rozvodii

Montaz + doprava

Likvidace odpadu

Revize

Névstéva TICR

Poznadmky:

1) Pomocny montdzni materidl vyspecifikuje montdzni firma na montazi
2) Kabely v objektu zapojuje firma provad¢jici vnitini instalaci

3) Vyfezani a zapraveni podlaznich drazek je soucdsti stavebniho rozpoctu

Cena celkem bez DPH
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