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Nemocnice Třinec – Rekonstrukce klinických laboratoří
1.2.0.4.1 Laboratoře
D.1.2.5 Silnoproudá elektroinstalace NN
Projektová dokumentace pro provedení stavby

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace

Název Pocet J
Úprava HR a rozvodů, nové hlavní přívody
Rozvaděč RSZ02 dle TOS 1 viz v.č. 13 1 kpl 0 0 Kč

Vodič H07V-K 16 (54) 105 m 0 Kč

Kabel CHKE-V/J 3x1,5 včetně trasy (vypnutí UPS z TS) 65 m 0 Kč

Kabel CYKY-J 5x6 20 m 0 Kč

Šňůra CGSG- J 5x6 8 m 0 Kč

Šňůra CGSG 3x10 8 m 0 Kč

Šňůra CGSG-J 3x16 8 m 0 Kč

Kabel CXKH-R/J 5x10 25 m 0 Kč

Kabel CXKH-R/J 5x16 70 m 0 Kč

Kabelový žlab drátěný 120/100mm včetně tvarovek a upevnění do stropu 40 m 0 Kč

Stavební úpravy - prostupy stěnou do D=150mm 2 ks 0 Kč

Krabice instalační do kabelu 5x16 4 ks 0 Kč

Demnotáže vývodů z rozvaděče RS02 a původního RSZ02 12 hod 0 Kč

Doplnění pojistek do HR - 6x PN00 63A gG, 3x PN 000 40A gG 1 sada 0 Kč

Doplnění pojitkového odpínače velikost 000 3  ks 0 Kč

Montáž 85 hod 0 Kč

Úpravy a propoje v HR 1 sada 0 Kč

Požární ucpávky 0,4 m2 0 Kč

Revize 12 hod 0 Kč

Úprava a hlavní propoje elkem bez DPH 0 Kč

Položky v soupise materiálu
Rozvaděč RS02N dle TOS č.2 viz v.č.12 1 kpl 0 0 Kč

Skříňka přepěťových ochran IP32 v objektu pro jeden kabel do 6mm V/V 1 ks 0 Kč

4x T1+T2, zapojení "na jistotu", umístění v podhledu před
výstupem kabelu do venkovního prostoru ve 2.PP
Skříňka přepěťových ochran IP32 v objektu pro jeden kabel do 6mm V/V 1 ks 0 Kč

2x T1+T2, zapojení "na jistotu", umístění v podhledu před
výstupem kabelu do venkovního prostoru ve 2.PP
UPS 400/230V, 10 KVA / 45 minut, výrobce dle stávajícího provedení 1 sada 0 Kč

UPS 400/230V, 12,5 KVA / 45 minut, výrobce dle stávajícího provedení 1 sada 0 Kč

Kabely a vodiče
Vodič CYA (54) 6 VZT - venek 30 m 0 Kč

Vodič CYA (54) 6 ochranné pospojení 620 m 0 Kč

Kabel CYKY-O 3x1,5 130 m 0 Kč

Kabel CYKY-J 3x1,5 1545 m 0 Kč

Kabel CYKY-J 3x2,5 1185 m 0 Kč

Kabel CYKY-J 3x4 30 m 0 Kč

Kabel CYKY-J 5x4 50 m 0 Kč

Instalační materiál I.
Zásuvka dvojitá 16A/3p, IP20, pootočená 14 ks 0 Kč

3x Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20, vícenásobný rámeček 4 kpl 0 Kč

4x Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20, vícenásobný rámeček rudá 13 kpl 0 Kč

Vypínač IP20 řazení 1 komplet 3 ks 0 Kč

Vypínač IP20 řazení 5 komplet 1 ks 0 Kč

Vypínač IP20 řazení 6 komplet 2 ks 0 Kč

Vypínač IP20 řazení 6+6 komplet 4 ks 0 Kč

Vypínač IP20 řazení 7 komplet 4 ks 0 Kč
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Zapojení ovladače klimazizace - propoj JYSTy 4x2x0,8 190 m 0 Kč

včetně husího krku DN 21 a umístění rámečku ovladače (6x)
Vývod - klimatizace, VZT, dveře 13 ks 0 Kč

Vývod 3f - VZT 1 ks 0 Kč

Instalační materiál II.
Krabice D=68mm univerzální hloubka dle přístroje 91 ks 0 Kč

Krabice pro připojení pospojení se svorkou a víčkem (připojení "na tvrdo") 46 ks 0 Kč

Svorka 3x2,5mm2 960 ks 0 Kč

Bernard svorka - připojení vody, kostry zařízení 32 ks 0 Kč

Svorka pro připojení výopidu z antistatické podlahy 64 ks 0 Kč

LOP přípojnice do krabice, do 12x 16mm2 pospojení v nístnotech 6 ks 0 Kč

Krabice do podhledu pro LOP, s víčkem, 250x250mm, IP54 3 ks 0 Kč

Trubky a žlaby
El.inst.oheb.trubka 1432 H50 s protahovacím drátem 230 m 0 Kč

Příchytka na strop do 10 kabelů, stahovací 180 ks 0 Kč

Požární trasa pro max 2 kabely, na stropě TS do UPS 45 m 0 Kč

Svítidla
Typ A
LED stropní svítidlo vsazené do podhledu 24W, IP21, 4000K, 2900lm 27 1809 0 Kč

Typ B
LED stropní svítidlo vsazené do podhledu 19W, IP65, 4000K 10 ks 0 Kč

Typ N
 LED nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem, 2,7W/180in, IP 21, 26lm 4 ks 0 Kč

Typ N1
 LED stropní nouzové svítidlo, 2W/240min, IP 20, 26lm 8 ks 0 Kč

Ostatní
Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci
Drážka 30/30mm do zdi včetně zapravení 90 bm 0 Kč

Kapsa stěnová pro krabici 250/250mm včetně zapravení 7 ks 0 Kč

Průvrt stěnou do D=100mm, zapravení 0,6 m 0 Kč

Pomocný materiál - pásky, označení, … 1 kpl 0 Kč

Demontáže stávajících rozvodů 16 hod 0 Kč

Montáž + doprava 420 hod 0 Kč

Likvidace odpadu 1,8 t 0 Kč

Revize 1 kpl 0 Kč

Návštěva TIČR 1 kpl 0 Kč

Poznámky:
1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži
2) Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci
3) Vyřezání a zapravení podlažních drážek je součástí stavebního rozpočtu

Cena celkem bez DPH 0 Kč


