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Stfedni zahradnicka skola,

1. Uvod

Predmétem zaméru je rekonstrukce plynové kotelny v objektu Stredni zahradnické Skoly, Ostrava, prispévkové
organizace. Tento dokument slouzi jako souhrn poZadavkli objednatele. Samotny navrh a implementaci
pozadovanych opatreni do projektové dokumentace provede jeji zhotovitel. Pokud bude zvoleno jiné feseni, nez
jaké je uvedeno v nasledujicich kapitolach, musi tuto zménu schvalit zpracovatel dokumentu.

2. Popis stavajiciho stavu
2.1 Popis objektu

Dotéena budova SPVI — Budova praktického vyucovani se nachazi v aredlu Stredni zahradnické skoly na ulici U
Hrdbkd, Ostrava-Zabreh, p.C. 903 k.U. Nova Ves u Ostravy [713937]. Obvodova konstrukce je z ¢asti montovana
(systém KORD) a z Casti zdéna (plynosilikatové tvarnice) a dodatecné zateplena Sedym EPS tl. 150 mm, VC.
sokolové Casti zateplené XPS tl. 160 mm. Podlahy v 1.NP jsou izolovany mineralni rohozi. Stfecha objektu je
plocha v¢. izolace EPS100S o celkové tl. 200 mm. Samotna budova se sklada ze tfi pavilond.

Obijekt je provozovan pouze v pracovni dny mezi 7:00-15:00.
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2.2 Popis kotelny

Ve 1.NP objektu SPV1 v Pavilonu ,B" se nachazi plynova kotelna III. kategorie dle definice vyhlasky ¢. 91/1993
Sb. V kotelné se nachazi dva stacionarni plynové kotle:

= K1 - ORTAS 250 NT (r.v. 1996) s dvoustupnovou regulaci 125/250 kw
= K2 — ORTAS 250 NT (r.v. 1996) s dvoustupnovou regulaci 125/250 kW

Souctovy vykon kotelny ¢ini 500 kW. Kotle zasobuiji objekt SPV1 topnou vodou pro vytapéni a ohrev teplé vody.
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2.2.1 Pripojeni na topnou vodu

Jedna se o uzavrenou otopnou soustavu s nucenym obéhem. Obéh topné vody v kotlovém okruhu je zajistén
integrovanym obéhovym cerpadlem v kazdém kotli. Na potrubi topné vody je za kazdym kotlem osazen
pojistovaci ventil (otev. pretlak 4 bar) a trojcestny sméSovaci ventil s pohonem. Z kotlového okruhu je vyvedena
samostatna odbocka topné vody k zasobnikdim TeV:

V_01 Ohrev TeV DN32; WILO STAR-RS30/6;
V_01_71 Zasobnik ¢.1, dvoucestny ventil kys=7,5 m3/h
V_01_72 Zasobnik ¢.2 — ODSTAVEN, dvoucestny ventil kys=7,5 m3/h

Kotlovy okruh je napojen na HVDT, ze kterého je vyvedena jedna sméSovana topna vétev pro vytapéni.
V_02 Ustfedni vytapéni  DN8O; WILO TOP-S 30/7, trojcestny ventil kis=49 m3/h

Rozvody v kotelné jsou provedeny z ocelového potrubi, jsou tepelné izolovany izolaci z mineraini vaty a
oplechovany. Soustava je jiSténa expanznim a doplfiovacim zafizenim. Provoz kotl{ je fizen kotlovou automatikou
a vytapéni regulaci Landis&Gyr RWP 80.001, topna vétev je fizena na zakladé ekvitermni krivky a ¢asového
programu.

Rozvody topné vody jsou po budové vedeny horizontalné pod stropem a dale pak vertikalné stoupacim potrubim
k otopnym télestim. Stoupacky jsou osazeny regulatory tlakové diference. V roce 2014 doslo k vyméné otopnych
téles. V souCasné dobé jsou v celé budové osazena deskova otopna télesa vC. termostatickych ventild
s hlavicemi.

2.2.2 Ohrev teplé vody

V prostoru kotelna se nachazi dva nepfimotopné zasobniky teplé vody CKD Dukla (r.v.1971) o objemu 2*1600 I.
Plvodné slouzil druhy zasobnik pouze jako zaloha. V soucasné dobé je odstaven a v provozu je pouze jeden
zasobnik. Tepla voda se spotrebovava pro Ucely Uklidu a bézné hygienické potreby. V objektu se nachazi sprchy,
ale jejich uzivani neni pravidelné. Velikost zasobniku je predimenzovana a neodpovida soucasné potiebé teplé
vody. Cirkulace TeV je zajisténa ¢erpadlem WILO TOP-S 30/7.

2.2.3 Pripojeni kotelny na zemni plyn

K budové SPV1 je priveden stredotlaky arealovy rozvod zemniho plynu, ktery je zakoncen v plechové skrini (pilif)
HUP na jizni strané pavilonu ,B". Za HUP je osazen RTP STL/NTL (Q=90 m?3/h), uzaviraci armaturou, BAP a
rotanim plynomérem. NTL rozvod zemniho plynu dale vstupuje v chrani¢ce pres obvodovou zed' do mistnosti
plynové kotelny, kde prechazi v akumulacni potrubi. Z akumulacniho potrubi jsou vyvedeny dvé samostatné
odbocky ke K1 a K2, které jsou ukonceny plynovymi kohouty. Z kazdé odbocky je pred uzavérem vyvedeno pres
fasadu odvzdusniovaci potrubi. Samotné plynové kotle jsou pfipojeny pres manostat tlaku plynu,
elektromagneticky ventil, pomérovy RTP, regulacni kohout a pojistku proti zpétnému Slehnuti.

2.2.4 Odtah spalin a privod spalovaciho vzduchu

Kazdy kotel je napojen samostatnym odkourenim z nerezu DN200 o rozvinuté délce 2,4 m. Kazdy kourovod je
napojen na samostatny sopouch vicevrstvého kominu. Samotné kominové priiduchy jsou v obou prfipadech
dodatecné vyvlozkovany hlinikovou viozkou DN250 o celkové vysce 5 m (ucinna vyska 3,5 m).

Jedna se o plynovy spotiebic typu B (B23). Spalovaci vzduch je odebiran z mistnosti. Vétrani kotelny je
prirozené
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3. Energeticka bilance
3.1 Tepelna ztrata

Stavaijici souctovy vykon zdrojl tepla v kotelné je 500 kW:. Na zakladé prikazu energetické narocnosti budovy
z roku 2020 byla stanovena orientacni tepelnd ztrata:

Vnitini Venkovni | Objem | Nasobnost| Ztrata Ztrata Ztrata

Nazev objektu teplota teplota budovy | vétrani | vétranim | prostupem | celkem
°C °C m?3 1/h kw kw kw
SPV2 — Spravni budova 20,0 -15,0 6812,1 0,3 19,3 61,3 80,5
5| 805

Tepelna ztrata prostupem tepla a vyménou vzduchu pfi stavajicim stavu budovy byla stanovena na 80,5 kW pri
-15 °C.

Stavajici vykon plynovych kotli je velmi predimenzovany, coz vychazi zfaktu, Ze kotelna
v minulosti vytapéla vice budov a jeden z kotli slouzil jako 100% zaloha.

4. Fotodokumentace
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Stfedni zahradnickd Skola, Ostrava, pfispévkova organizace

5. Pozadovana opatreni

Shrnuti

» Rekonstrukce plynové kotelny
= Vyména zdroj tepla
= Rizeni a regulace systému vytapéni
» Rekonstrukce rozvod( topné vody V¢, souvisejici elektroinstalace
= Uprava ohfevu teplé vody
= Uprava odvodu spalin a pfivodu spalovaciho vzduchu, Gprava trasy zemniho plynu
= Demontdaze a stavebni Upravy

5.1 Rekonstrukce plynové kotelny
5.1.1 Vyména zdrojti tepla

Zhotovitel navrhne vhodnou nahradu za stavajici plynové kotle. Nové kotle budou navrzeny v kaskadé pro
provoz v kondenzacnim rezimu a budou splfiovat nasledujici parametry:

e Palivo — zemni plyn

e H;ready

e Integrovany horak s modulaci tepelného vykonu primérenou tepelnym pro zamezeni ,,cyklovani* kotle
pri malé potrebé vykonu

e Sezdénni energeticka Ucinnost vytapéni > 93 %;

e Koncentrace NOx <56mg/kWh (spotfebovaného paliva, vztazeno k jednotkam spalného tepla);

e Bez integrovaného ohrevu TV;

e Vymeénik tepla z nerezové oceli nebo vysoce kvalitni slitiny (napt. hliniku a kfemiku);

Nové plynové kotle musi plnit pozadavky nafizeni komise (EU) ¢. 813/2013 kterym se provadi smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o poZzadavky na ekodesign ohfivacl pro vytapéni
vnitfnich prostord a kombinovanych ohfivaca.

Instalaci novych zdrojt tepla nesmi vzniknout kotelna ve smyslu vyhlasky ¢. 91/1993 Sb. Vyhidska Ceského dradu
bezpecnosti prdce k zajisteni bezpecnosti prace v nizkotlakych kotelndch.

5.1.2 Rizeni a regulace systému vytapéni

Jelikoz bude mit navrZeny zdroj tepla vyssSi jmenovity vykon nez 70 kW, pozadujeme dle pozadavk( § 167 bodu
h) zakona €. 283/2021 Sb. Stavebni zakon v ramci rekonstrukce navrhnout novy automatizacni a Fidici systém
vytapéni. Tento systém bude umoznovat zcela automaticky provoz s moznosti nastaveni hodinového a tydenniho
rezimu, s umoznénim nadrazeného externiho spusténi, odstaveni a ovladani. Systém musi umoznit vzdalené
dispecerské Fizeni v misté provozovatele kotelny, ktery bude umozriovat dalkové monitorovani stavu kotelny a
fizeni provozu kotelny. Elektroinstalace a komunikacni vedeni souvisejici se zdroji tepla bude v nutném rozsahu
vyménéno za nové, kompatibilni s regulaci novych zdrojl tepla.

Systém musi rovnéz umoznit:

» Nepretrzité monitorovat, registrovat a analyzovat spotfebu energie a umoznovat jeji regulaci

» Umoznovat ukladani vystupd z mérfeni spotfeby energie alespor po dobu 12 mésic

» Srovnavat v Case energetickou naroc¢nost budovy ve vztahu k potrebg, zjistovat snizeni Gcinnosti
technickych systém@ budovy a informovat obsluhu fidiciho systému budovy o moznostech zlepseni
energetické ucinnosti

= Umoznovat pripojeni na dalSi budouci technické systémy budovy a jiné spotrebice v budové i
interoperabilitu se zafizenimi rliznych typl a od rliznych vyrobct.

Soucasti rekonstrukce bude osazeni nasledujicich méreni spotfeb médii:

» Osazeni méreni tepla na topné vétve V_01, V_02
= Osazeni méfeni na rozvod studené vody pred zasobnikem teplé vody
= Osazeni podruzného méreni zemniho plynu

Nameérena data budou centralné sbirana v navrzeném systému BMS.

Pro potfeby monitoringu budou data namérena data z méricli prenasena na Moravskoslezského
energetického centra (MEC).

Reseni méreni médii, jejich archivace a prenos dat na MEC je feseno v samostatné Priloze &.2.

5.1.3 Rekonstrukce rozvodi topné vody

Soucasti rekonstrukce bude kompletni dopojeni novych kotld na otopnou soustavu skrze novy HVDT. Stavajici
rozdéleni topnych vétvi bude vesmés zachovano:

V_01 Ohrev TeV
V_01_71
V_01 72

V_02 Ustfedni vytapéni

Topna voda pro ohrev teplé vody
Novy zasobnik TeV
ZRUSIT

Topna voda pro vytapéni

Obé vétve pozadujeme osadit kompletn€ novym strojnim vybavenim a armaturami, v¢. novych
nizkoenergetickych obéhovych Cerpadel, uzaviracich, zpétnych, vypoustécich a odvzdusShovacich armatur a
vyvazovacich armatur. U statického VV bude v ramci projektu bude stanoven stupen nastaveni. Kazda vétev
bude zaroven osazena méficem tepla (viz 5.1.2). Na potrubi topné vody pozadujeme osadit odlucovac kald.

V ramci rekonstrukce pozadujeme navrhnout novy expanzni systém odpovidajici velikosti otopné soustavy
vCetné systému automatického doplnovani a Upravy topné vody. Rozsah Upravny vody bude zaviset na
vlastnostech dopousténé vody v lokalité a konstrukci plynovych kotld. Kvalita dopliovaci a plnici vody musi
splfovat poZadavky vyrobcl kondenzacnich kotld.

Potrubni rozvody (stavajici i nové) v mistnosti s plynovymi kotli (budou
opatieny tepelnou izolaci z mineralni viny v podobé potrubnich izolacnich
pouzder (soucinitel tepelné vodivosti mineralni viny A<0,038 W/m.K) vcetné
vyztuzené hlinikové izolacni fdlie. VeSkeré armatury, a zafizeni budou ____
opatieny snimatelnymi izolacnimi pouzdry. V pripadé vétSich armatur
budou pouzity Sité izolacni navleky. Izolace se nepozaduje u armatur, kde
by to ohrozovalo jejich funkci nebo podstatné ztézovalo manipulaci s nimi
(napf. uzaviraci armatury).

Izolace bude provedena v rozsahu a tloustkach dle vyhlasky
¢.193/2007 Sb., k zakonu o hospodareni energii ¢. 406/2000 Sb. -
tloustka izolacni vrstvy bude stanovena vypoctem dle prilohy €. 3
jmenované vyhlasky podle skute¢ného soucinitele tepelné vodivosti
izolacniho materialu.

Nové potrubni rozvody budou provedeny bez oplechovani.
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Stfedni zahradnicka skola,

5.1.4 Uprava ohievu teplé vody

Oba zasobniky teplé vody poZzadujeme zrusit a nahradit jednim novym nepfimotopnym zasobnikem teplé vody
s velkoplosnym vyménikem vhodnym pro provoz v nizkoteplotnim rezim. Zasobnik teplé vody musi umoznit
instalaci elektrické patrony (v soucasné dobé nepoZadujeme patronu osadit). Objem zasobniku TeV bude
odpovidat soucasné potrebé teplé vody v objektu.

Stavajici cirkulacni cerpadlo pozadujeme vyménit za nové, s moznosti nastaveni ¢asového rezimu provozu.
5.1.5 Odvod spalin a privod spalovaciho vzduchu

Pro odvod spalin poZadujeme vyuzit stavajici kominovy priduch. Samotné odkoureni bude provedeno z materialu
vhodného pro provoz plynovych kondenzacnich kotll. Stavajici hlinikova viozka nesmi byt vyuZita jako
spalinovod. Objednatel pozaduje navrhnout plynovy spotrebi¢ typu C, kdy bude spalovaci vzduch privadén
z venkovniho prostiedi (napfiklad koaxialné s vyuzitim stavajiciho kominového prliduchu — trubka v trubce).
Pokud by toto feSeni nebylo technicky proveditelné, umoznuje objednatel odebirat spalovaci vzduch z mistnosti
pfi spInéni pozadavk( TPG 704 01.

Dimenze a délky jednotlivych koufovod budou provedeny dle normy CSN 73 4201 a podkladé dodavatele
odkoufreni.

5.1.6 Uprava trasy zemniho plynu

Trasu nizkotlakého zemniho plynu pozadujeme vymeénit a upravit v rozsahu od HUP po napojeni na nové plynové
kotle. Stavajici RTP STL/NTL (Q=90 m3/h) pozadujeme nahradit novym, s odpovidajicim pritokem plynu pro
nové osazené plynové spotrebiCe. Rovnéz pozadujeme provést navrh nového podruzného membranového
plynoméru (viz 5.1.2). Stavajici BAP pozadujeme demontovat bez nahrady (instalaci novych kotlli nevznikne
plynova kotelna viz. Bod 5.1.1). Za plynomérem pozadujeme osadit uzavér. Stavajici odvzdusnovaci potrubi
zemniho plynu pozadujeme zrusit bez nahrady. Odvzdusnéni nového rozvodu zemniho plynu bude provedeno
v souladu CSN EN 1775 (resp. TPG 704 01) tzn. bezpecné, napf. pres vzorkovaci kulovy kohout na plyn
s natrubkem. Nutnost navrhu akumulacniho potrubi bude na posouzeni zhotovitele projektové dokumentace dle
velikosti narazového odbéru zemniho plynu nové navrzenych plynovych kotld.

5.1.7 Demontaze a stavebni apravy

V prostoru kotelny poZadujeme demontovat veskeré strojni zarizeni, potrubni rozvody, izolace, elektroinstalace,
kabelové listy a ulozeni, které jiz nebude po provedeni rekonstrukce plnit sviij Ucel. Rovnéz pozadujeme provést
vymalbu stropu a stén, zapraveni starych prostupl potrubi.

Stavajici betonové zaklady pod stacionarnimi kotli pozadujeme zdemolovat. Naslapnou vrstvu (keramické
dlazdice) pozadujeme odstranit a nahradit betonovou podlahou v¢. protiskluzného natéru.

Stavajici osvétleni pozadujeme demontovat a nahradit novym LED stropnim osvétlenim s intenzitou odpovidajici
provozu.

Ostrava,

prispévkova organizace
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