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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

NOVOSTAVBA MULTIFUNKCNIHO SPORTOVNIHO HRISTE
PRI GYMNAZIU A SPS FRENSTAT POD RADHOSTEM

VCETNE NAPOJENI NA INZENYRSKE SITE, OPLOCENIi A ZPEVNENYCH PLOCH
K.U. FRENSTAT POD RADHOSTEM [634719], PARC. C.: 1499, 1500

B.1 CELKOVA POPIS UZEMI A STAVBY
B.1.A POPIS A CHARAKTERISTIKY STAVBY A OBJEKTU TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI A JEJICH UZiVANI
Jedna se o vystavbu nového multifunkéniho hfisté pro Gymnazium a Stfedni pramyslovou Skolu elektrotechniky a
informatiky ve Frenstaté pod Radhostém. Soucasti navrhu je také Uprava navazujicich zpevnénych ploch, oploceni,
mobiliaFe a vytvofeni systému odvodnéni destovych vod z plochy hfigt&. Umisténi navrhu je na ulici Skolska &tvrt
v blizkosti stavajiciho jednokolejniho drazniho télesa. Navrh neuvazuje vybudovani novych parkovacich stani —
vybudovanim multifunkéniho hfisté nebude navySeno mnozstvi uzivatell v lokalité, jde o rozsifeni funkéniho vyuziti
pro stavajici skoly. Parkovani je zaji$téno na stavajicich mistech, ul. Skolska &tvrt a Kfizikova. Navrh nebude
napojen na dalsi inzenyrské sité, pouze na systém odvodu destovych vod z povrchu hfisté a nasledného vsaku.
Na parcelach se v sou¢asné dobé nachazi nevyuzivana plocha, kam byla navezena zemina béhem
vystavby sportovni haly. Pozemky jsou porostlé naletovou zeleni a vyskytuje se zde nékolik nehodnotnych stroma
ur€enych ke kaceni. Zpevnéné plochy jsou pouze pé&si chodniky vedené mimo plochu parcel investora. V lokalité
je nutno provést rozprostfeni stavajiciho navozu zeminy a vyrovnani podkladové figury v lokalité. Pfed realizaci
sportovniho hfisté je nutné zajistit sanaci, stabilizaci a hutnéni podkladového materidlu na jednotnou vySkovou
uroven.

Pfredmétna stavba multifunkéniho hfisté je stavbou sportovniho charakteru — areal bude fungovat jako
multifunkéni sportovni hiisté pro venkovni vyuku Gymnazia a SPS Frenstat pod Radho$tém. Areal bude zahrnovat
bézecky okruh s okruhem 150m, drahu pro sprint délky 45m, drahu pro skok do dalky, multifunkéni hfisté pro
mi¢ové sporty s mantinely h=1,0m a sitovym oplocenim h=4,0m, posilovaci plochu pro workout a vstupni
shromazdovaci plochu s mobiliafem a pfistfeSkem.

Sportovni plochy budou tvofeny sportovnim polyuretanovym materialem EPDM/PUR s podkladnimi
tlumicimi / drenaznimi vrstvami zvolenymi dle typu sportu a aktivity (b&h + mic¢ové sportovisté — drendzni podklad,
workout — tlumici podklad). Zpevnéné plochy budou tvofeny velkoformatovou dlazbou tl.60mm a chodniky
zamkovou dlazbou t1.60mm. Oploceni bude provedeno z plotového pletiva a ocel. nosnych sloupkt, h=2,0m.

B.1.B  CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU, DOSAVADNI VYUZITi A ZASTAVENOST
UZEMI, POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMIi APOD., RESENI
OCHRANY PRED POVODNI, ZPUSOB ZAJISTENI VODNIHO DiLA PRO PREVOD POVODNE APOD.,

Na parcelach se v sou€asné dobé nachazi nevyuzivana plocha, kam byla navezena zemina b&hem vystavby
sportovni haly. Pozemky jsou porostlé naletovou zeleni a vyskytuje se zde nékolik nehodnotnych strom( uréenych
ke kaceni. Zpevnéné plochy jsou pouze pési chodniky vedené mimo plochu parcel investora.

Stavba bude realizovana na parcele &. 1499, 1500 v k. i. FRENSTAT POD RADHOSTEM [634719].

POZEMEK PRO VYSTAVBU JE SOUCASTI ZASTAVITELNEHO UZEMI.

Pro realizaci v predmétném Gzemi plati Uzemni plan mésta Frenstat pod Radho$tém, stavba je umisténa na
pozemku vV zastavitelné a zastavéné &asti obce - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — VEREJNE
INFRASTRUKTURY (OVI). Stavba svou ¢asti zasahuje také do zastavitelné a zastavéné ¢asti obce — PLOCHY
BYDLENI HROMADNEHO (BH). Navrhované umisténi stavby je v souladu s HLAVNIM A PRIPUSTNYM vyuzitim,
dle uzemniho planu.

DOSAVADNI VYUZITI A ZASTAVENOST UZEMI

Na parcelach se v sou€asné dobé& nachazi nevyuzivana plocha, kam byla navezena zemina béhem vystavby
sportovni haly. Pozemky jsou porostlé naletovou zeleni a vyskytuje se zde nékolik nehodnotnych strom( uréenych
ke kaceni. Zpevnéné plochy jsou pouze pési chodniky vedené mimo plochu parcel investora.

B.1.C_SOULAD DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY S POVOLENIM ZAMERU, INFORMACE O TOM,
ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK
DOTCENYCH ORGANU,

Pro realizaci v predmétném Gzemi plati Uzemni plan mésta Frenstat pod Radho$tém, stavba je umisténa na
pozemku v zastavitelné a zastavéné &asti obce - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — VEREJNE
INFRASTRUKTURY (OVI). Stavba svou ¢asti zasahuje také do zastavitelné a zastavéné ¢asti obce — PLOCHY
BYDLENi HROMADNEHO (BH).
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PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — VEREJNE INFRASTRUKTURY (OVI)

Vyuziti hlavni:

- obCanské vybaveni vefejné infrastruktury:

- stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu a stavby pro ubytovani souvisejici se stavbami pro
vzdélavani a vychovu;

- stavby a zafizeni pro socialni sluzby, péci o rodinu;

- stavby a zafizeni pro zdravotni sluzby;

- stavby a zafizeni pro kulturu;

- stavby a zafizeni pro vefejnou spravu;

- stavby a zafizeni pro ochranu obyvatelstva.

Vyuziti pfipustné:

- byty maijiteld a zaméstnanc( zafizent;

- stavby pro obchod, stravovani, ubytovani ve vazbé na turisticky a cestovni ruch;

- vefejna prostranstvi;

- stavby a zafizeni souvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym;

- zafizeni a stavby nezbytného technického vybaveni a pfipojek na technickou infrastrukturu;

- fotovoltaické systémy pro zasobovani staveb elektrickou energii povolovat pouze na stfechach
objektu;

- nezbytné manipulaéni plochy;

- oploceni;

- zelen véetné mobiliafe a détskych hfist;

- informacni zafizeni, stavby a zafizeni pro reklamu;

- komunikace funkéni skupiny C a D, parkovaci plochy a dal$i stavby souvisejici s dopravni
infrastrukturou.

Podminéné pripustné vyuziti:

- v €asti plochy navazujici na zuZené plochy dopravni infrastruktury silniéni pro pfelozku silnice 1/58
v lokalité Hotelu Barto§ umistovat stavby pouze s podminkou ¢asového omezeni do doby realizace
stavby prelozky silnice 1/58.

- veSkera €innost v ploSe 5/Z1 bude provadéna v souladu se zavaznymi predpisy k zaplavovému
Uzemi pfi pratoku Q100.

Vyuziti nepfipustné:

- stavby pro bydleni - rodinné domy, bytové domy;

- stavby pro rodinnou rekreaci v€etné zahradkarskych chat;

- hibitovy;

- mobilni stavby;

- zahradkové osady;

- stavby pro vyrobu zemédélskou, chov hospodarskych zvifat, vyrobu primyslovou;

- samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve vyuziti hlavnim a pfipustném;

- autobazary, vrakovisté;

- Cerpaci stanice pohonnych hmot;

- odstavovani a garazovani nakladnich vozidel a autobusu;

- garaze — pokud nemaji vazbu na stavby uvedené ve vyuZiti hlavnim a pfipustném;

- fotovoltaické systémy na volnych plochach;

- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym.

Podminky prostorového usporadani, ochrana krajinného razu:

- zastavitelnost pozemk - do 70 %;

- vy$ku objektl navrhovat s ohledem na vySkovou hladinu okolni zastavby

- mezi oplocenim pozemku a zpevnénou ¢asti komunikace ponechavat u ploch pro novou vystavbu
nezastavény prostor v §ifce umoznujici vedeni siti technické infrastruktury, vybudovani chodnikt
a udrzbu komunikaci v zimnim obdobi; u stavajici zastavby ponechavat nezastavény prostor dle
organizace Uzemi a mistnich moznosti.

PLOCHY BYDLENi HROMADNEHO (BH)

Vyuziti hlavni:

- bytové domy, rodinné domy stavajici;

- bytové domy s vestavénou ob¢anskou vybavenosti (polyfunkéni domy);
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Vyuziti pripustné:

- stavby verfejné infrastruktury - ob&anské vybaveni - stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu,
socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva;

- stavby a zafizeni pro obchod, stravovani, ubytovani ve vazbé na turisticky a cestovni ruch

a administrativu véetné nezbytnych skladovacich prostord;

- stavby a zafizeni pro sport, relaxaci a volny &as;

- vefejna prostranstvi v€etné ploch pro relaxaci obyvatel;

- zelen véetné mobiliafe a détskych hfist;

- komunikace funkéni skupiny C a D, parkovaci plochy a dalSi stavby souvisejici s dopravni
infrastrukturou.

- byty majitelll a zaméstnancii zafizeni;

- stavby a zafizeni pro provozovani sluzeb a podnikatelské aktivity, jejichZ negativni u€inky na
Zivotni prostfedi nepfekracuji limity uvedené v pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru a Ize
jejich realizaci s ohledem na architekturu a organizaci zastavby lokality pFipustit;

- zafizeni a stavby nezbytného technického vybaveni;

- hromadné garaze podzemni i nadzemni, skupinové garaze nad pocet 7 a garaze vestavéné do
bytovych domu s ohledem na architekturu a organizaci zastavby a vefejnych prostranstvi lokality

a s ohledem na zachovani pohody bydleni, samostatné garaze u rodinnych domu a v prolukach mezi
rodinnymi domy;

- nezbytné manipulaéni plochy;

- fotovoltaické systémy pro zasobovani staveb elektrickou energii povolovat pouze na stfechach
objektu;

- oplocovani pozemku détskych a $kolnich hfist a pozemkl nezbytnych zafizeni technické
infrastruktury.

- oploceni s ohledem na organizaci zastavby a vefejnych prostranstvi lokality.

Vyuziti nepripustné:

- nové stavby rodinnych domf, zahradkové osady;

- stavby pro rodinnou rekreaci véetné zahradkarskych chat;

- hibitovy;

- chov hospodafskych zvifat a driibeze (kromé chovu malych hospodarskych zvifat a dribeze pro
vlastni potfebu u stavajicich rodinnych domu)

- stavby pro vyrobu zemédélskou, vyrobu primyslovou;

- samostatné sklady;

- autobazary, vrakovisté;

- tfidici dvory a sbérny surovin;

- mobilni stavby;

- fotovoltaické systémy na volnych plochach;

- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym.

Prostorové usporadani:

- zastavitelnost pozemkd rodinnych domd - do 40 %j;

- zastavitelnost pozemk( bytovych domu( a pozemku pro ostatni stavby uvedené ve vyuziti
pFipustném do 70 %;

- vySku objektl navrhovat s ohledem na vySkovou hladinu okolni zastavby.

- mezi oplocenim pozemku a zpevnénou ¢asti komunikace ponechavat u ploch pro novou vystavbu
nezastavény prostor v Sifce umoznujici vedeni siti technické infrastruktury, vybudovani chodnik( a
udrzbu komunikaci v zimnim obdobi; u stavajici zastavby ponechavat nezastavény prostor dle
organizace Uzemi a mistnich moznosti.

Navrhované umisténi stavby je v souladu s HLAVNIM A PRIPUSTNYM vyuzitim, dle Gzemniho planu.
Lokalita se nenachazi v zaplavové oblasti.

Lokalita se nenachazi v poddolovaném uzemi.

Objekt je umistén na pozemku, ktery je pfistupny z vefejnych komunikaci. Objekt bude napojen a sité technické
infrastruktury v blizkosti stavby: - komunikaéni systém

Pozadavky dotéenych organu byly zohlednény ve zpracované projektové dokumentaci. Podminky uvedené ve
vyjadfenich dotéenych organ( jsou akceptovany a zapracovany do dokumentace. Investor a realiza¢ni firma musi
respektovat vydana stanoviska a uplatnéné pozadavky a pfipominky tykajici se realizace stavby a tyto dodrzet.

VYDANE STAVEBNi POVOLENI

Pro akci bylo vydano MESTSKY URAD FRENSTAT POD RADHOSTEM OZP VaUP POVOLENI| STAVBY, C,j.:
OVUP/38641/2025/pkolar /spis 5499/2025, 11.3.2026.

Oproti dokumentaci DSP nedoS$lo k zadnym podstatnym odchylkam. Plochy feSeného tzemi:

SO 01A - celkova plocha: 1 425,0 m?

- ztoho: 1. béZecky okruh 150,0 m 580,0 m2
+ sprintovaci rovinka 450 m
+ rozb&hova rovinka pro skok daleky 28,0m
2. multifunkéni miGové sportovisté v€. mantineld a siti 720,0 m2
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3. workoutové sportovisté 125,0 m?

SO 01B - celkova plocha: 115,0 m?
- ztoho: velkoformatova dlazba format 600 x 600 mm, tl. 60 mm  plocha 80,0 m?
zamkova dlazba format 200 x 100 mm, tl. 60 mm  plocha 35,0 m?

Soucasti stavebniho povoleni je povoleni kaceni zelené.

B.1.D __ZAVERY PROVEDENYCH NAVAZUJICICH NEBO ROZSIRENYCH PRUZKUMU; U ZMENY STAVBY
UDAJE O JEJIM SOUCASNEM STAVU,

INZENYRSKO-GEOLOGICKY PRUZKUM:

- INZENYRSKO-GEOLOGICKY PRUZKUM LOKALITY (TEREBO s.r.o., Mgr. T. Proisl, Ph.D., 06/2025) se
zavérem:

S ohledem na zavéry IGP z roku 2022, rozsah a charakter archivnich praci, geologickou stavbu GUzemi a charakter
planované vystavby (venkovni sportovisté bez osvétlovacich sloupl nebo jinych samostatnych staveb) doporucuii:
* Pro projekcni prace pro venkovni sportovisté vyuZit vysledky IGP z roku 2022. Geologicka situace je dle
zastiZenych zemin a archivnich sond relativné jednotvérnéa. Geologicky profil uvedeny v IGP z roku 2022 s vysokou
mirou pravdépodobnosti odpovida profilu v mistech projektované vystavby na sousednim pozemku p.¢. st. 1500.

* Pro zhodnoceni charakteru lokality neni nezbytné provadéni dalSich prizkumnych praci, nutné je pouze ovéreni
mocnosti a charakteru o¢ekavané navazky a v pripadé nehomogenity materialu tuto navazku zcela odstranit /
nahradit vhodnou Stérkovou sypaninou.

» Nezbytnou prilohou tohoto vyjadreni je zavérecna zprava z IGP z roku 2022 (PROISL, T. 2022: k.u. Frenstat pod
Radhostém, p.¢. st. 1499 — IG prizkum projektovanou sportovni halu (Frenstat pod Radhostém), MS, TEREBO
s.r.o., Vsetin)

Lokalita je situovana ve Frenstatu pod Radhostém, v mistni ¢asti Skolska &tvrt, cca 1,3 km vsv. Od vrcholu Velky
kopec (665 m n.m.) a cca 1,12 km jv. od vrcholu Pavlova horetka (434 m n.m.). Lokalita je situovana pfi paté
rozvodniho hibetu (Fiéni terase) mezi vodote€i Lomna a Lubina. PGvodni povrch terénu je uklonény smérem k SV,
soucasny povrch je antropogenné pfemodelovan terénnimi stupni. Provedenym IGP (2022) byly na lokalité byly
provedeny 2 ks sond tézké dynamické penetrace do urovné 9,0 m a 11,5 m. Z dostupnych dat a archivnich praci
byl dale zhotoven schématecky fez zajmovou lokalitou a stanoveny odvozené getechnické hodnoty.

Povrchova vrstva v sz. &asti staveni$td, pod terénnim stupném byla tvofena JILOVITOSTERKOVITYMI
NAVAZKAMI A JILOVITYMI HLINAMI (tuhé konzistence) tfidy F2 CGY / F6 Cl, stfedné& plastickymi o mocnosti
1,2 m (DPH2fr). Jedna se o jemnozrnné zeminy, povrchové slabé zhutnéné (Qd= 1- 3 MPa). Samotny terénni
stupefi byl zfejmé tvoFen jilovito$térkovitou navazkou. NEVYTRIDENE PROLUVIALNI STERKOVITE SEDIMENTY
s polohami silné jilovitého Stérku (F2 CG / G5 GC) tzn. nedostateCné tfidéné klastické sedimenty ukladané
ob&asnymi prudkymi toky pfi Upati hor v aridnich i periglacialnich podminkach byly zachyceny v celé ploSe
stavenisté, pfiemz v sz. ¢asti byla mocnost zastizenych zemin az 8 m (horizont 1-9 m p.t.), v jv. asti se pohybovala
okolo 5,5 m (horizont 0,0-6,3 m p.t.) a diky mélkému odfezu vystupovaly az na povrch terénu. Dle archivnich vrta
a provedenych penetra¢nich sond jsou v této vrstvé zastoupeny jilovitostérkovité, resp. Stérkovitojilovité zeminy s
proménlivym podilem $térkovité slozky s klasty pfevazné mensi velikosti (cca 4-6 cm) s proménlivym podilem tuhé
az pevné jemnozrnné matrix (Qd = 10 - 15 MPa s lokalnimi narusty (20-36 MPa), resp. poklesy (5-7 MPa)) s celkové
nizkym krouticim momentem (30-50 Nm), ELUVIALNI SEDIMENTY (R6 / F2 CG) se projevovaly celkovym
kolisavym poklesem odporu Qd = 1,7- 10,0 MPa, lokalné 15 MPa spole¢né s narGstem krouticiho momentu (70-
220 Nm). Mocnost vrstvy dosahovala cca 2,0 m. FLYSOVE SEDIMENTY (JILOVEC, PISKOVEC) tFidy R5 byly
zachyceny v Urovni 9,0 m (DPH1fr), resp. 11,0 m p.t. (DPH2fr). Projevovaly se nahlym narlistem odporu nad 30,
resp. 55 MPa v kombinaci s naristem krouticiho momentu nad 250Nm. Hladina podzemni vody byla v dobé
realizace terénnich praci (3.5.2022) zaznamenana v urovni 3,50 m, resp. 3,17 m p.t. (ustalena hladina). V okoli
zajmové lokality byly kromé vySe uvedeného IGP pro sportovni halu zaznamenany dva vhodné archivni prizkum,
realizované v roce 1977 a 2000.

Doporuéeni:

» S ohledem na planované prace doporu€ujeme projektovat zaloZzeni projektované stavby hloubkové v urovni
stabilnich flySovych hornin tfidy R5, pfipadné plosné na jilovitoStérkovitych sedimentech tfidy G3 / G5.

* Pfi hloubkovém zakladani hmotnostné naro¢nych objektli je nezbytné pilotami pfekonat intenzivné zvétralou
vrstvu jilovcl, resp. eluvidlnich jild.

* V danych podminkach doporu€ujeme realizaci vrtanych pilot a pfekonavani intenzivné zvétralé vrstvy jilovcu
provadét za pfitomnosti geologa, nebo geotechnika.

* Pfi ploSném zakladani doporuc¢ujeme ¢ast nehomogennich jilovitych a jilovito-Stérkovitych sedimentu
nahradit hutnénym Stérkovym polstafem, napr. drcenym kamenivem frakce 0-32 mm. Mocnost polStare Ize
zapocitat do celkové hloubky zakladani, volené s ohledem na klimatické vlivy.

+ S ohledem na nehomohenitu proluvialnich sediment( zaroven doporu¢ujeme zvysit tuhost zakladovych konstrukci
ocelovou vyztuzi.

« Pfipadné zemni prace zasahujici pod uroven hladiny podzemni vody by bylo nutné provadét za nepferusovaného
snizovani hladiny podzemni vody pod uroven dna vykopu zahajeného v predstihu prfed hloubenim zakladové jamy.
» Odvozené geotechnické vlastnosti zemin nezbytné pro navrh zakladl jsou uvedeny v kap. 4.3.

HYDROGEOLOGICKY,POS!JDEK:
- HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM LOKALITY (GEOLOGIE RS, Ing. R. Stransky, 06/2025) se zavérem:
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Na zajmové lokalité se vyskytuje pfipovrchové pasmo budovano od terénu proménlivé Stérkovitymi jily, které
prekryvaji promeénlive jilovité Stérky, které v arovni cca 6-10 m p.t. nasedaji na skalni podlozi. Geologicky profil na
zajmové lokalité (odborny odhad dle sond z Sir§iho okoli a obdobné geologické pozice — S-263 z 1984, FRB-1 z
2000, sonda 10 z 1989, P¥iloha ¢&. 3):

* 0,0-0,3 m p.t. hlina, hnéda, humdzni, travni drn

*0,3-1,0 m p.t. jil, pis€ity, povodhiova hlina

* 1,0-7,0 m p.t. Stérk, proménlivé jilovity, pisCity

» 7,0-10,0 m p.t. jilovec, piskovec, navétraly az zvétraly

* hladina podzemni vody je v trovni 2,5-3,5 m p.t., volnd, prilinova filtrace

Reprezentativni koeficient filtrace pro propustné polohy (Stérk v trovni 1-2,5 m p.t.) je stanoven na n.10-5 m.s-1
(odborny odhad — min. hodnota kv = 1.10-5 m.s-1). Popisovana vrstva v urovni 1-2,5 m p.t. je vhodna pro
zasakovani vody, jedna se o nesaturovanou ¢ast mélkého geologického podlozi s filtraénimi vlastnostmi pro vodu,
nad hladinou podzemni vody. Popisovany horizont je tvofen zeminami skupiny V.1 az V.2 (dle CSN 75 9010).
Destova voda dle zakona €. 254/2001 Sb. neni definovana jako voda odpadni a nevztahuje se tedy na ni podminka
odstupové vzdalenosti zasakovani — min. 1 m nad hladinou podzemni vody. Geologické poméry na zajmové lokalité
umoznuji snizit odstupovou vzdalenost zakladové spary vsakovaciho objektu od hladiny podzemni vody, kdy je
obvykle doporu¢ovana hodnota 1 m. V nasem pfipadé muze byt uplatnéna vzdalenost 0,5 m. Uvedené feseni je
ve shodé s platnou legislativou (CSN 75 9010, kap. 6.). Pro zasakovani de$tové vody je dale mozné vyuzit
povrchového pldniho horizontu v drovni 0,0-0,3 m. Pfedpokladame min. hodnotu koeficient vsaku — infiltrace na
cca 1.10-6 m.s-1. Na zajmové lokalit¢ v soucasnosti dochazi k odvodnéni pfedevSim mechanismem
hypodermického odtoku (mélky podpovrchovy a povrchovy odtok) a ¢asteéné evapotranspiraci. Z vy$Sich drovni
bude pfitékat deStova voda i v budoucnu a bude zajmovou lokalitu povrchové aste€né saturovat. Tato povrchova
voda nebude pfedmétem odvodnéni projektované stavby. Kvartérni zeminy pfFipovrchové sedimentace
povrchovych jild (0,3-1 m p.t.) vytvafeji hydraulickou pfekazku, zabrafujici infiltraci a zvySujici bezprostfedni
povrchovy a mélky podpovrchovy odtok lokality. Horizont propustnych zemin ve své nesaturované €asti v Urovni
12,5 m p.t. je vhodny pro zasakovani zachycené destové vody, kdy je mozné kombinovat tento zasak s infiltraci do
povrchové pudni vrstvy s travnim drnem.

Celkové srazky, které je nezbytné odvést z projektovanych zpevnénych ploch SO, byly dle objednatelem
poskytnutych informaci spocitany pro plochy: Frenstat pod Radho$tém-p.¢.1500-HG posudek zasakovani 6 HG
posudek-vyjadieni SO — hfisté bude posuzované pro redukovanou odvodiiovanou plochu Ared = 1 750 m2. Zakladni
vypodty pro uréeni vsakovaciho mnoZstvi srazek a velikosti vsakovaciho objektu jsou uvedeny dle CSN 75 9010.
Navrhové uhrny srazek jsou vypocitany pro periodicitu 0,2 rok-1.

Predkladany posudek hydrogeologickych pomérd zajmové lokality, nachazejici se ve mésté Frenstat pod
Radhostém (okres Novy Ji¢in), na pozemku p.€. st.1500 k.u. Frenstat pod Radhostém [634719], byl vypracovan
pro zhodnoceni moznosti zasakovani zachycenych destovych srazek do nesaturované ¢asti mélkého geologického
podlozi. Dale hodnoti mozné ovlivnéni podzemni vody v blizkém okoli lokality.

= Z provedeného posouzeni vyplyvd, Zze pripovrchova zéna Stérkové sedimentace je propustného
charakteru a vytvari moznost pro zasakovani zachycenych srazkovych vod.

= Jakost podzemni vody na zajmové lokalité odpovida chemismu atmosférickych srazek, které vyhradné dotuji
meélky geohydrodynamicky systém. Z hlediska zasakovani zachycenych destovych srazek ze SO, nebude tedy
znamenat zdroj znecisténi mélkého geohydrodynamického systému.

= Situovani zasakovaciho systému neni z pohledu geologické stavby a hydrogeologickych charakteristik
omezovano. Minimalni vzdalenost od budovy je 3 m, dle PD se bude jednat o vzdalenost 4,0 m — doporuduiji tuto
vzdalenost dodrzet.

= Bazi vsakovaci urovné je vhodné umistit nad hladinou podzemni vody — z vyhodnoceni vyplyva, Zze bude spinéno.
Reseni je navrzeno ve shodé s platnou legislativou — pfedevsim zakon &. 254/2001 Sb.

= Realizace vsakovaciho systému bude za dozoru hydrogeologa, ktery mize systém nakladani s destovou vodou
aktualizovat v souladu s platnou legislativou.

B.1.E  STAVAJICI OCHRANA UZEMI A STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU, VCETNE ROZSAHU
OMEZENI A PODMINEK PRO OCHRANU, V PRIPADE VODNICH DEL POPIS POVODI, STAVAJICI SOUSTAVY
VODNICH DEL A PROPOJENI S DALSIMI VODNIiMI DiLY

Stavba neni umisténa v chranéném Uzemi, neni umisténa v pamatkové zéné a ani neni umisténa v zaplavovém
uzemi. Zamér se nachazi v blizkosti jednokolejového drazniho télesa. Toto drazni téleso se nachazi na parc. ¢.
4498/1 a je ulozeno na terénnim nasypu na vyskové urovni 400,790 m n.m. Bpv., tedy zhruba 2,0 m vy$ nez je
umistén navrh. Ochranné pasmo drahy je prostor po obou stranach drahy, jehoZ hranice jsou vymezeny svislou
plochou vedenou u dréhy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vSak ve vzdalenosti
30 m od obvodu drahy (hranic pozemku drahy). Zameér je zcela navrzen do Uzemi neovlivnéného dulni ¢innosti.
CHRANENE PAMATKOVE OBJEKTY (KULTURNi PAMATKY)

V uzemi se nenachazi pamatkové chranéné objekty ve smyslu ustanoveni zakona &.20/ 1987 Sb., o statni
pamatkové péci, v platném znéni ani zvlasté chranéné Gzemi pfirody.

CHRANENE PRIRODNi PRVKY

V Uzemi se nenachazi vyznamné krajinné prvky ve smyslu ustanoveni zakona €. 114/1992 Sb, o ochrané pfirody
a krajiny v platném znéni.

OCHRANNE PASMO LESA
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Stavba nezasahuje, ani se nenachazi v ochranném pasmu lesa

OCHRANNE HYGIENICKE PASMO HRBITOVA

Do feSeného Uzemi nezasahuje hygienické pasmo hrbitova.

CHRANENA ZELEN A VYZNAMNE STROMY

V feSeném Uzemi se nenalézaji Zadné vyhlaSené pamatné stromy. Nenachazi se zde rovnéz Zadné vyznamné
krajinné prvky.

B.1.F VLIV STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE
POMERY V UZEMI,
PODZEMNIi VODA
Na pozemku nebyla zjiSténa Uroven podzemni vody — jedna se o prostou stavbu multifunkéniho sportovniho hfisté
bez hlubSich terénnich zasahd.
PODDOLOVANI
Nejedna se o poddolované uzemi.
VYSTUPY DULNICH PLYNU
Neni pfedmétem FeSeni.
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky, jedna se o stavbu objektu k bydleni, jsou spinény
pozadavky dle Vyhlasky 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu.

Jsou dodrzeny pozadavky na umistovani staveb, dle vyhl. €. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu.
- Stavba je umisténa v souladu se stavebni ¢arou stanovenou podle pfevazujiciho charakteru zastavby a jejiho
vztahu k vefejnému prostranstvi, stavba respektuje stavebni ¢aru dotvarejici méstsky blok.
- Umisténim stavby neni znemoznéna budouci zastavba sousednich pozemk, ani ohroZena stavajici zastavba
sousednich pozemkl. Stavba je umisténa minimalné 2 m od hranice pozemku vyjma pozemku vefejného
prostranstvi.

PRI PROVADENI A UZIVANI STAVBY JE NUTNO DBAT NA:
ochranu proti hluku a vibracim
NejvysSi pfipustné limity jsou stanoveny dle nafizeni vliady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Ucinky hluku a vibraci.
NejvysSi pfipustné limity ekv. hladiny akustického tlaku uvnitf obytnych mistnosti jsou stanoveny

v dobé 6-22 hod 40 dB

v dobé 22-6 hod 30 dB
NejvysSi pfipustné limity ekv. hladiny akustického tlaku ve vnéjSim prostfedi jsou stanoveny

v dobé 6-7 hod 50 dB

v dobé 7-21 hod 40 dB
Novostavba zaméru je umisténa na pozemcich investora a nezasahuje na ostatni pozemky. Zamér nebude napojen
na zadné inzenyrské sité v bezprostfednim navazujicim okoli, jmenovité jde o vodovod, horkovod, destovou a
splaskovou kanalizaci, kabelové vedeni VN, kabelové vedeni CETIN. Zamér bude pouze vsakovat vliastni destové
odpadni vody. Z&mér je umistén na pozemku, ktery je pFistupny z vefejnych komunikaci.

Po dobu realizace stavby dojde k pfechodnému zhor$eni Zivotniho prostfedi. Zhor$eni bude zplsobeno hlukem a
prasnosti pfi provadéni stavebnich praci a naslednou stavebni &innosti. Pro zajiSténi minimalniho zhorSeni
stavajiciho zivotniho prostfedi je nutno pfi praSnych pracich provadét kropeni materialu, a to i pfi nakladani na
dopravni prostfedky. Dodavatel stavby musi zajistit pravidelné Cisténi vozovky od nedistot zplisobenych stavenistni
dopravou. V dobé od 21:00 do 7:00 musi byt dodrzovan nocni klid.

Po dokoncéeni stavby provede dodavatel konecny uklid stavenisté véetné likvidace zafizeni stavenisté,
provede oseti stavbou zni¢enych travnatych ploch.

VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY

Na parcelach se v souCasné dobé& nachazi nevyuzivana plocha, kam byla navezena zemina béhem vystavby
sportovni haly. Pozemky jsou porostlé naletovou zeleni a vyskytuje se zde nékolik nehodnotnych strom(i uréenych
ke kaceni. Zpevnéné plochy jsou pouze pési chodniky vedené mimo plochu parcel investora. V lokalité je nutno
provést rozprostfeni stavajiciho navozu zeminy a vyrovnani podkladové figury v lokalité. Pfed realizaci sportovniho
hfisté je nutné zajistit sanaci, stabilizaci a hutnéni podkladového materialu na jednotnou vySkovou uroven. Celkova
plocha novostavby je 1 540m?2. Sougasti navrhu je také Gprava navazujicich zpevnénych ploch, oploceni, mobiliaie
a vytvofeni systému odvodnéni destovych vod z plochy hfisté. Arealové rozvody budou svedeny do dvojice
retenénich nadrzi a dvojice vsakovacich prvk(. Kazda z reten¢nich nadrzi ma retenéni obsah 9,0m?3. Obé retenéni
nadrze zachycuji deStovou vodu z plochy multifunkéniho hfisté, workoutu a bézeckého okruhu a maji celkovy objem
18,0 m3. Nasledné je voda vedena do vsakovaciho prvku I. o objemu 8,00 m3, rozméry 4,0x1,0x2,0 (I x § x v),
popfipadé vsakovaciho prvku Il. o objemu 8,00 m3, rozméry 4,0x1,0x2,0 (I x § x v). Oba vsakovaci objekty zasakuiji
destové vody z plochy multifunkéniho hfisté, workoutu a bé&zeckého okruhu a maiji celkovy objem 16,0 m3. Doba
prazdnéni vsakovacich prvk( pro dést To=60min je 4 hodiny, coZ vyhovi platné CSN. Ostatni navrhované zpevnéné
plochy budou odvodnény pficnym spadem do zatravnénych ploch v okoli.

Navrzené feSeni je dostalujici pro odvod zachycenych srazek pfi kritickém desti. K podmaceni okolnich staveb a
pozemku nebude v ramci zasakovani zachycenych destovych vod dochazet. V souéasnosti se jedna o lokalitu, kde
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destové srazky standardné odtékaji povrchovym odtokem pres vegetacni i zpevnéné plochy (komunikace apod.)
ve sméru spadu terénu, tento mechanismus nebude projektovanou vystavbou zménén, pouze dojde k mirnému
snizeni povrchového odtoku, a to vodou z plochy hfisté, ktera bude nové retenéné zadrzena a nasledné
zasakovana do geologického podlozi.

B.1.G__ POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KACENI DREVIN,
Asanacni Upravy nebudou realizovany.

SANACE

Na parcelach se v sou€asné dobé& nachazi nevyuzivana plocha, kam byla navezena zemina béhem vystavby
sportovni haly. V lokalité je nutno provést rozprostfeni stavajiciho navozu zeminy a vyrovnani podkladové figury v
lokalité. Pred realizaci sportovniho hfisté je nutné zajistit sanaci, stabilizaci a hutnéni podkladového materialu na
jednotnou vySkovou urover. Probé&hne odvoz navazkové zeminy o mocnosti 0,8-2,0m na niveletu -1,200=395,600.
Resena plocha hmoty je o rozloze 2 440,0 m2. ReSeny objem odvaZené zeminy je 4 510,0m3. Nasledné prob&hne
dovoz a hutnéni Stérkové vrstvy o mocnosti 0,6m na niveletu -1,200=395,600. Hutnéni probéhne po vrstvach 0,2m
na Edef=25MPa. Dovoz S&térkové vrstvy prob&hne vcetné terénniho rozprostfeni tak, at dojde k vyrovnani
podkladové figury na jednotnou niveletu. Re$ena plocha hmoty $térkové vrstvy je o rozloze 2 230,0 m2. Reseny
objem dovezené §térkové vrstvy je 1 340,0m3.

KACENi DREVIN

Na pozemcich prob&hl DENDROLOGICKY PRUZKUM INVENTARIZACE ZELENE (DUPLEX s.r.o., Ing. arch.
celkem 14 ks vzrostlé zelené. Ke kaceni je navrzeno celkem 5 ks vzrostlé zelené vyZadujicich povoleni — podrobné
viz 8ast B.6 - tabulka, &ast DENDROLOGICKY PRUZKUM INVENTARIZACE ZELENE.

Vzrostlé stromy, které jsou umistény vné pldorysnou stopu stavajici plochy a které budou pfipadné v trase montaze
jefabu budou chranény pred stavebnimi mechanismy. Ochrana stavajici zelené bude v souladu s normou CSN 83
9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromU, porostl a vegetacénich ploch pfi stavebnich
pracich. Tato norma FeSi ochranu ploch i stromd pfed chemickym znecisténim, tepelnymi zdroji, zamokfenim,
navazce, snizovani terénu, hloubeni vykopl a také pfed mechanickym poSkozenim.

Ochrana stromd pfed mechanickym poSkozenim: stromy na stavenisti se musi chranit proti mechanickému
poskozeni (napf. pohmozdéni kiary kmene, vétvi a kofenl, poSkozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a
specialnimi stavebnimi postupy, a to oplocenim nejméné 1,8m vysokym, s bo¢nim odstupem 1,5 m od okraje
plochy. Plot ma chranit celou kofenovou zénu. Za kofenovou zénu se poklada plocha pudy pod korunou stroml
(ohrani¢ena okapovou linii koruny) zvétSena o 1,5m, u sloupovitych forem zvétSena o 5 m, po celém obvodu koruny
(okapové linii). Jestlize neni mozné zajistit ochranu celé kofenové zony (nedostatek mista), je nutno kmen obednit
do vysky alesport 2 m. Ochranné zafizeni se musi pfipevnit bez poSkozeni stromu a vi¢i kmenu vypolStafovat.
Nesmi byt nasazeno bezprostfedné na kofenové nabéhy. Korunu nutno chranit pfed poskozenim stavebnimi
mechanizmy, ohroZené vétve se musi vyvazat nahoru, mista Uvazkd je nutno vypodlozit vhodnym materialem.

Po dobu realizace stavby dojde k pfechodnému zhor$eni Zivotniho prostfedi. ZhorSeni bude zptsobeno
hlukem a pradnosti pfi provadéni bouracich praci a naslednou stavebni €innosti. Pro zaji§téni minimalniho zhorSeni
stavajiciho zivotniho prostfedi je nutno pfi bouracich pracich provadét kropeni materialu, a to i pfi nakladani na
dopravni prostfedky. V dobé od 21:00 do 7:00 musi byt dodrzovan nocni klid. Odpad pfi stavebni ¢innosti bude
tvofit predevsim zbytky stavebnich material( (omitky, cihelna sut apod.). Skladku si zvoli dodavatel s ohledem na
odvozni vzdalenost a vysi poplatku, pokud si investor nestanovi jiné podminky. Nebezpecny odpad musi byt pfedan
k odborné likvidaci. Zodpovédnost za tfidéni, skladkovani a likvidaci odpadu nese dodavatel, ktery dolozi ke
kolaudaci zpUsob likvidace odpadu.

Béhem stavebnich praci nesmi dojit ke znecisténi komunikaci, jejich odvodiovacich zafizeni a poskozeni
nebo zakryti dopravniho znacéeni. Dodavatel musi zajistit pravidelné &isténi vozovky od nedistot zplsobenych
staveni$tni dopravou. Bude zamezeno vylévani zbytk( tekutych stavebnich hmot do uli¢nich vpusti.

B.1.H POZADAVKY NA MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU
NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA

Projekt neuvazuje vytvofeni novych do¢asnych ani trvalych zaboru. Projekt je navrzen na parcely, které nemaiji
stanoveny podminky ochrany ani evidovana BPEJ. Na zajmové lokalité nejsou pfitomné melioraéni stavby — dle
https://meliorace.vumop.cz/ (Vyzkumny uUstav melioraci a ochrany pudy, v.v.i.). Na pfedmétném pozemku se
nevyskytuji protierozni opatfeni.

B.1.1 NAVRHOVANA A VZNIKAJICI OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA, ROZSAH OMEZENI A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU, VCETNE SEZNAMU POZEMKU PODLE
KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNIi PASMO VZNIKNE,
BEZPECNOSTNI VZDALENOST MUNICNIHO SKLADISTE S RIZIKEM STREPINOVEHO UCINKU URCENA
PODLE JINEHO PRAVNIHO PREDPISU

Vystavbou, nebo Upravou novych pfipojek IS vzniknou kolem téchto vedeni ochranna pasma dana jednotlivymi
spravci. Stavbou ochranné pasmo nevznika.
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KFizeni a soubéh s podzemnim vedenim
Orientac¢ni kfizeni se stavajicimi inzenyrskymi sitémi a s nové navrzenymi inzenyrskymi sitémi je zakresleno v
prilozené situaci. Pfesné umisténi stavajicich vedeni bude vyty€eno jednotlivymi spravci pfed zahajenim stavby.
Je nutno dbat pozadavku spravcu siti a postupovat tak, aby nedoslo k jejich naruseni. V predpokladaném misté
kfiZzeni budou vykopové prace provadény ruéné. Pfi kfiZzeni a soub&hu vodovodu s podzemnimi vedenimi je nutno
dodrZet nejmensi vzdalenosti v souladu s CSN 73 6005.
PFi kfizeni a soub&hu kanalizace s podzemnimi vedenimi je nutno dodrzet nejmensi vzdalenosti v
Souladu s CSN 73 6005.
Nejmensi dovolené vodorovné vzdalenosti pii soubéhu kanalizace se:

- sdélovacim kabelem 0,5 m

- vodovodem 0,6 m

- plynovodem ntl, stl 1,0 m

- silové kabely 0,5 m (pro 220kV — 1,0 m)
Nejmensi dovolené svislé vzdalenosti pfi kfizeni kanalizace se:

- sdélovacim kabelem 0,2 m

- vodovodem 0,1 m

- plynovodem NTL, STL 0,5 m

- silové kabely 0,3 m (pro 35kV a 220kV — 0,5 m)
Nejmensi dovolené vodorovné vzdalenosti pfi soubéhu plynovodu se:

- sdélovacim kabelem 0,4 m

- kanalizaci 1,0 m

- vodovodem 0,5 m

- silové kabely 0,6 m
Nejmensi dovolené svislé vzdalenosti pri kiizeni plynovodu se:

- sdélovacim kabelem 0,1 m

- kanalizaci 0,5 m

- vodovodem 0,15 m

- silové kabely 0,1(1kV)-0,7m(220kV)

B.1.J  NAVRHOVANE FUNKCE, PARAMETRY A VYKON STAVBY
2.7.6.1.01 — SO 01 MULTIFUNKENI SPORTOVNI HRISTE

1.7.0.4.01A - SO 01A MULTIFUNKCNi SPORTOVNI HRISTE

CELKOVA ZASTAVENA PLOCHA 1425 m?

POCET PODZEMNICH PODLAZI: 0

POCET NADZEMNICH PODLAZI: 0

ZPUSOB VYUZITI: venkovni multifunkéni sportovni hfisté

DRUH KONSTRUKCE: barveny EPDM/TPV granulat

ZPUSOB VYTAPENI: ne

PRIPOJKA VODOVODU: ne

PRIPOJKA KANALIZACNI SITE: ne

PRIPOJKA PLYNU: ne

VYTAH: ne

1.7.0.4.01B - SO 01B ZPEVNENE PLOCHY

CELKOVA ZASTAVENA PLOCHA 115 m2

ZTOHO: SO 01B.1 ZPEV. PL. VELKOFORMATOVA DL. 600x600mm, t.60mm 80 m2
SO 01B.2 ZPEV. PL. ZAMKOVA DL, t1.60mm 35 m?

1.6.6.4.01C - SO 01C VSAKOVACI ZARIZENI

1.7.0.4.01D - SO 01D VENKOVNIi MOBILIAR

ZTOHO; SO 01D.1 MOBILIAR: PRISTRESEK PRO LAVICKY 1 ks
SO 01D.2 MOBILIAR: BETONOVE LAVICKY 4 ks
SO 01D.3 MOBILIAR: ODPADKOVY KOS 1 ks

2.2.2.4.01E - SO 01E OPLOCENI A VSTUP

ZTOHO: SO 01E.1 NAVRHOVANE OPLOCENI — PLETIVO 210 m
SO 01E.2A DVOJKRIDLA VSTUPNi BRANA 1 ks
SO 01E.2B JEDNOKRIDLA VSTUPNi BRANKA 1 ks
SO 01E.3 EXT. MANTINEL. OPL. MULTIFUNKCNIHO HRISTE 114 m

1.7.0.4.01F - SO 01F SADOVE UPRAVY

ZTOHO : SO 01F.1 NAHRADNI VYSADBA
SO 01F.2 ZATRAVNENI| — TRAVNiI SEMENO 1450 m2

B.1.K  BILANCE STAVBY - VSTUPY, SPOTREBY A VYSTUPY

Jedna se o multifunkéni sportovni hfi§té bez pfipojeni zaméru na inzenyrské sité. Navrh uvazuje pouze vytvoreni
systému odvodnéni destovych vod z plochy hfisté. Arealové rozvody budou svedeny do dvojice retenénich nadrzi
a dvojice vsakovacich prvki(l. Kazda z retenénich nadrzi ma retenéni obsah 9,0m3. Obé retenéni nadrze zachycuiji
destovou vodu z plochy multifunkéniho hfisté, workoutu a béZeckého okruhu a maiji celkovy objem 18,0 m3.
Nasledné je voda vedena do vsakovaciho prvku I. o objemu 8,00 m3, rozméry 4,0x1,0x2,0 (I x § x v), popfipadé
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vsakovaciho prvku Il. o objemu 8,00 m3, rozméry 4,0x1,0x2,0 (I x § x v). Oba vsakovaci objekty zasakuji destové
vody z plochy multifunkéniho hfisté, workoutu a béZeckého okruhu a maji celkovy objem 16,0 m3. Doba prazdnéni
vsakovacich prvki pro dést To=60min je 4 hodiny, coZ vyhovi platné CSN. Ostatni navrhované zpevnéné plochy
budou odvodnény pfiénym spadem do zatravnénych ploch v okoli.

B.1.L POZADAVKY NA KAPACITY VEREJNYCH SiTi KOMUNIKACNICH VEDENI A ELEKTRONICKEHO
KOMUNIKACNIHO ZARIZENI VEREJNE KOMUNIKACNI SITE
PFipojeni zaméru na inZenyrské sité NEBUDE PROVEDENO.

B.1.M _PREDPOKLADANY STAVEBNi POSTUP PODLE ZASAD ORGANIZACE VYSTAVBY, VECNE A
CASOVE VAZBY STAVBY, SOUVISEJICI (PODMINUJICI, VYVOLANE) INVESTICE,

PREDPOKLADANA LHUTA VYSTAVBY

Doba vystavby bude zaviset na smluvnich ujednanich mezi objednatelem a dodavatelem. Z rozsahu dila se Ize
pouze domnivat, Ze doba vystavby by neméla prekrocit 12 mésicu. Zahajeni a ukon&eni dila je rovnéz zavislé na
smluvnim vztahu mezi objednatelem a dodavatelem a na finanénich moznostech objednatele. Terminy zahajeni a
dokonéeni jednotlivych praci nejsou pfesné stanoveny. Pfedpoklada se realizace v obdobi 05/2026— 05/2027.
POPIS POSTUPU PRACI

Postup praci bude detailné feSen v harmonogramu praci pfedlozeném vybranym dodavatelem objednateli pfed
zahajenim praci. Po dofeseni smluvnich vztahli mezi objednatelem a dodavatelem stavby, zapo¢nou stavebni
prace. V prvé fadé se provede oploceni stavenisté a vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti. Nasledné se provede
rozprostfeni stavajiciho navozu zeminy a vyrovnani podkladové figury v lokalité. Pfed realizaci sportovniho hfisté
je nutné zajistit sanaci, stabilizaci a hutnéni podkladového materidlu na jednotnou vySkovou uroven. Nasledné
budou provedeny vykopy, zaklady a nosné konstrukce stavebnich objektd a mobiliafe. Poté bude provedeno
technické a technologické vybaveni stavebnich objekt(. Na zavér budou zhotoveny veskeré zpevnéné pochozi a
sadové Upravy okoli.

TERMINY ZAHAJENiI A DOKONCENI STAVBY, POPIS POSTUPU VYSTAVBY

zahajeni stavby: 09/2026 (nebo po nabyti pravni moci rozhodnuti)

dokonceni stavby: 12/2027

Pfi likvidaci zafizeni stavenisté se provede oprava stavbou poSkozenych Casti napf. chodnikl, obrubniki a
travnatych ploch na stav pfed realizaci stavby. Dodavatel zpracuje vlastni harmonogram praci, ktery by mél byt
pFilohou smlouvy o provedeni dila. Rovnéz upfesni projekt zafizeni stavenisté. K pfedani stavenisté pfizve investor
vSechny zainteresované a dotéené organy a organizace, které se vyjadfi k pouzivanym prostoram a plocham.
Investorem predany prostor staveni$té mu bude zpétné pfedavan v rozsahu dohodnutém ve smlouvé. Stavenisté
bude likvidovano najednou a to nejpozdéji do 1 mésice od pfedani stavby. Pouzité prostory budou po ukonceni
stavebnich praci uvedeny do puvodniho stavu.

Realizace stavby nevyvolava zadné dal$i podmiriujici, vyvolané ani souvisejici investice u jinych investor(.

B.1.N POZADAVKY NA PREDCASNE UZiVANI STAVEB A ZKUSEBNi PROVOZ STAVEB, DOBA JEJICH
TRVAN| VE VZTAHU K DOKONCENI A UZiVANI STAVBY

Zahajeni zkuSebniho provozu stavby nevyzaduje zprovoznéni na pozemku investora. Realizace stavby nevyvolava
zadné dalsi podmiriujici, vyvolané ani souvisejici investice u jinych investoru.

B.1.0 SEZNAM VYSLEDKU ZEMEMERICKYCH CINNOSTiI PODLE JINEHO PRAVNIHO PREDPISU1),
KTERE MAJI PODLE PROJEKTU VYSLEDKU ZEMEMERICKYCH CINNOSTI VZNIKNOUT PRI PROVADENI
STAVBY

V ramci provadéni stavby budou zpracovany nasledujici vysledky zeméméfickych cCinnosti podle zakona ¢&.
200/2010 Sb.:

- Dokumentace skuteéného provedeni stavby (polohopisné a vySkopisné zaméfeni): Zpracovani vykresu
skute€ného provedeni stavby, ktery bude obsahovat zaméfeni finalni polohy a vySky vSech zpevnénych ploch
(sportovni plochy, béZecky okruh, rozcvic¢ovaci plocha), umisténi oploceni, workoutovych prvkd a mobiliare.

- Dokumentace skute¢ného provedeni destové kanalizace a vsaku: Zaméreni tras, hloubek a primérd podzemnich
drendznich fad a objektl vsaku v€etné uréeni soufadnic vyznamnych bodl (napojeni, kolena, retence a vsak).

- Dokumentace terénnich Uprav: Zaméreni skladby nasypl a Upravy terénu v okoli hfi$té a v plochach sadovych
Uprav.

- Geometrické vytyCovani a kontrola: Ovéfeni geometrickych parametrt (délky, Sitky, prGméty) sportovnich areall
dle normovych pozadavki pro pfislusny sport (pokud je vyZzadovano).”

B.2 ARCHITEKTONICKE RESENI

Jedna se o vystavbu nového multifunkéniho hfisté pro Gymnazium a Stfedni pramyslovou Skolu elektrotechniky a
informatiky ve Frenstaté pod Radhostém. Soucasti navrhu je také Uprava navazujicich zpevnénych ploch, oploceni,
mobiliafe a vytvoreni systému odvodnéni deStovych vod z plochy hfisté. Umisténi navrhu je na ulici Skolska &tvrt
v blizkosti stavajiciho jednokolejniho drazniho télesa. Navrh neuvazuje vybudovani novych parkovacich stani —
vybudovanim multifunkéniho hfisté nebude navy$eno mnozstvi uzivatelll v lokalité, jde o rozsiteni funkéniho vyuZiti
pro stavajici koly. Parkovani je zaji$téno na stavajicich mistech, ul. Skolska &tvrt a Kfizikova. Navrh nebude
napojen na dalsi inzenyrské sité, pouze na systém odvodu a vsaku destovych vod z povrchu hristé.
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Na parcelach se v sou€asné dobé& nachazi nevyuzivana plocha, kam byla navezena zemina béhem vystavby
sportovni haly. Pozemky jsou porostlé naletovou zeleni a vyskytuje se zde nékolik nehodnotnych strom( uréenych
ke kaceni. Zpevnéné plochy jsou pouze pési chodniky vedené mimo plochu parcel investora. V lokalité je nutno
provést rozprostfeni stavajiciho navozu zeminy a vyrovnani podkladové figury v lokalité. Pfed realizaci sportovniho
hFisté je nutné zajistit sanaci, vapennou stabilizaci a hutnéni podkladového materiélu na jednotnou vySkovou uroven

Pfedmétna stavba multifunkéniho hfisté je stavbou sportovniho charakteru — areal bude fungovat jako
multifunk&ni sportovni hii§té pro venkovni vyuku Gymnéazia a SPS Frenstat pod Radhotém. Areal bude zahrnovat
bézecky okruh délky 150m, drahu pro sprint délky 45m, drahu pro skok do dalky, multifunkéni hfisté pro micové
sporty s mantinely h=1,0m a sitovym oplocenim h=4,0m, posilovaci plochu pro workout a vstupni shromazdovaci
plochu s mobiliafem a pristfeSkem. Sportovni plochy budou tvofeny sportovnim polyuretanovym materialem
EPDM/PUR s podkladnimi tlumicimi / drenaznimi vrstvami zvolenymi dle typu sportu a aktivity (béh + micové
sportovisté — drenazni podklad, workout — tlumici podklad). Zpevnéné plochy budou tvofeny velkoformatovou
dlazbou t1.60mm a chodniky zamkovou dlazbou tl.60mm. Oploceni bude provedeno z plotového pletiva a ocel.
nosnych sloupkt, h=4m.

Stavba bude realizovana na parcele &. 1499, 1500 v k. 4. FRENSTAT POD RADHOSTEM [634719]. Pro
realizaci v predmétném Gzemi plati Uzemni plan mésta Frenstat pod Radho$tém, stavba je umisténa na pozemku
v zastavitelné a zastavéné &asti obce - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — VEREJNE INFRASTRUKTURY
(OVI). Stavba svou &asti zasahuje také do zastavitelné a zastavéné ¢&asti obce — PLOCHY BYDLENI
HROMADNEHO (BH). Navrhované umisténi stavby je v souladu s HLAVNIM A PRIPUSTNYM vyuzitim, dle
uzemniho planu.

Urbanistické rozloZeni navrhu vychazi z pfimé navaznosti na nové postavenou sportovni halu na
sousednich parcelach. Pro rozsifeni moznosti funkéniho vyuZiti Zakd a moznost venkovniho sportovani je navrzen
na stavajici nevyuzivané plose komplexni sportovni aredl sestavajici z béZzeckého okruhu, sprintovaci rovinky,
skoku dalekého, multifunkéniho sportovniho hfisté pro micové sporty s mantinely a siti, workoutové hfisté a
setkavaci prostor s mobiliafem a pfistfeSkem. Soucasti navrhu jsou sadové Upravy. DalSi parametry stavby jsou
ziejmé z vykresové dokumentace.

2.7.6.1.01 — SO 01 MULTIFUNKCNi SPORTOVNI HRISTE

1.7.0.4.01A - SO 01A MULTIFUNKCNIi SPORTOVNI HRISTE

Pfedmétem navrhu je multifunkéni sportovni plocha bézeckého okruhu véetné vnitfniho multifunkéniho mi€ového
sportovisté s mantinely a siti a workoutového sportovisté. Plochy jsou tvofeny sportovnim polyuretanovym
materialem EPDM/PUR s podkladnimi tlumicimi / drenaznimi vrstvami zvolenymi dle typu sportu a aktivity (béh +
miCoveé sportovisté — drenazni podklad, workout — tlumici podklad). VSechny sportovni plochy budou provedeny ve
verzi pro venkovni umisténi, popfipadé ve verzi umoznujici exteriérové i interiérové pouziti zaroven. Sportovni
plochy budou nasledné ¢lenény dle navrhovanych typu sportu.

Celkova plocha: 1 425,0 m?
- ztoho: 1. béZecky okruh 150,0 m 580,0 m2
+ sprintovaci rovinka 450 m
+ rozb&hova rovinka pro skok daleky 28,0m
2. multifunkéni mi¢ové sportovisté vé. mantinell a siti 720,0 m?
3. workoutové sportovisté 125,0 m?

Bézecky okruh a multifunkéni micové sportovisté v€. mantinell a siti bude provedeno v propustné verzi
s drenaznimi podkladni asfaltovymi vrstvami umozfiujici pritok deStovymi vodami a jejich nasledny sbér pomoci
dvojice systéml drenazniho potrubi a nasledné retence a vsaku. Princip navrhu pouzité propustné sportovni
podlahy spociva ve vrstvach skladby umoznujici propustnost destovych vod do podkladovych vrstev pod plochou
hfisté. BéZecky okruh je tvofen tfemi drahami § = 1,2 m, celkova Sitka 3x1,2 m = 3,6 m. Délka jednoho okruhu =
150 m. Délka sprintovaci rovinky = 45 m. Skok daleky tvofen jednou drahou § = 1,2 m, celkova délka rozbéhu 28
m. Doskocisté tvofeno betonovymi obrubami a piskovym vysypem. Rozméry doskocisté 8,0 x 3,0 m.
Multifunkéni mi¢ové sportovisté vé. mantineld a siti

- Navrhovana barva plochy: RAL 5012 svétle modra

- Navrhovana barva dobéhu: RAL 5010 enzianova modra

- Sporty: 1x fotbal (maly) 36,0 x 20,0 m 720,0 m? barva znaceni: RAL 9010 bila
1x volejbal 18,0x9,0 m 162,0 m? barva znacéeni: RAL 1028 Zluta
1x tenis 23,77 x 8,23 m 150,0 m? barva znacéeni: RAL 9005 ¢erna

Workoutové sportovisté

Navrzena sestava:

VELKA OPICi DRAHA (HRAZDY, BRADLA, KRUHY, SPLH, RUCK., SKOKY), hfi§té rozméry 12,5 x 5,9 m
Navrzené posilovaci stroje:

- SHOULDER PULL (2x TAH) horni svalstvo, silové cvi¢eni 0,6 x1,57x2,01m
- SURF (2x HOUPANI) stfedové svalstvo, aerobni cvieni 0,9x1,60x1,15m
- CHEST-PRESS (2x TLAK) horni svalstvo, silové cviceni 0,6x1,57x2,01m
- HACK-SQUAT (2x DIVQEP) dolni svalstvo, silové cviceni 0,8x2,04 x1,93 m
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Drenazové potrubi

Drenazni systém pod multifunkéni sportovni hfisté je navrzen jako plosné podélné odvodnéni zajiStujici odvedeni
srazkovych a infiltracnich vod z konstruk&nich vrstev hfisté v souladu s pozadavky pfislusnych technickych norem,
zejména CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod, CSK 73 1901 Navrhovani stfech — analogicky principy
odvodnéni, CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkoueni a dalich souvisejicich
predpisU.

Drenéazni potrubi bude provedeno z perforovanych drenaznich trub DN80 PVC, uloZenych v podélném sklonu min.
0,5%, v souladu s pozadavky na minimalni sklony potrubi pro zajisténi samodistici schopnosti dle technickych
zasad pro navrhovani drenazi. Potrubi je ukladano do drenazniho loze z praného Stérku vhodné frakce (navrzena
vrstva Stérkopisku fr 0-63 mm), pfi€emz obsyp i loze splfiuji pozadavky na propustnost a filtracni stabilitu dle zasad
zemnich praci a filtragnich vrstev (CSN 73 6133). Jednotlivd drenazni ramena jsou vedena v osovych
vzdalenostech 5,0m tak, aby zajiSténa rovnomérna drendz celé plochy. Potrubi je opatfeno filtraéni vrstvou
geotextilie, ktera spliuje pozadavky na oddé&lovaci a filtraéni funkci dle pfislusnych norem (CSN EN 13252) a
zabranuje migraci jemnych &astic do drenazniho systému. VSechny jednotlivé drenazni vétve jsou svedeny do
Ctvefice sbérnych flexibilnich potrubi, které zajistuji jejich spole€né odvedeni a nasledné zausténi do retence a
vsaku. Napojeni jednotlivych vétvi je provedeno tak, aby bylo zajisténo plynulé proudéni bez lokalnich
hydraulickych ztrat a bez rizika zanaseni. Systém je rozdélen na dvé hydraulicky samostatné vétve, pfiCemz kazda
vétev je napojena na samostatné rameno vsakovaciho a retenéniho zafizeni. Toto feSeni zajiStuje rovhomérné
hydraulické zatiZzeni vsakovaciho objektu a zvySuje provozni spolehlivost systému.

Celkova odvodriovana plocha je 973,0 m2, (rozdéleno na 128,0 m?, 128,0 m2 a 717,0 m?). Tyto plochy jsou
rozdéleny rovhomérné mezi obé vétve vsakovaciho systému a kazda odvadi 50% celkového odtoku. Pfi realizaci
je nutno zajistit kontrolu sklonovych pomérd, prichodnosti potrubi a funkénosti drenazniho systému pred jeho
zakrytim vrstvami sportovnich ploch.

Specifikace drenazniho potrubi

DP1 drenazni potrubi, perforované DN80 PVC spad 0,5% délka 19,5m 8 ks
DP2 drendazni potrubi, perforované DN80 PVC spad 0,5% délka 6,4m 8 ks

celkem délka 207,2m
Skladby

Skladba sportovni plochy: béZecky okruh - PUR/EPDM, drenazni

-finalni vrstva EPDM tl. 13mm, vodopropustnad, se struktur. nastfikem, dvouvrstva, pevnost v tahu 1,1 MPa
(vrchni, uzitkova vrstva, EPDM granulat, UV stabilni pojivo, tI.2mm + SBR podloZka, granulat SBR, tl.11mm)
-stabiliza¢ni podlozka ST smés praného kacirku, SBR granulatu a PU, t1.35mm

-drcené kamenivo, fr 0-4mm (prach), tfida A (zakaleni), tl. 10mm (hutnéno na Edef2 60MPa)

-drcené kamenivo, fr 4-8mm, tfida A-B, tl. 30mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-drcené kamenivo, fr 8-16mm, tfida A-B, tl. 40mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-drcené kamenivo, fr 16-32mm, tfida A-B, tl. 100mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-drcené kamenivo, fr 32-63mm, tfida A-B, tl. 200mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-geotextilie, 300g/m?

-Stérkopisek, fr 0-63mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-drenazni systém, perfor. drenaz. trubky, obalené geotextilii, uloZzeno ve spadu 0,5-1%

-rostly terén (hutnéno na Edef2 25MPa)

-pocet nosnych sloupk(, h=1 008mm: 24 ks
-barva sloupk: RAL 7016 ANTRACIT
-barva vypiné: RAL 7024 GRAFIT

Skladba sportovni plochy: multifunkéni hristé - PUR/EPDM, drenazni

-final. vrstva EPDM, tl. 13mm, vodopropust. se strukt. nastf., dvouvrst., pevnost v tahu 1,1 MPa
(vrchni, uzitkova vrstva, EPDM granulat, UV stabilni pojivo, tl.13mm)

stabilizaéni podlozka ST smés praného kacirku, SBR granulatu a PU, t1.35mm

-drcené kamenivo, fr 0-4mm (prach), tfida a (zakaleni), tl. 10mm (hutnéno na Edef2 60MPa)
-drcené kamenivo, fr 4-8mm, tfida A-B, tl. 30mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-drcené kamenivo, fr 8-16mm, tfida A-B, tl. 40mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-drcené kamenivo, fr 16-32mm, tfida A-B, tl. 100mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-drcené kamenivo, fr 32-63mm, tfida A-B, tl. 200mm (hutnéno na Edef2 35MPa)
-geotextilie, 300g/m?

-Stérkopisek, fr 0-63mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-drenazni systém, perfor. dren. trubky, obal. geotextilii, ulozeno ve spadu 0,5-1%

-rostly terén (hutnéno na Edef2 25MPa)

Skladba sportovni plochy: workout - PUR/EPDM, tlumici dopad - dle certifikatu HIC

-finalni vrstva EPDM tl. 13mm, vodopropustna se strukturovanym nastfikem,

-dvouvrstva, pevnost v tahu 1,1 MPa, podle certifikatu HIC

(vrchni, uzitk. vrst., EPDM granulat, UV stabil pojivo, tl.2mm+SBR podlozka, granulat SBR, tl.11mm)
-podkladni tlumici a stabilizaéni podlozka, ST smés praného kacirku,

-SBR granulatu a PU, t1.60mm, vy8ka podle certifikatu HIC
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-drcené kamenivo, fr 0-4mm (prach), tfida A (zakaleni), tl. 10mm (hutnéno na Edef2 60MPa)
-drcené kamenivo, fr 4-8mm, tfida A-B, tl. 30mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-drcené kamenivo, fr 8-16mm, tfida A-B, tl. 40mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-drcené kamenivo, fr 16-32mm, tfida A-B, tl. 100mm (hutnéno na Edef2 35MPa)
-drcené kamenivo, fr 32-63mm, tfida A-B, tl. 200mm (hutnéno na Edef2 35MPa)
-geotextilie, 300g/m?

-Stérkopisek, fr 0-63mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-drenazni systém, perfor. dren. trubkami, obaleno geotextilii, ulozeno ve spadu 0,5-1%
-rostly terén (hutnéno na Edef2 25MPa)

-drenazni systém, perfor. dren. trubky, obal. geotextilii, ulozeno ve spadu 0,5-1%
-rostly terén (hutnéno na Edef2 25MPa)

Skladba sportovni plochy: skok daleky - piskové doskogisté
-sklafsky doskokovy pisek, t1.400mm

-filtracni folie 100g/m?

-Stérkodrt’ 16-32mm, tl. 50mm (hutnéno)

-Stérkodrt 32-63mm, tl. 350mm (hutnéno)

-drenaz, DN80

-rostly terén

1.7.0.4.01B - SO 01B POCHOZi ZPEVNENE PLOCHY

Je navrzena nova zpevnéna plocha z velkoformatovych dlazeb, format 600x600mm, tl. 60mm. Dale je navrZzena
plocha pfipojovaciho chodniku na stavajici systém pochozich ploch v okoli. Chodnik bude ze zamkové dlazby,
format 200x100mm, t1.60mm. Okolo zpevnénych ploch budou pfipraveny betonové chodnikové obrubniky a jejich
ulozeni do betonového loze.

Celkova plocha: 115,0 m?
z toho: velkoformatova dlazba  format 600 x 600 mm, tl. 60 mm plocha 80,0 m?
zamkova dlazba format 200 x 100 mm, tl. 60 mm plocha 35,0 m?

V navaznosti na zpevnéné plochy velkoformatové dlazby i zamkové dlazby jsou navrzeny soustavy obrubnika,
typové vzhledem k charakteru navazujicich zpevnénych ploch v okoli.

Celkova délka: 541,0 m

z toho: betonovy obrubnik rozmér 1000 x 80 x 250 mm délka 81,0 m
- pfirodni beton. obrubnik, uloZzeno do betonového loze C20/25, tl. 500mm
gumovy obrubnik rozmér 1000 x 80 x 250 mm délka 460,0 m

- recykl. SBR granulat + PU pojivo, v&. spoj. kolikll do predvrt. dér (2 koliky / obrubnik), uloZzeno do

betonového loze C20/25, tl. 500mm, udrzba — oplach vodou / karta€. myci stroj + odbouratelné eko
Cistici prostfedky

Skladby

Skladba plochy pési: velkoformatova dlazba

-betonova zamkova dlazba 200x100x60mm, pfirodni

-lozna vrstva drt 4-8mm, tl. 50mm

-Stérkodrt' 0-32mm, tl. 150mm - hutnéno

-Stérkodrt 32-63mm, tl. 150mm - hutnéno

-§térkodrt 32-63mm, vyrovnani vySek - hutnéno

-zhutnéna zemni plan

Skladba plochy pési: zamkova dlazba

-betonova zamkova dlazba 200x100x60mm, pFirodni

-lozna vrstva drt 4-8mm, tl. 50mm

-§térkodrt' 0-32mm, tl. 150mm - hutnéno

-Stérkodrt 32-63mm, tl. 150mm - hutnéno

-Stérkodrt 32-63mm, vyrovnani vySek - hutnéno

-zhutnéna zemni plan

1.6.6.4.01C - SO 01C VSAKOVACI ZARIZENI

Je navrzen systém dvojice nezavislych ramen, RAMENO |. a RAMENO II. deStové kanalizace KGEM DN110, jez
jsou nasledné svedena do vlastnich retenénich prvk(i a dale do vsakovacich prvkd. Odvodnéni probiha pomoci
drenéze, jez je soucasti SO 01a. Nasledné jsou v8echna jednotlivd ramena drenazniho potrubi zausténa do Ctvefice
flexibilnich drenaznich trubek DN110 (RAMENO I. —flexibil. drenaz trubka 1+2, RAMENO II. —flexibil. drenaz trubka
3+4). Dale navazuje samotné trubni vedeni destové kanalizace v ramci SO 01C, vedeni KGEM DN110+DN125,
celkové délky 20,5 m pro RAMENO |. a celkové délky 20,5 m pro RAMENO II. Arealové rozvody budou nasledné
svedeny do dvojice retencnich nadrzi a dvojice vsakovacich prvku. Kazda z retenénich nadrzi ma retenéni obsah
9,0m3. Obé retenéni nadrze zachycuji destovou vodu z plochy multifunkéniho hfisté, workoutu a b&Zeckého okruhu
a maji celkovy objem 18,0 m3. Nasledné je voda vedena do vsakovaciho prvku I. o objemu 8,00 m?, rozméry
4,0x1,0x2,0 (I x § x v), popfipadé vsakovaciho prvku Il. o objemu 8,00 m?, rozméry 4,0x1,0x2,0 (I x § x v). Oba
vsakovaci objekty zasakuji deStové vody z plochy multifunkéniho hfisté, workoutu a bézeckého okruhu a maji
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celkovy objem 16,0 m3. Doba prazdnéni vsakovacich prvki pro dést To=60min je 4 hodiny, coZ vyhovi platné CSN.
Ostatni navrhované zpevnéné plochy budou odvodnény pfiénym spadem do zatravnénych ploch v okoli.
Specifikace pouzitych prvkul dle navaznosti

RAMENO I. flexibilni drenazni trubka 1 DN110 PVC spad min. 0,5% délka 20,0 m
flexibilni drenazni trubka 2 DN110 PVC spad min. 0,5% délka 18,0 m
destova kanalizace DN110 PVC spad min. 1,0% délka 18,5 m
retencni nadrz |. 9,0 m? 250x 200 mm (d x v)
desStova kanalizace DN125 PVC spad min. 1,0% délka 3,0 m
vsakovaci prvek I. 4,0m?2,80m3  4,0x1,0x2,0 mm (I x § x v)
RAMENO II. flexibilni drenazni trubka 3 DN110 PVC spad min. 0,5% délka 20,0 m
flexibilni drenazni trubka 4 DN110 PVC spad min. 0,5% délka 18,0 m
destova kanalizace DN110 PVC spad min. 1,0% délka 18,5 m
retenéni nadrz Il. 9,0 md 250x 200 mm (d x v)
destova kanalizace DN125 PVC spad min. 1,0% délka 3,0 m
vsakovaci prvek Il. 4,0m?,8,0m3  4,0x1,0x2,0 mm (Ix § x v)
1.7.0.4.01D - SO 01D VENKOVNi MOBILIAR

Jedna se o realizaci nového pfistfesSku s laviCkami. Je navrzen pfistfeSek o rozmérech 7740 x 2500 x 2465 mm /
hmotnost 1 271 kg, z ocelové konstrukce a stfechy z bezpecnostniho skla a sténami z kaleného skla, pro umisténi
2ks lavi¢ek. Kotven do betonového zakladu = zakladové desky o rozmérech 8,3 x 1,6 x 0,25 m z betonu C20/25,
véetné kari sité 100/100/8 na Stérkopiskovy hutnény podsyp tl. 100 mm. PristfeSek je umistén v navaznosti na
novou zpevnénou plochu z velkoformatové dlazby. VeSkeré zakladové konstrukce a souvisejici konstrukce nutné
pro realizaci tohoto stavebniho objektu budou provedeny v rdmci koordinace s ostatnimi stavebnimi objekty. V
misté kfizeni plochy s podzemnimi komunikaénimi kabely nesmi dojit k naruSeni uloZzeni podzemnich siti. Prace
zde bude provadéna ru¢né. Pfed zapocetim realizace dojde k vyty€eni inzenyrskych siti.

mobiliaf: MB1 - pristiesek pro lavicky celkem 1 ks
rozmery: 7740 x 2 500 x 2 465 mm

material: ocel kce, bezp. sklo, kalené sklo

hmotnost: 1271kg

- ocelova konstrukce se stfechou pro 2 laviky, bezpe€nostni sklo + stény z kaleného skla, zakl. deska
z betonu C20/25, tl. 250 mm

- tfida provedeni - EXC2 (CC2/PC2/SC1) dle CSN EN 1090-2+A1:2011

- zatiZeni sn&hem - plo$na zatéZ = 1,5kn/m? (150kg/m?) dle CSN EN 1991-1-3

- zatizeni vétrem - odolnost viiéi vétru do rychlosti 25,1 m/s (90 km/hod) dle CSN EN 1991-1-4
Prostor je doplnén parkovym mobiliafem, jedna se o samostatné stojici 4ks laviCek (dfevény borovicovy sedak,
betonova konstrukce) a samostatné stojici 1ks betonovy odpadkovy koS. Mobiliai musi byt fadné ukotven podle
podkladu vyrobce.

mobiliar: MB2 - betonové lavicky celkem 4 ks
rozmeéry: 2 000 x 400 x 400 mm

material: pfirodni beton, dfevény sedak

hmotnost: 450 kg

- betonova lavicka, dfevény sedak, vysSka sedaci plochy: 400 mm, povrch tvofen hladkym betonem,
bezudrzbovy provoz, dlouha zivotnost, vysoka pevnost a odolnost, vhodna do venkovniho prostredi,
mozné umisténi na jakykoliv podkladni terén, vysoka stabilita a odolnost vici povétrnostnim vlivim a

pocasi
- produkt je vyroben technologii vibroliti betonu
mobiliar: MB3 - odpadkovy kos celkem 1 ks
rozméry: 2480 x 800 mm + kryt 3490 x 210 mm
material: pfirodni beton, zink. vloz, horni kryt
hmotnost: 150 kg

- betonovy jednovrstvy prvek na bazi cementu a plniva (kameniva), modifikovaného ekologicky
nezavadnymi zuslechtujicimi pfisadami. vhodné pro pouziti ve venkovnim prostfedi, vysoka stabilita
a odolnost vuci povétrnostnim vliviim a pocasi. vysoké uzitné vlastnosti, vysoka pevnost a odolnost
vuci povétrnostnim viivim a mrazuvzdornost. soucéasti produktu je horni kryt na odpadkovy ko$ -
varianta bez popelniku

2.2.2.4.01E - SO 01E OPLOCENI A VSTUP

Je navrzeno nové oploceni okolo arealu multifunkéniho sportovniho hfisté tak, aby bylo zajisténo jeho vyuziti pouze
pro zaky a studenty pfilehlych skolskych zatizeni. Oploceni je navrzeno v kombinaci nosnych ocel. sloupku profilu
d=48mm v barvé RAL 7016 antracit a vyplné z pletiva, typ pozink drat+PVC potah, barva RAL 7016 antracit. Vyska
oploceni v€. vstupni jednokFidlé branky a dvojkfidlé brany je h=2,0m.

Navrh. oploceni: OPL1 — pletivo celkem 210,0m

nosna kce: sloupky - ocel. profily, d=48mm, povrch ZN+PVC (RAL 7016 antracit) + 5x konc.
pFichytka (mnozstvi pro 1 sloupek, jednostranné), h=2 000 mm

vyplni: pletivo - pozink drat+potah PVC (RAL 7016 antracit), t.2,7mm, oko 55x55 mm,
h=2 000mm
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celkova délka: 210,0 m

pocet nosnych sloupk: 72 ks

pocet koncovych (/rohovych) pfichytek: 720 ks

barva: RAL 7016 antracit

navrh. oploceni: OPL2 - dvojkfidla vstupni brana (1 ks), jednokridla vstupni branka (1 ks)

brana: rozmér 2x1,50x2,0m, ocel. profily d=48mm, povrch ZN+PVC + pletivo, pozink
drat+potah PVC (RAL 7016 antracit)

branka: rozmér 1,0x2,0m, ocel. profily d=48mm, povrch ZN+PVC + pletivo, pozink

drat+potah PVC (RAL 7016 antracit)
Je navrzeno univerzalni oploceni sportovist se spodni mantinelovou ¢asti. Mantinel je tvofen ocelovou ramovou
konstrukci, ke které je uchycena bila polyetylenova desky tl. 8 mm. Horni plocha je pfekryta polyetylenovou deskou,
ktera tvofi madlo se zaoblenymi hranami. Mantinely jsou spojovany Sroubovymi spoji. Plastové desky jsou
pfinytovany pomoci nytl se Sirokou hlavou. Mezi mantinely je ve spodni €asti vioZzen sloupek pro kotveni mantinelu
do betonové patky. Zesilené sloupky pro ochranné sité vySky 4 m jsou umistény po 4 m. Do mantinel( jsou
zabudovany fotbalové branky. Vstupni dvifka jsou feSeny dle plidorysu. Zafizeni je uréeno do exteriéru. Kotveni se
provadi zabetonovanim sloupkl do zakladovych patek. Montaz provadi pracovnici proskoleni vyrobcem. Minimalné
jednou mésicné bude zkontrolovano utazeni Sroubl a provedena kontrola funkénosti kotveni. Jednou ro¢né je
nutné provést hlavni kontrolu, kterou provadi osoba k tomu opravnéna, s potfebnou kvalifikaci (napf. povéfeny
vyrobcem). O této kontrole je nutné vést zaznam. V pfipadé, Zze dojde k poSkozeni, nebo ztraté funkénosti jakékoli
Casti zafizeni, je potfeba ji vyménit za originalni dil vyrobce.
navrh. oploceni: OPL3 - exteriér. mantinel. opl. multifunké. hfisté celkem 114,0m
nosna kce: ram mantinelu - ocel. Zar. zink. profil, 30x30x2mm, sloupek mantinelu - ocel.zar.
zink. profil 50x30x3mm, (RAL 7016 antracit), zesilené sloupky pro ochr. sité
jsou umistény po 4,0m. mantinely spojovany Sroubovymi spoji. plastové desky
pfinytovany pomoci nytt se Sirokou hlavou. mezi mantinely je ve spodni ¢asti
vloZen sloupek pro kotveni mantinelu do betonové patky. vySka mantinelu h=1
008mm, (spodni hrana na uroven +0,010, horni hrana na uroven +1,018),
vypli: polyetylenové desky, t1.8mm (RAL 7024 grafit)
vcetné 2ks fotbalovych branek, $=3 000mm, h=2 000mm
vCetné 2ks vstupnich dvifek, $=1 000mm
véetné 2ks patka pro (uchyceni sité) volejbal, tenis, d=200mm

celkova délka: 114,0 m

pocet nosnych sloupkl, h=1 008mm: 24 ks

barva sloupk: RAL 7016 antracit

barva vyplné: RAL 7024 grafit

navrh. oploceni: OPL4 - exteriér. mantinel. opl. multifunk. hfi§té - ochranna sit’ celkem 114,0m
nosna kce: sloupek mantinelu s ochrannou siti - ocel. zar. zink. profil 70x50x3mm (RAL

7016 antracit), sloupky pro ochr. sité jsou umistény po 4,0m. mantinely
spojovany Sroubovymi spoji. vyska sloupku h=4 000mm

vypli: ochranna sit’ - polypropylen, tI.3mm, oko 45x45mm, zavé&8ena na ocel. pozink.
lanku d=4mm pomoci pozink c spon. pozink spojovaci material. vyska sité h=3
000 mm, (spodni hrana na urover +1,000, horni hrana na urover +4,000)

celkova délka: 114,0 m

pocet nosnych sloupku, h=4 000mm: 32 ks

barva sloupku: RAL 7016 antracit

barva sité: RAL 7024 grafit
1.7.0.4.01F - SO 01F SADOVE UPRAVY

Ochrana stavajici zelené bude v souladu s normou CSN 83 9061 Technologie vegeta&nich uprav v krajing —
Ochrana stromu, porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Tato norma fesi ochranu ploch i strom( pred
chemickym znecisténim, tepelnymi zdroji, zamokfenim, navazce, snizovani terénu, hloubeni vykopl a také pred
mechanickym poskozenim. Ochrana stromU pfed mechanickym poskozenim: stromy na stavenisti se musi chranit
proti mechanickému poskozeni (napf. pohmozdéni kiry kmene, vétvi a kofenll, poSkozeni koruny) vozidly,
stavebnimi stroji a specialnimi stavebnimi postupy, a to oplocenim nejméné 1,8m vysokym, s bo&nim odstupem
1,5 m od okraje plochy. Plot ma chranit celou kofenovou zénu. Za kofenovou z6nu se poklada plocha pudy pod
korunou stromd (ohrani€ena okapovou linii koruny) zvétSena o 1,5m, u sloupovitych forem zvétSena o 5 m, po
celém obvodu koruny (okapové linii). Jestlize neni mozné zajistit ochranu celé kofenové zény (nedostatek mista),
je nutno kmen obednit do vysky alespori 2 m. Ochranné zafizeni se musi pfipevnit bez poskozeni strom( a vugi
kmenu vypolStafovat. Nesmi byt nasazeno bezprostfedné na kofenové nabéhy. Korunu nutno chranit pred
poskozenim stavebnimi mechanismy, ohroZzené vétve se musi vyvazat nahoru, mista Uvazku je nutno vypodloZit
vhodnym materidlem. Ochrana kofenového prostoru pfi hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykopt -
vykop se nesmi vést blize nez 2,5 m od paty kmene. Pro zachovani strom0 je nezbytné, aby vzdalenost okraje
vykopU od pat jejich kmenu (pata kmene je misto zanofeni kofenového nabéhu pod rostly terén) byla vétsi nez 2,5
m od pat kmenl stromd o prdméru kmene ve vySce 130 cm nad zemi do 30 cm a vétSi nez 3 m od pat kmenl
ostatnich stroma. Dreviny, u nichZ ze zavaznych divod( nelze dodrzet vySe uvedenou minimaini vzdalenost okraje
vykopu od pat kmenud stromd a zajistit ochranu dfevin v souladu s ust. § 7 odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb. (Ize
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vychazet napt. CSN 83 9061 - technologie vegetadnich Uprav v krajiné — Ochrana stromdi, porostt a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich & Standardu péce o pfirodu a krajinu Agentury ochrany pfirody a krajiny Ceské
republiky SPPK A01 002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti).

NAVRHOVANA ZELEN

Soucasti navrhovanych Uprav je nahradni vysadba dfevin za u¢elem kompenzace ekologické Ujmy za skacené
dreviny formou vysadby sadovnicky zapéstovanych dfevin.

NAHRADNI VYSADBA :

NAHRADNIi VYSADBA NA POZEMKU PAR.C. 1500 podet pramérkmend  vyska

201 Jinan Dvoulaloény Ginkgo biloba Pendula 2 12 200
202 Modfin japonsky Larix Kaempferi 2 10 200
203 Junipherus (ke¥) 30 m? 60

204 Lipa srdéita Tilia cordata 6 15 300

B.3 STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B 3.1. CELKOVA KONCEPCE STAVEBNE TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RESENI
1.7.0.4.01A - SO 01A MULTIFUNKCNI SPORTOVNI HRISTE

Materialy

Zelezobetonové konstrukce

Zakladové konstrukce jsou z betonu C20/25 — XC2.

Nadzemni zelezobetonové konstrukce jsou z betonu C25/30 — XC2

Vyztuz monolitickych konstrukci je znacky B500 B.

Drevéné konstrukce

- dfevéné konstrukce C24

Ocelové konstrukce

- 8355 (S235)

POTRUBNIi ROZVODY

Navrzené objekty musi splfiovat vSeobecné pozadavky pfi navrhu a realizaci kanaliza¢nich Ffadl pro vefejnou
potiebu, pfipojek a objektli na stokové siti, jejich oprav, preloZzek a rekonstrukci, provozovanych na tzemi meésta.
Trasy rozvodu jsou patrny z vykresové ¢asti. Potrubi je vedeno v nenulovém spadu. Dlouhé pfimé useky potrubi
budou opatfeny pro umoznéni délkové dilatace kompenzatory (U, zménou trasy). Ulozeni potrubi je navrzeno
pomoci typovych upeviiovacich prvkd, pro vytapéni s objimkami s gumovou vlozkou, s typovymi zavésy. Pfed
uvedenim do provozu je nutno zafizeni proplachnout, provést provozni, tlakovou a topnou zkousku ve smyslu CSN
06 0310 za ucelem provéreni funkce a technickych parametr( zafizeni. Sou€éasti zkouSek je hydraulické vyvazeni
soustav. V&echny pouZité vyrobky musi mit osvédéeni o schvaleni k provozu v Ceské republice.

KOORDINACE S OSTATNIMI INZENYRSKYMI SITEMI

Trasa kanalizace je koordinovana s ostatnimi rozvody inz. siti. Pfi vystavbé je tfeba provadét vykopy se zvySenou
pozornosti pfi kfizeni a soubéhu se stavajicimi podzemnimi rozvody. Kfizena vedeni je tfeba ve vykopu dobre
zajistit. Pfed zapocCetim vykopovych praci je nutno si nechat stavajici sité vytycit jednotlivymi spravci a pfi kfizeni
je tfeba dbat jejich pokynt. Kfizené sité budou ve vykopu Ffadné zajistény tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.
Vykopy budou provadény pfevazné v zeminé tf. 3 a 4 se svislymi sténami s pazenim. VesSkeré prace budou
provadény dle pokynli dodavatele za dodrZzovani vSech platnych bezpeénostnich, hygienickych a souvisejicich
pfedpist a nafizeni. Umisténi stavby bylo projednano jak s majiteli stavbou dotéenych pozemkd, tak i s jednotlivymi
spravci inzenyrskych siti a ostatnimi organy a organizacemi statni spravy.

POZARNi OPATRENI

Pro tento druh stavby neni pozadovano zpracovani PBRS.

BEZPECNOST PRACE

Provadéni stavebnich praci musi respektovat nafizeni viady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a interni pfedpisy dodavatele, investora a uZivatele
stavajicich provoznich zafizeni. VSichni pracovnici podilejici se na vystavb& musi byt prokazatelné pouéeni o
dodrzovani bezpecénostnich pfedpisd a jinych zakonnych opatfeni zajistujicich bezpe¢nost a ochranu zdravi
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pracujicich. Jedna se pfedevSim o nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a souvisejici pravni pfedpisy. Je nutno dodrzovat
veSkeré bezpec€nostni predpisy platici na uzemi dotéeném vystavbou. Rovnéz je nutno jak v objektech zafizeni
stavenisté, tak i v budovanych objektech zabezpe it protipozarni opatfeni a stavenisté vybavit protipozarni
technikou.

KVALITA PROVEDENI

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a odbornymi firmami, které se mohou prokazat
pFisludnou kvalifikaci, osvéd¢enim o proskoleni pracovnikl a referencemi. Dodavatelé musi pfedloZit osvédceni o
kompletnosti a jakosti provedenych praci. Zhotovitel musi o veSkerych pracich, materialech, podminkach a jejich
provadéni a povedenych zkouskach vést zaznamy ve stavebnim deniku.

B.3.2 CELKOVE RESENi PODMINEK PRISTUPNOSTI
B.3.2.A CELKOVE RESENI PRISTUPNOSTI SE SPECIFIKACI JEDNOTLIVYCH CASTI, KTERE PODLEHAJI
POZADAVKUM NA PRISTUPNOST, VCETNE DOPADU PREDCASNEHO UZIVANI A ZKUSEBNIHO PROVOZU
A VLIVU NA OKOLI
Jsou dodrzeny pozadavky na pfistupnost dle §29 Vyhl. &. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu:
(1) Stavba podle druhu a u¢elu musi byt navrzena a provedena tak, aby splnila pozadavky na pfistupnost podle
normy.
- zamér je bezbariérové pfistupny
(2) Stavba se podle druhu a potieby vybavuje hmatovymi a akustickymi prvky pro osoby se zrakovym postiZzenim
a komunikaénimi prvky pro osoby se sluchovym postizenim.
- nevztahuje se, jedna se o areal venkovniho sportovisté
(4) Prichod z vefejného prostranstvi do stavby ob&anského vybaveni v ¢astech uréenych pro uzivani vefejnosti,
stavby bytového domu a stavby pro vykon prace vice nez 25 osobami, pokud charakter provozu v této stavbé
umoznuje zaméstnavat osoby se zdravotnim postizenim, musi byt
a) vyty€en pfirozenymi nebo umélymi vodicimi liniemi
- nevztahuje se, jedna se o areal venkovniho sportovisté
b) navrZen a proveden bez schodl a vyrovnavacich stuprid; vySkovy rozdil Ize fesit komunikaci pro pési,
rampou uréenou osobam s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace nebo vytahem.
- zameér je bezbariérové pristupny

B.3.2.B POPIS NAVRZENYCH OPATRENI - ZEJMENA PRISTUP KE STAVBE, PROSTORY STAVBY A
SYSTEMY URCENE PRO UZiVANI VEREJNOSTI

Navrzeny zamér neni pfistupny vefejnosti. Jedna se o multifunkéni sportovni areal, ktery bude slouzit pouze pro
usely a venkovni vyuku Zakd Gymnéazia a SPS Frenstat pod Radhostém. Jsou dodrzeny poZadavky na pFistupnost
dle §29 Vyhl. €. 146/2024 Sb. o poZadavcich na vystavbu.

B.3.2.C_POPIS DOPADU NA PRISTUPNOST Z HLEDISKA UPLATNENI ZAVAZNYCH UZEMNE TECHNICKYCH
NEBO STAVEBNE TECHNICKYCH DUVODU NEBO JINYCH VEREJNYCH ZAJMU
Neni pfedmétem FeSeni.

B.3.3 ZASADY BEZPECNOSTI PRI UZiVANI STAVBY
BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Je stanovena pro tyto objekty:

STAVEBNIi OBJEKTY A INZENYRSKE OBJEKTY:

2.7.6.1.01 — SO 01 MULTIFUNKCNI SPORTOVNI HRISTE

1.7.0.4.01A - SO 01A MULTIFUNKCNI SPORTOVNI HRISTE
1.7.0.4.01B - SO 01B POCHOZi ZPEVNENE PLOCHY
1.6.6.4.01C - SO 01C VSAKOVACI ZARIZENI

1.7.0.4.01D - SO 01D VENKOVNIi MOBILIAR

2.2.2.4.01E - SO 01E OPLOCENI A VSTUP

1.7.0.4.01F - SO 01F SADOVE UPRAVY

V ramci této ¢asti projektu jsou stanoveny Ihlty, rozsah a zpUisob provadéni udrzby téchto stavebnich objektl. U
technickych zafizeni, ktera jsou soucasti stavby, jsou Ihlty, rozsah a zplsob provadéni udrzby, dany pravodni
dokumentaci, ktera bude dodana s témito zafizenimi a bude soucasti této projektové dokumentace. U stavebnich
objektu takova dokumentace schazi a jeji funkci plni projektova dokumentace, v niz se tyto udaje stanovi.
Pfedmétem pravidelné kontroly a udrzby bude cely objekt. Provadény budou:

a) Kontrola celistvosti stfechy za uc¢elem v€asného zjisténi zatékani — pribézné. Jedna se o vizualni kontrolu
zatékani provadénou uvnitf objektu.

b) Dale bude provadéna kontrola stfesni krytiny shora ze stfechy, kontrola a €isténi stfeSnich vpusti — IhGta nejméné
jednou roéné — konec listopadu.

c) Kontrola a revize hromosvodu.

Tyto kontroly a revize budou provadény podle aktualng platnych CSN, v pfipadé, Ze tyto CSN budou zrugeny a
nové nebudou kontroly a revize feSit, bude kontrola a revize hromosvodl provadéna nejméné jednou roéné,
pficemz bude kontrolovano jejich neporuSenost upevnéni ke konstrukci haly, vodivost, celistvost (neporusenost
spojl, véetné uzemnéni) a dotaZeni svorek.

d) Kontroly a revize el. zafizeni.
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Tyto kontroly a revize budou provadény podle aktualné platnych CSN v rozsahu odpovidajicim charakteru zafizeni
a prostfedi, v némz je provozovano.

e) Udrzba vnitfniho osvétleni Ihiita — pFi nefunk&nosti n&kterého osvétlovaciho t&lesa, jinak 1 x roéné - &isténi
svitidel.

f) Udrzba povrchu podlah a schodisté — dle potfeby. Ugelem je zajistit istotu podlah tak, aby pfipadné negistoty
neovlivnily koeficient tfeni povrchl podlah a schodisté.

d) Myti oken, lhuta dle potfeby.

ZPUSOB PROVADENI KONTROL A UDRZBY:

Charakter kontrol a udrzby vyzaduje pfistup ke kontrolovanym nebo udrzovanym ¢astem objektu.

Misto prace pfi provadéni kontrol a udrzby Ize rozdélit do dvou kategorii:

a) mista prace dostupna z pevné podlahy

b) mista prace, ktera vzniknou zvySenim pracovisté nebo z ploch, které nejsou opafeny zabradlim.

K 1. kategorii neni nutné stanovovat Zadna opatfeni, nebot prace budou provadény z bezpe&nych pracovnich mist,
pfi€emz konkrétni opatfeni pro udrzbu stanovi vyrobce konkrétniho zafizeni.

KONTROLA OSTATNICH CASTi STAVBY

Nejméné jednou roéné je nutné prohlédnout konstrukce zabradli u schodist, a to z hlediska mozného poskozeni
nebo uvolnéni. V pfipadé, ze zabradli bude vykazovat vykyv nebo bude viditelné deformovano, musi byt ihned
opraveno.

Hromosvod bude kontrolovan pomoci dalekohledu.

UDRZBA ZELENE

Veskera udrzba ve vySce bude provadéna z pohyblivych pracovnich plosin.

B.3.4 TECHNICKY POPIS STAVEBNICH OBJEKTU

B.3.4.A POPIS STAVAJICIHO STAVU

Na parcelach se v sou€asné dobé nachazi nevyuzivana plocha, kam byla navezena zemina béhem vystavby
sportovni haly. Pozemky jsou porostlé naletovou zeleni a vyskytuje se zde nékolik nehodnotnych strom( uréenych
ke kaceni. Zpevnéné plochy jsou pouze pési chodniky vedené mimo plochu parcel investora. V lokalité je nutno
provést rozprostfeni stavajiciho navozu zeminy a vyrovnani podkladové figury v lokalité. Pfed realizaci sportovniho
hristé je nutné zajistit sanaci, vapennou stabilizaci a hutnéni podkladového materialu na jednotnou vySkovou uroven

B.3.4.B POPIS NAVRZENEHO STAVEBNE TECHNICKEHO A KONSTRUKCNIHO RESENI
2.7.6.1.01 - SO 01 MULTIFUNKCNI SPORTOVNI HRISTE

1.7.0.4.01A - SO 01A MULTIFUNKCNIi SPORTOVNI HRISTE

Pfedmétem navrhu je multifunkéni sportovni plocha bézeckého okruhu véetné vnitfniho multifunkéniho mi¢ového
sportovisté s mantinely a siti a workoutového sportoviSté. Plochy jsou tvofeny sportovnim polyuretanovym
materialem EPDM/PUR s podkladnimi tlumicimi / drenaznimi vrstvami zvolenymi dle typu sportu a aktivity (béh +
micové sportovisté — drenazni podklad, workout — tlumici podklad). V§echny sportovni plochy budou provedeny ve
verzi pro venkovni umisténi, popfipadé ve verzi umoznujici exteriérové i interiérové pouziti zaroven. Sportovni
plochy budou nasledné ¢lenény dle navrhovanych typu sportu.

Celkova plocha: 1 425,0 m?
- ztoho: 1. béZecky okruh 150,0 m 580,0 m2
+ sprintovaci rovinka 450 m
+ rozbéhova rovinka pro skok daleky 28,0m
2. multifunkéni mi¢ové sportovisté vé. mantinell a siti 720,0 m?
3. workoutové sportovisté 125,0 m?

Bézecky okruh a multifunkéni micové sportovisté v€. mantinell a siti bude provedeno v propustné verzi
s drenaznimi podkladni asfaltovymi vrstvami umozfiujici pritok deStovymi vodami a jejich nasledny sbér pomoci
dvojice systéml drenazniho potrubi a nasledné retence a vsaku. Princip navrhu pouzité propustné sportovni
podlahy spociva ve vrstvach skladby umoznujici propustnost destovych vod do podkladovych vrstev pod plochou
hfisté. BéZzecky okruh je tvofen tfemi drahami § = 1,2 m, celkova Sitka 3x1,2 m = 3,6 m. Délka jednoho okruhu =
150 m. Délka sprintovaci rovinky = 45 m. Skok daleky tvofen jednou drahou § = 1,2 m, celkova délka rozbéhu 28
m. Doskogisté tvofeno betonovymi obrubami a piskovym vysypem. Rozméry doskocisté 8,0 x 3,0 m.
Multifunkéni micové sportovisté vé. mantineld a siti

- Navrhovana barva plochy: RAL 5012 svétle modra

- Navrhovana barva dobéhu: RAL 5010 enzianova modra

- Sporty: 1x fotbal (maly) 36,0 x 20,0 m 720,0 m? barva znaceni: RAL 9010 bila
1x volejbal 18,0x9,0 m 162,0 m? barva znacéeni: RAL 1028 Zluta
1x tenis 23,77 x 8,23 m 150,0 m? barva znacéeni: RAL 9005 ¢erna

Workoutové sportovisté

Navrzena sestava:

VELKA OPICi DRAHA (HRAZDY, BRADLA, KRUHY, SPLH, RUCK., SKOKY), hfi§té rozméry 12,5 x 5,9 m
Navrzené posilovaci stroje:

- SHOULDER PULL (2x TAH) horni svalstvo, silové cvi¢eni 0,6x1,57x2,01m
- SURF (2x HOUPANI) stfedové svalstvo, aerobni cviceni 0,9%x1,60x1,15m
- CHEST-PRESS (2x TLAK) horni svalstvo, silové cvic¢eni 0,6 x1,57x2,01m
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- HACK-SQUAT (2x DREP) dolni svalstvo, silové cviceni 0,8x2,04x1,93m

Drenazové potrubi

Drenazni systém pod multifunkéni sportovni hfisté je navrzen jako plosné podélné odvodnéni zajistujici odvedeni
srazkovych a infiltraénich vod z konstruk&nich vrstev hfisté v souladu s pozadavky pfislusnych technickych norem,
zejména CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod, CSK 73 1901 Navrhovani stfech — analogicky principy
odvodnéni, CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkoueni a dalich souvisejicich
predpisu.

Drenéazni potrubi bude provedeno z perforovanych drenaznich trub DN80 PVC, uloZenych v podélném sklonu min.
0,5%, v souladu s pozadavky na minimalni sklony potrubi pro zajisténi samogdistici schopnosti dle technickych
zasad pro navrhovani drenazi. Potrubi je ukladano do drenazniho loze z praného Stérku vhodné frakce (navrzena
vrstva Stérkopisku fr 0-63 mm), pfi€emz obsyp i loZe splfiuji pozadavky na propustnost a filtracni stabilitu dle zasad
zemnich praci a filtragnich vrstev (CSN 73 6133). Jednotlivd drenazni ramena jsou vedena v osovych
vzdalenostech 5,0m tak, aby zajiSténa rovnomérna drenaz celé plochy. Potrubi je opatfeno filtraéni vrstvou
geotextilie, ktera spliiuje pozadavky na oddé&lovaci a filtraéni funkci dle pfislusnych norem (CSN EN 13252) a
zabranuje migraci jemnych &astic do drenazniho systému. VSechny jednotlivé drenazni vétve jsou svedeny do
Ctvefice sbérnych flexibilnich potrubi, které zajistuji jejich spole€né odvedeni a nasledné zausténi do retence a
vsaku. Napojeni jednotlivych vétvi je provedeno tak, aby bylo zajiSténo plynulé proudéni bez lokalnich
hydraulickych ztrat a bez rizika zanaseni. Systém je rozdélen na dvé hydraulicky samostatné vétve, pfiCemz kazda
vétev je napojena na samostatné rameno vsakovaciho a retenéniho zafizeni. Toto feSeni zajiStuje rovhomérné
hydraulické zatiZzeni vsakovaciho objektu a zvySuje provozni spolehlivost systému.

Celkova odvodriovana plocha je 973,0 m?, (rozdéleno na 128,0 m?, 128,0 m? a 717,0 m?). Tyto plochy jsou
rozdéleny rovhomérné mezi obé vétve vsakovaciho systému a kazda odvadi 50% celkového odtoku. Pfi realizaci
je nutno zajistit kontrolu sklonovych pomérl, prichodnosti potrubi a funkénosti drenazniho systému pred jeho
zakrytim vrstvami sportovnich ploch.

Specifikace drenazniho potrubi

DP1 drenazni potrubi, perforované DN80 PVC spad 0,5% délka 19,5m 8 ks
DP2 drenazni potrubi, perforované DN80 PVC spad 0,5% délka 6,4m 8 ks

celkem délka 207,2m
Skladby

Skladba sportovni plochy: béZecky okruh - PUR/EPDM, drenazni

-finalni vrstva EPDM tl. 13mm, vodopropustnad, se struktur. nastfikem, dvouvrstva, pevnost v tahu 1,1 MPa
(vrchni, uzitkova vrstva, EPDM granulat, UV stabilni pojivo, tI.2mm + SBR podloZka, granulat SBR, tl.11mm)
-stabiliza¢ni podlozka ST smés praného kacirku, SBR granulatu a PU, t1.35mm

-drcené kamenivo, fr 0-4mm (prach), tfida A (zakaleni), tl. 10mm (hutnéno na Edef2 60MPa)

-drcené kamenivo, fr 4-8mm, tfida A-B, tl. 30mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-drcené kamenivo, fr 8-16mm, tfida A-B, tl. 40mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-drcené kamenivo, fr 16-32mm, tfida A-B, tl. 100mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-drcené kamenivo, fr 32-63mm, tfida A-B, tl. 200mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-geotextilie, 300g/m?

-Stérkopisek, fr 0-63mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-drenazni systém, perfor. drenaz. trubky, obalené geotextilii, uloZzeno ve spadu 0,5-1%

-rostly terén (hutnéno na Edef2 25MPa)

-pocet nosnych sloupk(, h=1 008mm: 24 ks
-barva sloupk: RAL 7016 ANTRACIT
-barva vypiné: RAL 7024 GRAFIT

Skladba sportovni plochy: multifunkéni hfisté - PUR/EPDM, drenazni

-final. vrstva EPDM, tl. 13mm, vodopropust. se strukt. nastf., dvouvrst., pevnost v tahu 1,1 MPa
(vrchni, uzitkova vrstva, EPDM granulat, UV stabilni pojivo, tl.13mm)

stabilizacni podloZzka ST smés praného kacirku, SBR granulatu a PU, t1.35mm

-drcené kamenivo, fr 0-4mm (prach), tfida a (zakaleni), tl. 10mm (hutnéno na Edef2 60MPa)
-drcené kamenivo, fr 4-8mm, tfida A-B, tl. 30mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-drcené kamenivo, fr 8-16mm, tfida A-B, tl. 40mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-drcené kamenivo, fr 16-32mm, tfida A-B, tl. 100mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-drcené kamenivo, fr 32-63mm, tfida A-B, tl. 200mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-geotextilie, 300g/m?

-Stérkopisek, fr 0-63mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-drenazni systém, perfor. dren. trubky, obal. geotextilii, ulozeno ve spadu 0,5-1%

-rostly terén (hutnéno na Edef2 25MPa)

Skladba sportovni plochy: workout - PUR/EPDM, tlumici dopad - dle certifikatu HIC

-finalni vrstva EPDM tl. 13mm, vodopropustna se strukturovanym nastfikem,

-dvouvrstva, pevnost v tahu 1,1 MPa, podle certifikatu HIC

(vrchni, uzitk. vrst., EPDM granulat, UV stabil pojivo, tl.2mm+SBR podlozka, granulat SBR, tl.11mm)
-podkladni tlumici a stabiliza¢ni podlozka, ST smés praného kacirku,

-SBR granulatu a PU, t1.60mm, vy$ka podle certifikatu HIC

-drcené kamenivo, fr 0-4mm (prach), tfida A (zakaleni), tl. 10mm (hutnéno na Edef2 60MPa)
-drcené kamenivo, fr 4-8mm, tfida A-B, tl. 30mm (hutnéno na Edef2 35MPa)
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-drcené kamenivo, fr 8-16mm, tfida A-B, tl. 40mm (hutnéno na Edef2 35MPa)
-drcené kamenivo, fr 16-32mm, tfida A-B, tl. 100mm (hutnéno na Edef2 35MPa)
-drcené kamenivo, fr 32-63mm, tfida A-B, tl. 200mm (hutnéno na Edef2 35MPa)
-geotextilie, 300g/m?

-Stérkopisek, fr 0-63mm (hutnéno na Edef2 35MPa)

-drendzni systém, perfor. dren. trubkami, obaleno geotextilii, ulozeno ve spadu 0,5-1%
-rostly terén (hutnéno na Edef2 25MPa)

-drenazni systém, perfor. dren. trubky, obal. geotextilii, ulozeno ve spadu 0,5-1%
-rostly terén (hutnéno na Edef2 25MPa)

Skladba sportovni plochy: skok daleky - piskové doskocisté

-sklarsky doskokovy pisek, t1.400mm

-filtrani folie 100g/m?

-§térkodrt 16-32mm, tl. 50mm (hutnéno)

-§térkodrt 32-63mm, tl. 350mm (hutnéno)

-drenaz, DN80

-rostly terén

1.7.0.4.01B - SO 01B POCHOZi ZPEVNENE PLOCHY

Je navrzena nova zpevnéna plocha z velkoformatovych dlazeb, format 600x600mm, tl. 60mm. Dale je navrzena
plocha pfipojovaciho chodniku na stavajici systém pochozich ploch v okoli. Chodnik bude ze zamkové dlazby,
format 200x100mm, tl.60mm. Okolo zpevnénych ploch budou pfipraveny betonové chodnikové obrubniky a jejich
uloZeni do betonového lozZe.

Celkova plocha: 115,0 m?
z toho: velkoformatova dlazba format 600 x 600 mm, tl. 60 mm plocha 80,0 m?
zamkova dlazba format 200 x 100 mm, tl. 60 mm plocha 35,0 m?

V navaznosti na zpevnéné plochy velkoformatové dlazby i zamkové dlazby jsou navrZzeny soustavy obrubnikd,
typové vzhledem k charakteru navazujicich zpevnénych ploch v okoli.

Celkova délka: 541,0 m

z toho: betonovy obrubnik rozmér 1000 x 80 x 250 mm délka 81,0 m
- pfirodni beton. obrubnik, uloZzeno do betonového loze C20/25, tl. 500mm
gumovy obrubnik rozmér 1000 x 80 x 250 mm délka 460,0 m

- recykl. SBR granulat + PU pojivo, v€. spoj. kolik( do pfedvrt. dér (2 koliky / obrubnik), uloZzeno do

betonového loZze C20/25, tl. 500mm, udrZba — oplach vodou / kartag. myci stroj + odbouratelné eko
Cistici prostfedky

Skladby

Skladba plochy pési: velkoformatova dlazba

-betonova zamkova dlazba 200x100x60mm, pFirodni

-lozna vrstva drt 4-8mm, tl. 50mm

-Stérkodrt’ 0-32mm, tl. 150mm - hutnéno

-§térkodrt' 32-63mm, tl. 150mm - hutnéno

-Stérkodrt 32-63mm, vyrovnani vysek - hutnéno

-zhutnéna zemni plan

Skladba plochy pési: zamkova dlazba

-betonova zamkova dlazba 200x100x60mm, pFirodni

-lozna vrstva drt' 4-8mm, tl. 50mm

-Stérkodrt 0-32mm, tl. 150mm - hutnéno

-Stérkodrt’ 32-63mm, tl. 150mm - hutnéno

-Stérkodrt’ 32-63mm, vyrovnani vysek - hutnéno

-zhutnéna zemni plan

1.6.6.4.01C - SO 01C VSAKOVACI ZARIZENI

Je navrzen systém dvojice nezavislych ramen, RAMENO |. a RAMENO II. destové kanalizace KGEM DN110, jez
jsou nasledné svedena do vlastnich reten¢nich prvka a dale do vsakovacich prvkd. Odvodnéni probiha pomoci
drenaze, jez je soucasti SO 01a. Nasledné jsou vSechna jednotliva ramena drenazniho potrubi zadsténa do Etvefice
flexibilnich drenaznich trubek DN110 (RAMENO I. —flexibil. drenaz trubka 1+2, RAMENO II. —flexibil. drenaz trubka
3+4). Déle navazuje samotné trubni vedeni deStové kanalizace v ramci SO 01C, vedeni KGEM DN110+DN125,
celkové délky 20,5 m pro RAMENO |. a celkové délky 20,5 m pro RAMENO II. Arealové rozvody budou nasledné
svedeny do dvojice reten¢nich nadrzi a dvojice vsakovacich prvkl. Kazda z retenénich nadrzi ma retenéni obsah
9,0m3. Obé retenéni nadrze zachycuji destovou vodu z plochy multifunkéniho hfisté, workoutu a bézeckého okruhu
a maji celkovy objem 18,0 m3. Nasledné je voda vedena do vsakovaciho prvku I. o objemu 8,00 m3, rozméry
4,0x1,0x2,0 (I x § x v), popfipadé vsakovaciho prvku Il. o objemu 8,00 m?, rozméry 4,0x1,0x2,0 (I x § x v). Oba
vsakovaci objekty zasakuji destové vody z plochy multifunkéniho hfisté, workoutu a bézeckého okruhu a maji
celkovy objem 16,0 m3. Doba prazdnéni vsakovacich prvk pro dést To=60min je 4 hodiny, coZ vyhovi platné CSN.
Ostatni navrhované zpevnéné plochy budou odvodnény pficnym spadem do zatravnénych ploch v okoli.

Specifikace pouzitych prvka dle navaznosti
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RAMENO |. flexibilni drenazni trubka 1 DN110 PVC spad min. 0,5% délka 20,0 m

flexibilni drenazni trubka 2 DN110 PVC spad min. 0,5% délka 18,0 m
destova kanalizace DN110 PVC spad min. 1,0% délka 18,5 m
retenéni nadrz 1. 9,0 md 250x 200 mm (d x v)
destova kanalizace DN125 PVC spad min. 1,0% délka 3,0 m
vsakovaci prvek . 4,0m?,8,0md  4,0x1,0x2,0 mm (Ix § x v)
RAMENO IlI. flexibilni drenazni trubka 3 DN110 PVC spad min. 0,5% délka 20,0 m
flexibilni drenazni trubka 4 DN110 PVC spad min. 0,5% délka 18,0 m
deStova kanalizace DN110 PVC spad min. 1,0% délka 18,5 m
retencni nadrz Il. 9,0 m3 250x 200 mm (d x v)
destova kanalizace DN125 PVC spad min. 1,0% délka 3,0 m
vsakovaci prvek Il. 4,0m2,80m3  4,0x1,0x2,0 mm (I x § x v)
1.7.0.4.01D - SO 01D VENKOVNI MOBILIAR

Jednd se o realizaci nového pfistfesku s laviCkami. Je navrzen pfistfeSek o rozmérech 7740 x 2500 x 2465 mm /
hmotnost 1 271 kg, z ocelové konstrukce a stfechy z bezpe€nostniho skla a sténami z kaleného skla, pro umisténi
2ks lavicek. Kotven do betonového zakladu = zakladové desky o rozmérech 8,3 x 1,6 x 0,25 m z betonu C20/25,
véetné kari sité 100/100/8 na Stérkopiskovy hutnény podsyp tl. 100 mm. PfistfeSek je umistén v navaznosti na
novou zpevnénou plochu z velkoformatové dlazby. VesSkeré zakladové konstrukce a souvisejici konstrukce nutné
pro realizaci tohoto stavebniho objektu budou provedeny v ramci koordinace s ostatnimi stavebnimi objekty. V
misté kfiZzeni plochy s podzemnimi komunikaénimi kabely nesmi dojit k naruSeni uloZeni podzemnich siti. Prace
zde bude provadéna ru¢né. Pfed zapocetim realizace dojde k vyty&eni inZenyrskych siti.

mobiliaF: MB1 - pristiesek pro lavicky celkem 1 ks
rozméry: 7 740 x 2 500 x 2 465 mm

material: ocel kce, bezp. sklo, kalené sklo

hmotnost: 1271 kg

- ocelova konstrukce se stfechou pro 2 lavi¢ky, bezpec€nostni sklo + stény z kaleného skla, zakl. deska
z betonu C20/25, tl. 250 mm

- tfida provedeni - EXC2 (CC2/PC2/SC1) dle CSN EN 1090-2+A1:2011

- zatizeni snéhem - plodna zatéz = 1,5kn/m? (150kg/m?) dle CSN EN 1991-1-3

- zatiZeni vétrem - odolnost vii&i vétru do rychlosti 25,1 m/s (90 km/hod) dle CSN EN 1991-1-4

Prostor je doplnén parkovym mobiliafem, jedna se o samostatné stojici 4ks lavi€ek (dfevény borovicovy sedak,
betonova konstrukce) a samostatné stojici 1ks betonovy odpadkovy koS. Mobiliai musi byt fadné ukotven podle
podkladu vyrobce.

mobiliaf: MB2 - betonové lavicky celkem 4 ks
rozmery: 2000 x 400 x 400 mm

material: pfirodni beton, dfevény sedak

hmotnost: 450 kg

- betonova lavicka, dfevény sedak, vySka sedaci plochy: 400 mm, povrch tvofen hladkym betonem,
bezudrzbovy provoz, dlouhd Zivotnost, vysoka pevnost a odolnost, vhodna do venkovniho prostredi,
mozné umisténi na jakykoliv podkladni terén, vysoka stabilita a odolnost vici povétrnostnim vlivim a

pocasi
- produkt je vyroben technologii vibroliti betonu
mobiliaf: MB3 - odpadkovy kos celkem 1 ks
rozméry: 2480 x 800 mm + kryt 3490 x 210 mm
material: pfirodni beton, zink. vloz, horni kryt
hmotnost: 150 kg

- betonovy jednovrstvy prvek na bazi cementu a plniva (kameniva), modifikovaného ekologicky
nezavadnymi zuSlechtujicimi pfisadami. vhodné pro pouziti ve venkovnim prostiedi, vysoka stabilita
a odolnost vuci povétrnostnim vlivim a poc¢asi. vysoké uzitné vlastnosti, vysoka pevnost a odolnost
vlci povétrnostnim vlivim a mrazuvzdornost. soucasti produktu je horni kryt na odpadkovy ko$ -
varianta bez popelniku

2.2.2.4.01E - SO 01E OPLOCENI A VSTUP

Je navrZzeno nové oploceni okolo arealu multifunkéniho sportovniho hfisté tak, aby bylo zajisténo jeho vyuziti pouze
pro zaky a studenty pfilehlych Skolskych zafizeni. Oploceni je navrzeno v kombinaci nosnych ocel. sloupku profilu
d=48mm v barvé RAL 7016 antracit a vyplné z pletiva, typ pozink drat+PVC potah, barva RAL 7016 antracit. Vyska
oploceni v&. vstupni jednokFidlé branky a dvojkfidlé brany je h=2,0m.

Navrh. oploceni: OPL1 - pletivo celkem 210,0m

nosna kce: sloupky - ocel. profily, d=48mm, povrch ZN+PVC (RAL 7016 antracit) + 5x konc.
prichytka (mnozstvi pro 1 sloupek, jednostranné), h=2 000 mm

vypln: pletivo - pozink drat+potah PVC (RAL 7016 antracit), tl.2,7mm, oko 55x55 mm,
h=2 000mm

celkova délka: 210,0 m

pocet nosnych sloupk: 72 ks
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pocet koncovych (/rohovych) pfichytek: 720 ks

barva: RAL 7016 antracit

navrh. oploceni: OPL2 - dvojkridla vstupni brana (1 ks), jednokfidla vstupni branka (1 ks)

brana: rozmér 2x1,50x2,0m, ocel. profily d=48mm, povrch ZN+PVC + pletivo, pozink
drat+potah PVC (RAL 7016 antracit)

branka: rozmér 1,0x2,0m, ocel. profily d=48mm, povrch ZN+PVC + pletivo, pozink

drat+potah PVC (RAL 7016 antracit)
Je navrzeno univerzalni oploceni sportovist se spodni mantinelovou ¢asti. Mantinel je tvofen ocelovou ramovou
konstrukci, ke které je uchycena bila polyetylenova desky tl. 8 mm. Horni plocha je pfekryta polyetylenovou deskou,
ktera tvofi madlo se zaoblenymi hranami. Mantinely jsou spojovany Sroubovymi spoji. Plastové desky jsou
prinytovany pomoci nyta se Sirokou hlavou. Mezi mantinely je ve spodni ¢asti viozen sloupek pro kotveni mantinelu
do betonové patky. Zesilené sloupky pro ochranné sité vySky 4 m jsou umistény po 4 m. Do mantinel( jsou
zabudovany fotbalové branky. Vstupni dvifka jsou feSeny dle pldorysu. Zafizeni je uréeno do exteriéru. Kotveni se
provadi zabetonovanim sloupk( do zakladovych patek. Montaz provadi pracovnici proskoleni vyrobcem. Minimalné
jednou mésiéné bude zkontrolovano utazeni Sroubl a provedena kontrola funkénosti kotveni. Jednou ro¢né je
nutné provést hlavni kontrolu, kterou provadi osoba k tomu opravnéna, s potfebnou kvalifikaci (napf. povéfeny
vyrobcem). O této kontrole je nutné vést zaznam. V pfipadé, ze dojde k poSkozeni, nebo ztraté funkénosti jakékoli
Casti zafizeni, je potfeba ji vyménit za originalni dil vyrobce.
navrh. oploceni: OPL3 - exteriér. mantinel. opl. multifunké. hfisté celkem 114,0m
nosna kce: ram mantinelu - ocel. zar. zink. profil, 30x30x2mm, sloupek mantinelu - ocel.zar.
zink. profil 50x30x3mm, (RAL 7016 antracit), zesilené sloupky pro ochr. sité
jsou umistény po 4,0m. mantinely spojovany Sroubovymi spoji. plastové desky
pfinytovany pomoci nyt se Sirokou hlavou. mezi mantinely je ve spodni ¢asti
vloZen sloupek pro kotveni mantinelu do betonové patky. vySka mantinelu h=1
008mm, (spodni hrana na uroven +0,010, horni hrana na uroven +1,018),
vypln: polyetylenové desky, t1.8mm (RAL 7024 grafit)
vcetné 2ks fotbalovych branek, $=3 000mm, h=2 000mm
vcetné 2ks vstupnich dvifek, $=1 000mm
véetné 2ks patka pro (uchyceni sité) volejbal, tenis, d=200mm

celkova délka: 114,0 m

pocet nosnych sloupkl, h=1 008mm: 24 ks

barva sloupk(: RAL 7016 antracit

barva vyplné: RAL 7024 grafit

navrh. oploceni: OPL4 - exteriér. mantinel. opl. multifunk. hfisté - ochranna sit’ celkem 114,0m
nosna kce: sloupek mantinelu s ochrannou siti - ocel. zar. zink. profil 70x50x3mm (RAL

7016 antracit), sloupky pro ochr. sité jsou umistény po 4,0m. mantinely
spojovany Sroubovymi spoji. vyska sloupku h=4 000mm

vyplni: ochranna sit - polypropylen, tl.3mm, oko 45x45mm, zavé8ena na ocel. pozink.
lanku d=4mm pomoci pozink c spon. pozink spojovaci material. vyska sité h=3
000 mm, (spodni hrana na uroven +1,000, horni hrana na drover +4,000)

celkova délka: 114,0 m

pocet nosnych sloupkt, h=4 000mm: 32 ks

barva sloupku: RAL 7016 antracit

barva sité: RAL 7024 grafit
1.7.0.4.01F - SO 01F SADOVE UPRAVY

Ochrana stavajici zelené bude v souladu s normou CSN 83 9061 Technologie vegeta&nich uprav v krajing —
Ochrana stromu, porostll a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich. Tato norma fesi ochranu ploch i strom( pred
chemickym znecisténim, tepelnymi zdroji, zamokfenim, navazce, snizovani terénu, hloubeni vykopl a také pred
mechanickym poskozenim. Ochrana stromu pfed mechanickym poskozenim: stromy na stavenisti se musi chranit
proti mechanickému poskozeni (napf. pohmozdéni kiry kmene, vétvi a kofenll, poSkozeni koruny) vozidly,
stavebnimi stroji a specialnimi stavebnimi postupy, a to oplocenim nejméné 1,8m vysokym, s bo¢nim odstupem
1,5 m od okraje plochy. Plot ma chranit celou kofenovou zénu. Za kofenovou z6nu se poklada plocha pudy pod
korunou stroml (ohrani¢ena okapovou linii koruny) zvét§ena o 1,5m, u sloupovitych forem zvétSena o 5 m, po
celém obvodu koruny (okapové linii). Jestlize neni mozné zajistit ochranu celé kofenové zény (nedostatek mista),
je nutno kmen obednit do vysky alespon 2 m. Ochranné zafizeni se musi pfipevnit bez poskozeni stromu a vici
kmenu vypolStafovat. Nesmi byt nasazeno bezprostfedné na kofenové nabéhy. Korunu nutno chranit pred
poskozenim stavebnimi mechanismy, ohroZzené vétve se musi vyvazat nahoru, mista Uvazku je nutno vypodloZit
vhodnym materialem. Ochrana kofenového prostoru pfi hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykopl -
vykop se nesmi vést blize nez 2,5 m od paty kmene. Pro zachovani strom0 je nezbytné, aby vzdalenost okraje
vykopu od pat jejich kmenu (pata kmene je misto zanofeni kofenového nabéhu pod rostly terén) byla vétsi nez 2,5
m od pat kmenl stromd o prdméru kmene ve vySce 130 cm nad zemi do 30 cm a vétSi nez 3 m od pat kmenl
ostatnich strom0. Dfeviny, u nichz ze zavaznych divod nelze dodrzet vySe uvedenou minimalni vzdalenost okraje
vykopu od pat kmenud stromd a zajistit ochranu dfevin v souladu s ust. § 7 odst. 1 zdkona €. 114/1992 Sb. (Ize
vychazet napt. CSN 83 9061 - technologie vegeta&nich tprav v krajiné — Ochrana strom(i, porosttl a vegetaénich
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ploch pfi stavebnich pracich &i Standardu péée o piirodu a krajinu Agentury ochrany piirody a krajiny Ceské
republiky SPPK A01 002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti).

NAVRHOVANA ZELEN

Soucasti navrhovanych Uprav je nahradni vysadba dfevin za u¢elem kompenzace ekologické Ujmy za skacené
dreviny formou vysadby sadovnicky zapéstovanych dfevin.

NAHRADNI VYSADBA :

NAHRADNi VYSADBA NA POZEMKU PAR.C. 1500 podet pramér kmenu vyska

201 Jinan Dvoulaloény Ginkgo biloba Pendula 2 12 200
202 Modfin japonsky Larix Kaempferi 2 10 200
203 Junipherus (ke¥) 30 m? 60

204 Lipa srdgita Tilia cordata 6 15 300

B.3.4.C POPIS NAVRZENEHO RESENi VODNIHO DIiLA S OHLEDEM NA JEHO CHARAKTER A UCEL,
NAVRHOVA KAPACITA, KATEGORIZACE VODNIHO DILA PRO POTREBY TECHNICKOBEZPECNOSTNIHO
DOHLEDU APOD.

DESTOVA KANALIZACE
Odborny odhad mnozstvi destovych a splaskovych vod:
Destova kanalizace odvadi destové odpadni vody z plochy multifunkéniho hfisté a bézeckého okruhu.

Mnozstvi srazek j=|600 mm/rok 777

Délka pldorysu vietné piesahi a=1 mIr

Sitka pldorysu véetné piesah b=12 m77

Vyuzitelna plocha stiechy ( @ zadat ruéné) P= 2100 mé 272

Koeficient odtoku stfechy fs=0.25 <=| czelenini |77

Koeficient Utinnosti filtru mechanickych necistot fe= 00 |IE2

MnoZstvi zachycené srazkové vody Q: 283.5 m3/rok 777

Objem nadrze dle spotfeby
Pocet obyvatel v domacnosti n=4
Celkovd spotfeba vedkeré vody na jednoho obyvatele aden  S;= 140 |
Koeficient vyuZiti srazkove vody R=|05
Koeficient optimalni velikosti z=20

Objem nédrze dle spotfeby vody V,: 5.6 m? 777

Je navrzen systém dvojice nezavislych ramen, RAMENO |. a RAMENO II. destové kanalizace KGEM DN110, jez
jsou nasledné svedena do vlastnich retenénich prvka a dale do vsakovacich prvkd. Odvodnéni probiha pomoci
drenaze, jez je soucasti SO 01a. Nasledné jsou vSechna jednotliva ramena drenazniho potrubi zausténa do étvefice
flexibilnich drenaznich trubek DN110 (RAMENO |I. —flexibil. drenaz trubka 1+2, RAMENO II. —flexibil. drenaz trubka
3+4). Déle navazuje samotné trubni vedeni deStové kanalizace v ramci SO 01C, vedeni KGEM DN110+DN125,
celkové délky 20,5 m pro RAMENO |. a celkové délky 20,5 m pro RAMENO II. Arealové rozvody budou nasledné
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svedeny do dvojice reten¢nich nadrzi a dvojice vsakovacich prvkl. Kazda z reten¢nich nadrzi ma retenéni obsah
9,0m3. Obé retenéni nadrze zachycuji destovou vodu z plochy multifunkéniho hfisté, workoutu a bézeckého okruhu
a maji celkovy objem 18,0 m3. Nasledné je voda vedena do vsakovaciho prvku I. o objemu 8,00 m3, rozméry
4,0x1,0x2,0 (I x § x v), popfipadé vsakovaciho prvku Il. o objemu 8,00 m?, rozméry 4,0x1,0x2,0 (I x § x v). Oba
vsakovaci objekty zasakuji deStové vody z plochy multifunkéniho hfisté, workoutu a bézeckého okruhu a maji
celkovy objem 16,0 m3. Doba prazdnéni vsakovacich prvk pro dést To=60min je 4 hodiny, coZ vyhovi platné CSN.
Ostatni navrhované zpevnéné plochy budou odvodnény pfiénym spadem do zatravnénych ploch v okoli.

Specifikace pouzitych prvkl dle navaznosti

RAMENO 1. flexibilni drenazni trubka 1 DN110 PVC spad min. 0,5% délka 20,0 m
flexibilni drenazni trubka 2 DN110 PVC spad min. 0,5% délka 18,0 m
destova kanalizace DN110 PVC spad min. 1,0% délka 18,5 m
retenéni nadrz I. 9,0 md 250x 200 mm (d x v)
destova kanalizace DN125 PVC spad min. 1,0% délka 3,0 m
vsakovaci prvek I. 4,0m?,8,0md  4,0x1,0x2,0 mm (I x § x v)
RAMENO IlI. flexibilni drenazni trubka 3 DN110 PVC spad min. 0,5% délka 20,0 m
flexibilni drenazni trubka 4 DN110 PVC spad min. 0,5% délka 18,0 m
desStova kanalizace DN110 PVC spad min. 1,0% délka 18,5 m
retenéni nadrz 1. 9,0 md 250x 200 mm (d x v)
destova kanalizace DN125 PVC spad min. 1,0% délka 3,0 m
vsakovaci prvek Il. 4,0m?,8,0m3  4,0x1,0x2,0 mm (Ix § x v)

PFipojeni zaméru na dalsi inZenyrské sité NEBUDE PROVEDENO.

B.3.5 TECHNOLOGICKE RESENI - VYCET A POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI
B.3.5.A POPIS STAVAJICIHO STAVU
Na parcelach se v sou€asné dobé nachazi nevyuzivana plocha, kam byla navezena zemina béhem vystavby
sportovni haly. Pozemky jsou porostlé naletovou zeleni a vyskytuje se zde nékolik nehodnotnych strom(i uréenych
ke kaceni. Zpevnéné plochy jsou pouze pési chodniky vedené mimo plochu parcel investora. V lokalité je nutno
provést rozprostfeni stavajiciho navozu zeminy a vyrovnani podkladové figury v lokalité. Pfed realizaci sportovniho
hfisté je nutné zajistit sanaci, stabilizaci a hutnéni podkladového materialu na jednotnou vySkovou uroven.
B.3.5.B POPIS NAVRZENEHO RESENI
Jedna se o vystavbu nového multifunkéniho hfisté pro Gymnazium a Stfedni pramyslovou Skolu elektrotechniky a
informatiky ve Frenstaté pod Radhostém. Soucasti navrhu je také Uprava navazujicich zpevnénych ploch, oploceni,
mobiliaFe a vytvofeni systému odvodnéni destovych vod z plochy hfigt&. Umisténi navrhu je na ulici Skolska &tvrt
v blizkosti stavajiciho jednokolejniho drazniho télesa. Navrh neuvazuje vybudovani novych parkovacich stani —
vybudovanim multifunkéniho hfisté nebude navySeno mnozstvi uzivatell v lokalité, jde o rozsiteni funkéniho vyuziti
pro stavajici koly. Parkovani je zaji$téno na stavajicich mistech, ul. Skolska &tvrt a Kfizikova. Navrh nebude
napojen na dalsi inzenyrské sité, pouze na systém odvodu destovych vod z povrchu hfisté a nasledného vsaku.
Na parcelach se v sou€asné dobé nachazi nevyuzivana plocha, kam byla navezena zemina b&hem
vystavby sportovni haly. Pozemky jsou porostlé naletovou zeleni a vyskytuje se zde nékolik nehodnotnych stroma
uréenych ke kaceni. Zpevnéné plochy jsou pouze pési chodniky vedené mimo plochu parcel investora. V lokalité
je nutno provést rozprostfeni stavajiciho navozu zeminy a vyrovnani podkladové figury v lokalité. Pfed realizaci
sportovniho hfisté je nutné zajistit sanaci, stabilizaci a hutnéni podkladového materialu na jednotnou vyskovou
uroven.

Predmétna stavba multifunkéniho hfisté je stavbou sportovniho charakteru — areal bude fungovat jako
multifunkéni sportovni hfisté pro venkovni vyuku Gymnazia a SPS Frenstat pod Radho$tém. Areal bude zahrnovat
bézecky okruh s okruhem 150m, drahu pro sprint délky 45m, drahu pro skok do dalky, multifunkéni hfisté pro
mi¢ové sporty s mantinely h=1,0m a sitovym oplocenim h=4,0m, posilovaci plochu pro workout a vstupni
shromazdovaci plochu s mobiliafem a pfistfeSkem.

Sportovni plochy budou tvofeny sportovnim polyuretanovym materialem EPDM/PUR s podkladnimi
tlumicimi / drenaznimi vrstvami zvolenymi dle typu sportu a aktivity (b&h + mi¢ové sportovisté — drendzni podklad,
workout — tlumici podklad). Zpevnéné plochy budou tvofeny velkoformatovou dlazbou tl.60mm a chodniky
zamkovou dlazbou t1.60mm. Oploceni bude provedeno z plotového pletiva a ocel. nosnych sloupkt, h=2,0m.

B.3.5.C ENERGETICKE VYPOCTY
Neni pfedmétem FeSeni.

B.3.6 ZASADY POZARNi BEZPECNOSTI
Pro tento druh stavby neni pozadovano zpracovani PBRS.

B.3.6.A CHARAKTERISTIKY A KRITERIA PRO STANOVENI KATEGORIE STAVBY PODLE POZADAVKU
JINEHO PRAVNIHO PREDPISU - VYSKA STAVBY, ZASTAVENA PLOCHA, POCET PODLAZI, POCET OSOB,
PRO KTERY JE STAVBA URCENA, NEBO JINY PARAMETR STAVBY, ZEJMENA SVETLA VYSKA PODLAZI
NEBO DELKA TUNELU APOD.
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2.7.6.1.01 — SO 01 MULTIFUNKCNi SPORTOVNI HRISTE

1.7.0.4.01A - SO 01A MULTIFUNKCENi SPORTOVNI HRISTE

CELKOVA ZASTAVENA PLOCHA 1425 m2

POCET PODZEMNICH PODLAZ: 0

POCET NADZEMNICH PODLAZI: 0

ZPUSOB VYUZITI: venkovni multifunkéni sportovni hfisté

DRUH KONSTRUKCE: barveny EPDM/TPV granulat

ZPUSOB VYTAPENI: ne

PRIPOJKA VODOVODU: ne

PRIPOJKA KANALIZACNI SITE: ne

PRIPOJKA PLYNU: ne

VYTAH: ne

1.7.0.4.01B - SO 01B ZPEVNENE PLOCHY

CELKOVA ZASTAVENA PLOCHA 115 m2

ZTOHO: SO 01B.1 ZPEV. PL. VELKOFORMATOVA DL. 600x600mm, t.60mm 80 m2
SO 01B.2 ZPEV. PL. ZAMKOVA DL, t1.60mm 35 m?

1.6.6.4.01C - SO 01C VSAKOVACI ZARIZENiI

1.7.0.4.01D - SO 01D VENKOVNi MOBILIAR

ZTOHO ; SO 01D.1 MOBILIAR: PRISTRESEK PRO LAVICKY 1 ks
SO 01D.2 MOBILIAR: BETONOVE LAVICKY 4 ks
SO 01D.3 MOBILIAR: ODPADKOVY KOS 1 ks

2.2.2.4.01E - SO 01E OPLOCENI A VSTUP

ZTOHO : SO 01E.1 NAVRHOVANE OPLOCENI — PLETIVO 210 m
SO 01E.2A DVOJKRIDLA VSTUPNI BRANA 1 ks
SO 01E.2B JEDNOKRIDLA VSTUPNi BRANKA 1 ks
SO 01E.3 EXT. MANTINEL. OPL. MULTIFUNKCNIHO HRISTE 114 m

1.7.0.4.01F - SO 01F SADOVE UPRAVY

ZTOHO ; SO 01F.1 NAHRADNI VYSADBA
SO 01F.2 ZATRAVNENI — TRAVNI SEMENO 1450 m2

B.3.6.B KRITERIA - TRIDA VYUZITi, PRITOMNOST NEBEZPECNYCH LATEK NEBO JINYCH RIZIKOVYCH
FAKTORU, PROHLASENi STAVBY ZA KULTURNi PAMATKU
Neni pfedmétem FeSeni.

B.3.7 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Nevztahuje se, jedna se o areal venkovniho sportovisté.

B.3.8 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBU, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNi
PROSTREDI

Hluk a chvéni

Budou spIinény podminky dle nafizeni vlady €. 272 /2011 ze dne 24.8.2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci s platnosti od 1. listopadu 2011.

- § 12 - Hyg. limity hluku v chranénych venkov. prostorech staveb a v chranéném venkov. prostoru
odst. (1)

Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického

ucelovych komunikaci, a drahach a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq,T
stanovi pro celou denni (LAeq,16h) a celou no¢ni dobu (LAeq,8h).

odst. (3)

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem z&kladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovna
50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé podle pfilohy &. 3 k tomuto
nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pficte dalSi korekce —12 dB. V pfipadé hluku s tdnovymi slozkami, s vyjimkou
hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, a hluku s vyrazné informaénim charakterem se pficte dalsi
korekce -5 dB.

Poznamka:

Pro Ucely tohoto nafizeni se rozumi

a) hlukem s ténovymi slozkami hluk, v jehoz kmito¢tovém spektru je hladina akustického tlaku v tfetinooktavovém
pasmu, pfipadné i ve dvou bezprostfedné sousedicich tfetinooktavovych pasmech, o vice nez 5 dB vy3Si nez
hladiny akustického tlaku v obou sousednich tfetinooktavovych pasmech a v pasmu kmitoétu 10 Hz az 160 Hz je
ekvivalentni hladina akustického tlaku v tomto tfetinooktavovém pasmu LAeq,T vySSi nez hladina prahu slySeni
stanovena pro toto kmito&tové pasmo podle tabulky v pfiloze €. 1 k tomuto nafizeni; hlukem s tdnovymi slozkami
je vzdy hudba nebo zpév,

b) hlukem s vyrazné informac¢nim charakterem fec

Hluk dopravy
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Zakladni pozadavek vyplyva z Nafizeni vlady €. 272 /2011 ze dne 24. 8. 2011. Vzhledem k funkci objektu budou

prekroCena pfipustna hodnota pro denni dobu (tj. od 6:00 do 22:00 hod) ve vzdalenosti 2 m od okna :

Zakladni hladina hluku LAeqT =50 B(A)
Korekce na denni dobu K1 =-0
Korekce na mistni komunikaci Ill. tfidy KK =45
NejvysSi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku 2 m pfed oknem
LAeq,pD =55 dB(A)

Stacionarni zdroj hluku
Nevyskytuje se.

B.3.9 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZI

Jedna se o venkovni multifunkéni sportovni hfi§té — radonovy prizkum neni soucasti feseni.
OCRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

V blizkosti objektu se nenachazi zdroj bludnych proudd.

OCHRANA PRED TECHNICKOU | PRIRODNI SEIZMICITOU

V blizkosti objektu se nenachazi zdroje vyvolavajici technickou seizmicitu.

OCHRANA PRED AGRESIVNi A TLAKOVOU PODZEMNi VODOU

Jedna se o systém s volnou hladinou podzemni vody - do Urovné 12,0m pod urovni terénu nebyla zastizena.
OCHRANA PRED HLUKEM

V blizkosti objektu se nenachazi zdroje hluku.

OCHRANA PRED VLIVEM PODDOLOVANI

Objekt se nenachazi v poddolovaném tzemi.

OCHRANA PRED VYSKYTEM METANU

V blizkosti objektu se nenachazi zdroj metanu.

B.4 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

NAPOJENi STAVBY NA DOPRAVNI SYSTEM

Zamér bude napojen na stavajici zpevnéné komunikace. Lokalni a regionalni propojeni probiha ze silnice
Roznovska a dale sjezdem do &asti Skolska &tvrt. Navrh neuvaZzuje vybudovani novych parkovacich stani —
vybudovanim multifunkéniho hfisté nebude navySeno mnozstvi uzivatell v lokalité, jde o rozsifeni funkéniho vyuziti
pro stavajici 8koly. Parkovani je zaji$téno na stavajicich mistech, ul. Skolska &tvrt a KFizikova.

KANALIZACE SPLASKOVA
Neni pfedmétem FeSeni.

KANALIZACE DESTOVA
Odborny odhad mnozstvi deStovych a splaskovych vod:
Destova kanalizace odvadi destové odpadni vody z plochy multifunkéniho hfisté a bézeckého okruhu.

MnoZstvi srazek i= 600 mm/rok 277

Délka pisdorysu vietné plesahd a=10 m

Sitka pldorysu vEetné piesahl b=12 mz?

Vyuzitelnd plocha stfechy (8 zadat ruéng) P=2100 m?272

Koeficient odtoku stiechy fy= 025 == szelendn ~
Koeficient GEinnosti filtru mechanickych nedistot  fy= 0o 77

MnoZstvi zachycené srazkové vody Q: 283.5 m3/rok

Objem nadrze die spotieby
Potet obyvatel v domécnosti n=4
Celkova spotieba vedkeré vody na jednoho obyvatele aden  Sy= 120 ||
Koeficient wyuziti srazkové vody R=105
Koeficient optimalni velikosti z=20

Objem nadrze dle spotfeby vody V,: 5.6 m3 7

Je navrzen systém dvojice nezavislych ramen, RAMENO |. a RAMENO II. deStové kanalizace KGEM DN110, jez
jsou nasledné svedena do vlastnich retenénich prvkl a dale do vsakovacich prvkd. Odvodnéni probiha pomoci
drenaze, jez je soucasti SO 01a. Nasledné jsou vSechna jednotliva ramena drenazniho potrubi zadsténa do Ctvefice
flexibilnich drenaznich trubek DN110 (RAMENO I. —flexibil. drenaz trubka 1+2, RAMENO II. —flexibil. drenaz trubka
3+4). Dale navazuje samotné trubni vedeni destové kanalizace v ramci SO 01C, vedeni KGEM DN110+DN125,
celkové délky 20,5 m pro RAMENO I. a celkové délky 20,5 m pro RAMENO II. Aredlové rozvody budou nasledné
svedeny do dvojice reten¢nich nadrzi a dvojice vsakovacich prvkl. Kazda z retenénich nadrzi ma retenéni obsah
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9,0m3. Obé retenéni nadrze zachycuji destovou vodu z plochy multifunkéniho hfisté, workoutu a bézeckého okruhu
a maji celkovy objem 18,0 m3. Nasledné je voda vedena do vsakovaciho prvku I. o objemu 8,00 m3, rozméry
4,0x1,0x2,0 (I x § x v), popfipadé vsakovaciho prvku Il. o objemu 8,00 m?, rozméry 4,0x1,0x2,0 (I x § x v). Oba
vsakovaci objekty zasakuji destové vody z plochy multifunkéniho hfisté, workoutu a bézeckého okruhu a maji
celkovy objem 16,0 m3. Doba prazdnéni vsakovacich prvk pro dést To=60min je 4 hodiny, coZ vyhovi platné CSN.
Ostatni navrhované zpevnéné plochy budou odvodnény pficnym spadem do zatravnénych ploch v okoli.
Specifikace pouzitych prvka dle navaznosti

RAMENO 1. flexibilni drenazni trubka 1 DN110 PVC spad min. 0,5% délka 20,0 m
flexibilni drenazni trubka 2 DN110 PVC spad min. 0,5% délka 18,0 m
deStova kanalizace DN110 PVC spad min. 1,0% délka 18,5 m
retenéni nadrz 1. 9,0 md 250x 200 mm (d x v)
destova kanalizace DN125 PVC spad min. 1,0% délka 3,0 m
vsakovaci prvek . 4,0m?,8,0m3  4,0x1,0x2,0 mm (Ix § x v)
RAMENO II. flexibilni drenazni trubka 3 DN110 PVC spad min. 0,5% délka 20,0 m
flexibilni drenazni trubka 4 DN110 PVC spad min. 0,5% délka 18,0 m
desStova kanalizace DN110 PVC spad min. 1,0% délka 18,5 m
retencni nadrz Il 9,0 m3 250x 200 mm (d x v)
destova kanalizace DN125 PVC spad min. 1,0% délka 3,0 m
vsakovaci prvek Il. 4,0m2,80m3  4,0x1,0x2,0 mm (I x § x v)

NAPOJENi NA VODOVOD

Neni pfedmétem FeSeni.

NAPOJENi NA HORKOVOD

Neni pfedmétem FeSeni.

NAPOJENI NA PLYN

Neni pfedmétem FeSeni.

NAPOJENI NA ELEKTRICKOU SiT
Neni pfedmétem FeSeni.

NAPOJENI NA SITE CETIN A PODA
Neni pfedmétem feSeni.

B.5 DOPRAVNiI RESENi A ZAKLADNi UDAJE O PROVOZU, PROVOZNi A DOPRAVNI

TECHNOLOGIE

B.5.A POPIS DOPRAVNIHO RESENI, VCETNE PRIJEZDU JEDNOTEK POZARNI OCHRANY, UNOSNOST
VOZOVEK, POLOMERY ZATACENiI NA KRUHOVYCH OBJEZDECH, VLECNE KRIVKY

Zamér bude napojen na stavajici zpevnéné komunikace. Lokalni a regionalni propojeni probiha ze silnice
Roznovska a dale sjezdem do &asti Skolska &tvrt. Navrh neuvazuje vybudovani novych parkovacich stani —
vybudovanim multifunkéniho hfi§té nebude navySeno mnozstvi uzivatell v lokalité, jde o rozsifeni funkéniho vyuziti
pro stavajici Skoly. Parkovani je zaji$t&no na stavajicich mistech, ul. Skolska &tvrt a KFizikova.

B.5.B NAPOJENi NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU VCETNE NAPOJENI NA STAVAJICI
CHODNIKY A POCHOZI PLOCHY,

Zamér bude napojen na stavajici zpevnéné komunikace. Lokalni a regionalni propojeni probiha ze silnice
Roznovska a dale sjezdem do &asti Skolska &tvrt. Navrh neuvaZuje vybudovani novych parkovacich stani —
vybudovanim multifunkéniho hfisté nebude navySeno mnozstvi uzivatell v lokalité, jde o rozsiteni funkéniho vyuziti
pro stavajici 8koly. Parkovani je zaji$t&no na stavajicich mistech, ul. Skolska &tvrt a KFizikova.

B.5.C PRELOZKY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
Neni pfedmétem FeSeni.

B.5.0 DOPRAVA V KLIDU VCETNE VYHRAZENYCH PARKOVACICH STANI A ZDROJE ENERGIE PRO
ALTERNATIVNI POHONY,
Neni pfedmétem feSeni.

B.5.E_ PESI A CYKLISTICKE STEZKY
Neni pfedmétem FeSeni.

B.5F POPIS PRISTUPNOSTI A BEZBARIEROVEHO UZIVANI VCETNE POPISU DOPADU NA
PRISTUPNOST Z HLEDISKA UPLATNENI ZAVAZNYCH UZEMNE TECHNICKYCH NEBO STAVEBNE
TECHNICKYCH DUVODU NEBO JINYCH VEREJNYCH ZAJMU

Jsou dodrzeny pozadavky na pfistupnost dle §29 Vyhl. &. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu:

(1) Stavba podle druhu a u¢elu musi byt navrzena a provedena tak, aby splnila poZzadavky na pfistupnost podle
normy.

- zamér je bezbariéroveé pristupny

(2) Stavba se podle druhu a potieby vybavuje hmatovymi a akustickymi prvky pro osoby se zrakovym postiZzenim
a komunika€nimi prvky pro osoby se sluchovym postizenim.

- nevztahuje se, jedna se o areal venkovniho sportovisté

Duplex s.r.o., architektonicky ateliér

28. fijna 875/275

Ostrava - Marianské Hory, 709 00

Tel : 596 630 660

e-mail : info@duplexarchitekti.cz 27




(4) Prichod z vefejného prostranstvi do stavby ob&anského vybaveni v ¢astech uréenych pro uzivani vefejnosti,
stavby bytového domu a stavby pro vykon prace vice nez 25 osobami, pokud charakter provozu v této stavbé
umoznuje zaméstnavat osoby se zdravotnim postizenim, musi byt

a) vytyc€en pfirozenymi nebo umeélymi vodicimi liniemi

- nevztahuje se, jedna se o areal venkovniho sportovisté

b) navrZen a proveden bez schodl a vyrovnavacich stupfiu; vySkovy rozdil Ize feSit komunikaci pro pési,

rampou uréenou osobam s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace nebo vytahem.

- zamer je bezbariérové pristupny

B.6 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiICiCH TERENNICH UPRAV

OCHRANA ZELENE

Ochrana stavajici zelen& bude v souladu s normou CSN 83 9061 Technologie vegetadnich Uprav v krajiné -
Ochrana stromu, porostll a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich. Tato norma fesi ochranu ploch i stromU pred
chemickym znecisténim, tepelnymi zdroji, zamokfenim, navazce, snizovani terénu, hloubeni vykopl a také pred
mechanickym poskozenim. Ochrana stromu pfed mechanickym poskozenim: stromy na stavenisti se musi chranit
proti mechanickému poskozeni (napf. pohmozdéni kiry kmene, vétvi a kofenl, poskozeni koruny) vozidly,
stavebnimi stroji a specialnimi stavebnimi postupy, a to oplocenim nejméné 1,8m vysokym, s bo¢nim odstupem
1,5 m od okraje plochy. Plot ma chranit celou kofenovou zénu. Za kofenovou zénu se poklada plocha pudy pod
korunou stroml (ohrani¢ena okapovou linii koruny) zvétSena o 1,5m, u sloupovitych forem zvétsena o 5 m, po
celém obvodu koruny (okapové linii). Jestlize neni mozné zajistit ochranu celé kofenové zony (nedostatek mista),
je nutno kmen obednit do vysky alespon 2 m. Ochranné zafizeni se musi pfipevnit bez poskozeni stromu a vici
kmenu vypolStafovat. Nesmi byt nasazeno bezprostiedné na kofenové nabéhy. Korunu nutno chranit pfed
poskozenim stavebnimi mechanizmy, ohroZzené vétve se musi vyvazat nahoru, mista Uvazku je nutno vypodloZit
vhodnym materialem.

Na pozemcich probéhl DENDROLOGICKY PRUZKUM INVENTARIZACE ZELENE (DUPLEX s.r.o., Ing.
arch. Dusan Rosypal, REVIZE 10/2025). Na pozemcich v nejbliz§im okoli stavby a v Uzemi pfimo ovlivnéném
stavbou se nachazi celkem 14 ks vzrostlé zelené.

Ke kaceni je navrzeno celkem 5 ks vzrostlé zelené vyzadujicich povoleni — podrobné viz tabulka, Cast
DENDROLOGICKY PRUZKUM INVENTARIZACE ZELENE.
Soucasti TABULKY JE OCENENI STROMU DLE AOPK CR PRO ROK 2025.

NAZEV: INVENTARIZACE ZELENE PRO NAVRH

Stavba: MUL HRISTE
PRI GYMNAZIU A SP$ FRENSTAT POD RADHOSTEM
VEETNE YCH PLOCH, OPLOCENI A HO ZARIZENT
K.0. FRENSTAT POD RADHOSTEM [634715), PARC. &.. 1499, 1500

Investor:  GYMNAZIUM A SP§ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, F.pR, P.0.
KRIZIKOVA 1258, 744 01 FRENSTAT POD RADHOSTEM
Projektant : DUPLEX s.r.c., eshobratrska 12, 702 00, Moravska Ostrava, I€ : CZ 623 054 33
dorutovaci adresa : 28.fiina 8757275, Ostrava Marignské Hory, 700 00
inventarizaci
provedi . ing. arch. Dusan Rosypal, autorizovany architekt CKA 00752
08.07.2025
REVIZE 10.02.2026
SOUEASTI INVENTARIZACE JE SITUAENI VYKRES 16/25, 01-5TP -D25-002

OCENENI

ozn lok. ve obvod nutné O

;ZkrD‘IZ_B druh zelens : poéet :;e;: ve D stav navrh dpravy pozé. divod kiceni povol SeT el CLE

ROK 2025
1 S zealy Pica abas 1 0

bas

13 485 K¢
44548 KE
37758 KE
59813 KE

86 918 KE

CELKEM K VYKACENI - SOLITERMI STROMY s
SOLITERNI STROMY PRO POVOLEN( KS 5 mszzkd

CELKEM OCENENI PRO NAHRADNI VYSADBU 242522 KE
NAHRADNI VYSADBA :

NAHRADN| VYSADBA NA POZEMKU PAR.C, 1500 pocst promarmena ek
@ Penduln PR 1 w0 49 876 K¢

201 Sinan Dvouaiotny  Grigo
202 Mochinjapansky  Luvie Kason e 2 12834 10 20 25 668 K¢
203 sumipherus ke 30 w aeezke 20632 K¢
NAHRADN| VYSADBA MIMO POZEMEK PAR.C. 1500

204 Lipa srainh Tha corcata T 15 0 173188 K¢

CELKEM NOVA VYSADBA 269 360 KE

Duplex s.r.o., architektonicky ateliér

28. Fijna 875/275

Ostrava - Marianské Hory, 709 00

Tel : 596 630 660

e-mail : info@duplexarchitekti.cz 28



Dlvodem ke kaceni 5 ks stromu je realizace stavby sportovisté se zvySenim Urovné plochy multifunkéniho hfisté,
kde plocha zasahuje do kofenového systému zelené. Zaroven dojde k odvodnéni podpovrchovych vod hfisté a
kofenovy systém stavajici zelené je v pasmu téchto liniovych staveb.

NAVRHOVANA ZELEN

Soucasti navrhovanych Uprav je nahradni vysadba dfevin za i¢elem kompenzace ekologické Ujmy za skacené

dreviny formou vysadby sadovnicky zapéstovanych dfevin.

NAHRADNI VYSADBA :

NAHRADNIi VYSADBA NA POZEMKU PAR.C. 1500 podet pramérkmend  vyska

201 Jinan Dvoulaloény Ginkgo biloba Pendula 2 12 200
202 Modfin japonsky Larix Kaempferi 2 10 200
203 Junipherus (ke¥) 30 m? 60

204 Lipa srdéita Tilia cordata 6 15 300

Dle §83a odst 1 zakona je vyhodnoceni tohoto zaméru :

B.7

b)

jedna se o ploSnou stavbu multifunkéniho hfisté v misté stavajici plochy pro sportovni vyuziti studentt
Gymnazia. Tuto plochu nelze vyuzivat jelikoz byla zavezena nasypem zeminy pfi vystavbé sportovni haly.
Upravena sportovni plocha bude oplocena proti nezadoucim vlivim, bude udrZzovana zaméstnanci
Gymnézia. Dojde ke zkulturnéni celého arealu mezi objekty Gymnazia SPSEI a Zelezniéni drahou.

Pro kaceni byly vybrany jen nékteré nezbytné solitérni stromy, které jsou v pfimém kontaktu s budouci
stavbou. Ostatni zeler bude v pribé&hu stavby chranéna vydfevou. Za kacenou zelen je navrzena nahradni
vysadba na pozemku investora nebo mésta Frenstat p.R.

Termin zahajeni zaméru 05/2026, ukonceni stavebniho zaméru a predpoklad nahradni vysadby je
12/2027.

Vlastni stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu, jedna se o sportovni plochu. V ramci vystavby a
pFevozu zeminy budou vyuZivany pouze zpevnéné komunikace na ulici Skolska &tvrt.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

B.7.A VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI A OPATRENI VEDOUCI K MINIMALIZACI NEGATIVNICH VLIVU -

ZEJMENA

PRIRODA A KRAJINA, NATURA 2000, OMEZENIi NEZADOUCICH UCINKU VENKOVNIHO

OSVETLEN

, PRITOMNOST AZBESTU, HLUK, VIBRACE, VODA, ODPADY, PUDA, VLIV NA KLIMA A OVZDUSI,

vC

ETNE ZARAZENI STACIONARNICH ZDROJU A ZHODNOCENI SOULADU S OPATRENIMI UVEDENYMI V

PR

SLUSNEM PROGRAMU ZLEPSOVANI KVALITY OVZDUSI PODLE JINEHO PRAVNIHO PREDPISU

V dosahu stavby se nenachazi evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti pod ochranou Natura 2000. Stavba
nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000. DotCené Uzemi neni soucasti skladebnych prvki
USES, na dotéenych pozemcich v ramci pfedpokladané stavby se nenachazi pamatny strom, ani jeho ochranné

pasmo.

B.7.B_ ZPUSOB ZOHLEDNENi PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU ZAMERU NA

ZIVOTNi PROSTREDI, JE-LI PODKLADEM

Zamér nepodléha zjiStovacimu Fizeni a svym charakterem a rozsahem nespada do problematiky FeSeni EIA dle

zakona ¢. 100/2001 Sb.

B.7.C _V PRIPADE ZAMERU SPADAJICICH DO REZIMU ZAKO

NA O INTEGROVANE PREVENCI ZAKLADNI

PARAMETRY_ ZPUSOBU NAPLNENI ZAVERU O NEJLEPS

CH DOSTUPNYCH TECHNIKACH NEBO

INTEGROVANE POVOLENI, BYLO-LI VYDANO
Zakon o integrované prevenci neni u zaméru uplatnén.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
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KANALIZACE DESTOVA

Destova kanalizace odvadi destové odpadni vody z plochy multifunkéniho hfisté a bézeckého okruhu. Je navrzen
systém dvojice nezavislych ramen, RAMENO I. a RAMENO Il. destové kanalizace KGEM DN110, jez jsou nasledné
svedena do vlastnich reten¢nich prvkd a dale do vsakovacich prvkd. Odvodnéni probiha pomoci drenaze, jez je
soucasti SO 01a. Nasledné jsou vSechna jednotliva ramena drenazniho potrubi zadsténa do ¢Etvefice flexibilnich
drenaznich trubek DN110 (RAMENO |. — flexibil. drenaz trubka 1+2, RAMENO II. — flexibil. drenaz trubka 3+4).
Daéle navazuje samotné trubni vedeni deStové kanalizace v ramci SO 01C, vedeni KGEM DN110+DN125, celkové
délky 20,5 m pro RAMENO I. a celkové délky 20,5 m pro RAMENO II. Arealové rozvody budou nasledné svedeny
do dvojice reten¢nich nadrzi a dvojice vsakovacich prvkd. Kazda z retenénich nadrzi ma retenéni obsah 9,0ms3.
Obé retencni nadrze zachycuji deStovou vodu z plochy multifunkéniho hfisté, workoutu a bézeckého okruhu a maji
celkovy objem 18,0 m3. Nasledné je voda vedena do vsakovaciho prvku I. o objemu 8,00 m3, rozméry 4,0x1,0x2,0
(Ix 8 x v), popfipadé vsakovaciho prvku Il. o objemu 8,00 m3, rozméry 4,0x1,0x2,0 (I x § x v). Oba vsakovaci objekty
zasakuji destové vody z plochy multifunkéniho hfisté, workoutu a béZeckého okruhu a maiji celkovy objem 16,0 m2.
Doba prazdnéni vsakovacich prvk( pro dést To=60min je 4 hodiny, coZ vyhovi platné CSN. Ostatni navrhované
zpevnéneé plochy budou odvodnény pfiénym spadem do zatravnénych ploch v okoli.

Specifikace pouzitych prvka dle navaznosti

RAMENO 1. flexibilni drenazni trubka 1 DN110 PVC spad min. 0,5% délka 20,0 m
flexibilni drenazni trubka 2 DN110 PVC spad min. 0,5% délka 18,0 m
destova kanalizace DN110 PVC spad min. 1,0% délka 18,5 m
retenéni nadrz 1. 9,0 md 250x 200 mm (d x v)
destova kanalizace DN125 PVC spad min. 1,0% délka 3,0 m
vsakovaci prvek . 4,0m?,8,0md  4,0x1,0x2,0 mm (Ix § x v)
RAMENO II. flexibilni drenazni trubka 3 DN110 PVC spad min. 0,5% délka 20,0 m
flexibilni drenazni trubka 4 DN110 PVC spad min. 0,5% délka 18,0 m
desStova kanalizace DN110 PVC spad min. 1,0% délka 18,5 m
retencni nadrz Il 9,0 m3 250x 200 mm (d x v)
destova kanalizace DN125 PVC spad min. 1,0% délka 3,0 m
vsakovaci prvek Il. 4,0m2,80m3  4,0x1,0x2,0 mm (I x § x v)

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA
B.9.A ZPUSOB ZAJISTENI VAROVANI A INFORMOVANi OBYVATELSTVA PRED HROZICi NEBO
NASTALOU MIMORADNOU UDALOSTI
Neni pfedmétem Fedeni, stavba neslouzi ochrané obyvatelstva
B.9.B ZPUSOB ZAJISTENI UKRYTi OBYVATELSTVA
Neni pfedmétem FeSeni, stavba neslouzi ochrané obyvatelstva
B.9.C ZPUSOB ZAJISTENI OCHRANY PRED NEBEZPECNYMI UCINKY NEBEZPECNYCH LATEK U
STAVEB V ZONACH HAVARIJNIHO PLANOVANI
Neni pfedmétem fFeSeni, stavba se nenachazi v z6né havarijniho planovani
B.9.D ZPUSOB ZAJISTENI OCHRANY PRED POVODNEMI
Neni predmétem feSeni, stavba se nenachazi v zaplavovém tuzemi
B.9.E ZPUSOB ZAJISTENi SOBESTACNOSTI STAVBY PRO PRIPAD VYPADKU ELEKTRICKE ENERGIE U
STAVEB OBCANSKEHO VYBAVENI
Neni pfedmétem FeSeni.
B.9.F ZPUSOB ZAJISTENI OCHRANY STAVAJICICH STAVEB CIVILNI OCHRANY V UZEMi DOTCENEM
STAVBOU NEBO STAVENISTEM, JEJICH VYCET, UMISTENI A POPIS MOZNEHO DOTCENI JEJICH FUNKCE
A PROVOZUSCHOPNOSTI
Neni pfedmétem feSeni.
B.9.G RESENi OCHRANY OBYVATELSTVA Z HLEDISKA OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU
NEBO ORIENTACE
Jsou dodrzeny pozadavky na pfistupnost dle §29 Vyhl. &. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu:
(1) Stavba podle druhu a u¢elu musi byt navrzena a provedena tak, aby splnila poZzadavky na pfistupnost podle
normy.
- zamér je bezbariéroveé pristupny
(2) Stavba se podle druhu a potfeby vybavuje hmatovymi a akustickymi prvky pro osoby se zrakovym postizenim
a komunika€nimi prvky pro osoby se sluchovym postizenim.
- nevztahuje se, jedna se o areal venkovniho sportovisté
(4) Prichod z vefejného prostranstvi do stavby ob&anského vybaveni v ¢astech uréenych pro uzivani vefejnosti,
stavby bytového domu a stavby pro vykon prace vice nez 25 osobami, pokud charakter provozu v této stavbé
umozniuje zaméstnavat osoby se zdravotnim postizenim, musi byt
a) vyty€en pfirozenymi nebo umélymi vodicimi liniemi
- nevztahuje se, jedna se o aredl venkovniho sportovisté
b) navrZen a proveden bez schodll a vyrovnavacich stuprid; vyskovy rozdil Ize fesit komunikaci pro pési,
rampou uréenou osobam s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace nebo vytahem.
- zameér je bezbariérové pfistupny

B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
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B.10.A POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

VYZNAMNE SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

V prostoru stavenisté se vyskytuji stavajici sité technické infrastruktury - NN elektrické vedeni a telekomunikaéni
vedeni CETIN a.s. InZenyrské sité jsou zakresleny ve vykresu C.3 KOORDINACNI SITUACE. Zvlatni zfetel je
nutno dbat pfi vykopovych pracich, kdy dochazi k dotéeni siti. Dodavatel na svdj naklad necha vytycit tyto sité a
zajisti postup praci tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

NAPOJENI STAVENISTE NA ZDROJE VODY A ELEKTRINY, ODVODNENI

Zajisténi vody

Nevztahuje se.

Zajisténi elektrické energie

Nevztahuje se.

Telefon

Nevztahuje se.

Odvodnéni stavenisté

Vedeni destové kanalizace je tvofeno dvéma vlastnimi rameny. Je navrzen systém odvodnéni sportovnich ploch
pomoci dvojice flexibilnich drenaznich trubek DN110 s PVC (Stérbinovym) poklopem. Tyto vétve budou svedeny
do pomoci dvojice navrhovanych destovych kanalizaci DN150 PVC KGEM dale do retenénich jimek o
akumulaénim objemu 2x 9,0 m® a nasledné do dvojice vsakovacich zafizeni z 2x 6ks vostinovych blokd, plocha 2x
5,0 m2 o celkovém objemu 2x 8,0 m3 (dle provedeného hydrogeologického posudku). Je navrzena oddilna destova
gravitacni kanalizace s minimalnim spadem 0,9-7,0% (pramérné 2%). Doba prazdnéni vsakovacich nadrzi pro dést
To=60min je cca 4 hodiny, coZz vyhovi platné CSN. Navrhované zpevnéné plochy budou odvodnény pfiénym
spadem do zatravnénych ploch v okoli.

UPRAVY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi TRETICH OSOB

Stavenidté musi byt fadné zabezpec€eno proti vstupu a vniknuti tfetich osob. Stavenisté bude oploceno pevnym
oplocenim. V priibéhu vykopovych praci je nutné fadné zajisténi vykopu proti padu osob, pfipadné zajisténi
moznosti pfejezdu a pfechodu pres vykop. Vstupy do oplocené &asti stavenisté musi byt zamykatelné a po dobu,
kdy zde nebudou pracovnici, musi byt tyto vstupy uzamceny.

RESENI ZARIZENi STAVENISTE VCETNE VYUZITI NOVYCH A STAVAJICICH OBJEKTU

V misté se nenachazeji zafizeni vyuzitelné pro stavbu. Dodavatel stavby musi zajistit lokaci mobilnich bunék (Satni,
socialni, skladova). Tyto buriky budou docasné umistény na pozemku stavebnika a po ukonéeni stavby budou
odstranény.

Zadné trvalé stavebni objekty pro ZS nebudou v souvislosti se stavbou zfizovany. S ohledem na omezeny rozsah
staveni$té a skladovacich ploch bude stavba ¢aste¢né zasobovana priibézné ze skladl dodavatele stavby.
POPIS STAVEB ZARIZENi STAVENISTE VYZADUJICiICH OHLASENI

Na stavenisti neni nutno umistovat stavby vyzadujici ohlaSeni. Pokud se dodavatel stavby rozhodne takovou
stavbu realizovat, musi si v ramci své pfipravy stavenisté zajistit veSkera nutna vyjadreni a povoleni véetné podani
ohlaseni.

STANOVENiI PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi
Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti bude soucasti dokladu dodavatele stavby.

B.10.B ODVODNENI STAVENISTE, PREVADENI VODY - NAVAZNOST NA POVODNOVY PLAN STAVBY
Neni pfedmétem FeSeni.

B.10.C NAPOJENI STAVENIST NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, VSTUP A
VJEZD NA STAVBU, PRISTUP NA STAVBU PO DOBU VYSTAVBY, POPRIPADE PRISTUPOVE TRASY
Zamér bude napojen na stavajici zpevnéné komunikace. Lokalni a regionalni propojeni probiha ze silnice
Roznovska a dale sjezdem do &asti Skolska &tvrt. Navrh neuvaZuje vybudovani novych parkovacich stani —
vybudovanim multifunkéniho hfi§té nebude navySeno mnozstvi uzivatell v lokalité, jde o rozsifeni funkéniho vyuziti
pro stavajici Skoly. Parkovani je zaji$t&no na stavajicich mistech, ul. Skolska &tvrt a Kfizikova.

B.10.D UPRAVY PRO PRISTUPNOST A BEZBARIEROVE UZiVANI - OPLOCENI STAVENISTE VE VZTAHU K
POCHOZIM PLOCHAM, ZABEZPECENI VYKOPU PROTI PADU, PRISTUPY K POZEMKUM A OBJEKTUM,
OBCHOZI TRASY PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU NEBO ORIENTACE VCETNE
DOCASNYCH PRECHODU A MIST PRO PRECHAZENI, NAHRADA ZA ZABOR VYHRAZENYCH
PARKOVACICH STANI A OBCHOZICH TRAS

Stavenisté musi byt Fadné zabezpec€eno proti vstupu a vniknuti tfetich osob. Stavenisté bude oploceno pevnym
oplocenim. V priibéhu vykopovych praci je nutné fadné zajisténi vykopu proti padu osob, pfipadné zajisténi
moznosti pfejezdu a pfechodu pres vykop. Vstupy do oplocené &asti stavenisté musi byt zamykatelné a po dobu,
kdy zde nebudou pracovnici, musi byt tyto vstupy uzamd&eny.

B.10.E VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY VCETNE OMEZENI NEGATIVNICH
VLIVU
Stavba nebude mit negativni vliv na zZivotni prostfedi.
V prubéhu vystavby :
- Bude zajisténa ocista vozidel opousté&jicich stavenisté.
- Budou ucinéna opatfeni ke snizeni prasnosti na stavenisti kropenim.
- Bude optimalizovana organizacnimi opatfenimi doprava tak, aby nedochazelo k pfetizeni
V priibéhu provozu :
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- Provozovanim nedojde ke znecisténi podzemnich ani povrchovych vod.

- Nebudou provadény vymeény oleja ani jiné opravy, pfi nichz vznikaji nebezpetné odpady.

- Na plochach mimo objekt nebudou odstavovana ani umyvana motorova vozidla ani ukladany obaly od
vodam zavadnych latek.

B.10.F_ OCHRANA OKOLI STAVENISTE PRED NEGATIVNIMI VLIVY PROVADEN| STAVBY

Po dobu realizace stavby dojde k pfechodnému zhor$eni Zivotniho prostfedi. Zhor$eni bude zplsobeno hlukem a
prasnosti pfi provadéni bouracich praci a naslednou stavebni €innosti. Pro zajisténi minimalniho zhorSeni
stavajiciho zivotniho prostfedi je nutno pfi bouracich pracich provadét kropeni materialu, a to i pfi nakladani na
dopravni prostfedky. V dobé od 21:00 do 7:00 musi byt dodrzovan nocni klid. Odpad pfi stavebni ¢innosti bude
tvorit pfedevsim zbytky stavebnich materialt (omitky, cihelna sut apod.). Skladku si zvoli dodavatel s ohledem na
odvozni vzdalenost a vysi poplatku, pokud si investor nestanovi jiné podminky. Nebezpecny odpad musi byt pfedan
k odborné likvidaci. Zodpovédnost za tfidéni, skladkovani a likvidaci odpadu nese dodavatel, ktery dolozZi ke
kolaudaci zpUsob likvidace odpadu.

Béhem stavebnich praci nesmi dojit ke znecisténi komunikaci, jejich odvodnovacich zafizeni a poskozeni nebo
zakryti dopravniho znaceni. Dodavatel musi zajistit pravidelné &isténi vozovky od nedistot zpisobenych stavenistni
dopravou. Bude zamezeno vylévani zbytka tekutych stavebnich hmot do uliénich vpusti.

B.10.G_POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE, DEMOLICE, DEMONTAZ, DEKONSTRUKCE, KACENI
DREVIN

Asanacni upravy nebudou realizovany.

SANACE

Na parcelach se v sou€asné dobé nachazi nevyuzivana plocha, kam byla navezena zemina béhem vystavby
sportovni haly. V lokalité je nutno provést rozprostfeni stavajiciho navozu zeminy a vyrovnani podkladové figury v
lokalité. Pfed realizaci sportovniho hfisté je nutné zajistit sanaci, stabilizaci a hutnéni podkladového materialu na
jednotnou vySkovou uroven. Probéhne odvoz navazkové zeminy o mocnosti 0,8-2,0m na niveletu -1,200=395,600.
Resena plocha hmoty je o rozloze 2 440,0 m2. Re$eny objem odvazené zeminy je 4 510,0m3. Nasledné prob&hne
dovoz a hutnéni Stérkové vrstvy o mocnosti 0,6m na niveletu -1,200=395,600. Hutnéni probéhne po vrstvach 0,2m
na Edef=25MPa. Dovoz S$térkové vrstvy probéhne vcetné terénniho rozprostfeni tak, at dojde k vyrovnani
podkladové figury na jednotnou niveletu. Re$ena plocha hmoty $térkové vrstvy je o rozloze 2 230,0 m2. Reseny
objem dovezené §térkové vrstvy je 1 340,0m3.

KACENI DREVIN

Na pozemcich prob&hl DENDROLOGICKY PRUZKUM INVENTARIZACE ZELENE (DUPLEX s.r.0., Ing. arch.

celkem 14 ks vzrostlé zelené. Ke kaceni je navrzeno celkem 5 ks vzrostlé zelené vyzadujicich povoleni — podrobné
viz &ast B.6 - tabulka, ¢ast DENDROLOGICKY PRUZKUM INVENTARIZACE ZELENE.

Vzrostlé stromy, které jsou umistény vné pudorysnou stopu stavajici plochy a které budou pfipadné v trase montaze
jeFabu budou chranény pred stavebnimi mechanismy. Ochrana stavajici zelen& bude v souladu s normou CSN 83
9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromU, porostl a vegetaénich ploch pfi stavebnich
pracich. Tato norma feSi ochranu ploch i stromd pfed chemickym znedisténim, tepelnymi zdroji, zamokfenim,
navazce, snizovani terénu, hloubeni vykopl a také pfed mechanickym poskozenim.

Ochrana stromu prfed mechanickym poskozenim: stromy na stavenisti se musi chranit proti mechanickému
poskozeni (napf. pohmozdéni kdry kmene, vétvi a kofenl, poSkozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a
specialnimi stavebnimi postupy, a to oplocenim nejméné 1,8m vysokym, s boc¢nim odstupem 1,5 m od okraje
plochy. Plot ma chranit celou kofenovou zénu. Za kofenovou zénu se poklada plocha plady pod korunou strom
(ohrani¢ena okapovou linii koruny) zvétSena o 1,5m, u sloupovitych forem zvétSena o 5 m, po celém obvodu
koruny (okapoveé linii). Jestlize neni mozné zajistit ochranu celé kofenové zény (nedostatek mista), je nutno kmen
obednit do vysky alespori 2 m. Ochranné zafizeni se musi pfipevnit bez poskozeni stromi a vic¢i kmenu
vypolstafovat. Nesmi byt nasazeno bezprostfedné na kofenové nabéhy. Korunu nutno chranit pfed poskozenim
stavebnimi mechanizmy, ohroZzené vétve se musi vyvazat nahoru, mista Uvazkl je nutno vypodlozZit vhodnym
materialem.

Po dobu realizace stavby dojde k pfechodnému zhorS$eni zZivotniho prostfedi. Zhor$eni bude zplsobeno hlukem a
prasnosti pfi provadéni bouracich praci a naslednou stavebni Cinnosti. Pro zaji$téni minimalniho zhorSeni
stavajiciho Zivotniho prostfedi je nutno pfi bouracich pracich provadét kropeni materialu, a to i pfi nakladani na
dopravni prostfedky. V dobé od 21:00 do 7:00 musi byt dodrzovan noéni klid. Odpad pfi stavebni ¢innosti bude
tvofit pfedevsim zbytky stavebnich material( (omitky, cihelna sut apod.). Skladku si zvoli dodavatel s ohledem na
odvozni vzdalenost a vySi poplatku, pokud si investor nestanovi jiné podminky. Nebezpe¢ny odpad musi byt pfedan
k odborné likvidaci. Zodpovédnost za tfidéni, skladkovani a likvidaci odpadu nese dodavatel, ktery dolozi ke
kolaudaci zpusob likvidace odpadu.

Béhem stavebnich praci nesmi dojit ke znecisténi komunikaci, jejich odvodnovacich zafizeni a poskozeni nebo
zakryti dopravniho znaceni. Dodavatel musi zajistit pravidelné Cisténi vozovky od necistot zpusobenych stavenistni
dopravou. Bude zamezeno vylévani zbytkd tekutych stavebnich hmot do uliénich vpusti.

B.10.H MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Duplex s.r.o., architektonicky ateliér

28. Fijna 875/275

Ostrava - Marianské Hory, 709 00

Tel : 596 630 660

e-mail : info@duplexarchitekti.cz 32



Stavenisté bude probihat na pozemcich stavebnika, pro vystavbu vjezdu bude na nezbytné& nutnou dobu proveden
zabor vefejného prostranstvi na zakladé rozhodnuti pfisluSného ufadu a platné legislativy. Do¢asné stavenisté =
plocha, ktera bude vyuzivana pro stavbu jen po nezbytné nutnou dobu, ktera vyplyne z harmonogramu praci.

- pfed zahajenim stavebnich praci budou vyty€ena vedeni inzenyrskych siti

- stavenisté bude souclasti stavajiciho objektu, pfipadné bude sloZzen material na pozemku investora, bude
v prubéhu instalace oploceno, soucéasti zafizeni stavenisté bude stavebni kontejner na tfidéni odpadu.

- pfijezd na stavenisté bude provadén z komunikace na pozemek investora, dale bude provadén pohyb nakladnich
vozidel na pozemku. Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti bude soucasti dokladu
dodavatele stavby.

B.10. PRODUKCE ODPADU A DRUHOTNYCH SUROVIN PRI STAVBE - MNOZSTVIi, DRUHY A KATEGORIE
ODPADU A SUROVIN, PREDCHAZENI VZNIKU ODPADU A ZPUSOB JEJICH TRIDENI PRO DALSI VYUZITI
VCETNE POPISU OPATRENI PROTI KONTAMINACI TECHTO MATERIALU, JEJICH ODSTRANENI APOD.
ODPADOVE HOSPODARSTVI

TFidéni dle Zakona o odpadech &. 541/2020 Sb. a vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. Katalogu odpadu:

Kaéd Druh odpadu Kategorie Zpusobnakladani (likvidace)
17 01 01 Beton (0] Recyklace

17 01 02 Cihly (o] Recyklace

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky (0] Recyklace

17 02 01 Drevo (0] Recyklace

17 02 02 Sklo O Recyklace

17 02 03 Plasty (6] Recyklace

17 04 01 Méd, bronz, mosaz (0] Recyklace

17 04 02 Hlinik O Recyklace

17 04 04 Zinek O Recyklace

17 04 05 Zelezo a ocel (0] Recyklace

17 04 07 Smésné kovy O Recyklace

17 04 11 Kabely (6] Recyklace

17 05 04 Zemina a kameni 0 Uziti k terén. Upravam na pozemku
17 06 04 Izolaéni materialy O Recyklace

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry O Recyklace

20 01 Slozky z oddéleného sbéru O/N Odvoz k recyklaci

20 02 Odpady ze zahrad a parkud (6] Vlastni kompost

2002 03 Jiny biologicky nerozlozitelny odpad Odvoz na skladku

20 03 Ostatni komunalni odpady (Kovové nadoby) Odvoz na skladku

Seznam odpadd, které jsou podminéné vylouceny z recyklace

Kdéd Druh odpadu

17 01 06* Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkl obsahujici nebezpecné latky
17 02 04* Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpeénymi latkami znecisténé

17 03 01* Asfaltové smési obsahujici dehet

17 05 03* Zemina a kameni obsahujici nebezpeéné latky

17 05 05* VytéZena hluSina obsahujici nebezpecné latky

17 06 03* Jiné izolacni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky

17 08 01* Stavebni materialy na bazi sadry znecisténé nebezpeénymi latkami

17 09 01* Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut

17 09 02* Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB

17 09 03* Jiné stav. a demoli¢ni odpady (v€etné smésnych stavebnich a demol. odpadi) obsahujici nebezpecné latky

Seznam odpadd, které jsou vylou€eny z pfijimani do zafizeni k recyklaci

Kod Druh odpadu
17 06 01 Izolaéni material s obsahem azbestu
17 06 05 Stavebni materialy obsahujici azbest

Pozn. *: Podminéné vylouc¢eny z recyklace jsou odpady obsahujici nebezpeéné latky (slozky). Jejich pfijeti do
zafizeni je mozné pouze v pfipadé, Ze soucasti jejich upravy v zafizeni je i oddéleni a odstranéni nebezpecnych
latek (slozek) z téchto odpadu, které budou nasledné prfedany opravnéné osobé podle zakona o odpadech k vyuZiti
nebo odstranéni.

Vznikajici odpady vCetné jejich subkategorii uvedenych ve vyhl. 8/2021 Sb., budou ukladany oddélené.
Jejich likvidace bude probihat v souladu s vySe uvedenymi zakony a vyhlaSkami. Stavebni odpady budou
shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii ve shromazdovacich prostfedcich v misté vzniku (tj.
v misté stavby) a pfedavany opravnénym osobam k vyuziti ¢i odstranéni, plvodce odpadu je povinen dodrzovat,
mimo jinych, povinnosti uvedené zejména v §13 a §15, zakona 541/2020 Sb., zakona o odpadech. Je povinnosti
nakladat s odpadem pouze zpusobem stanovenym timto zakonem a jinymi pravnimi pfedpisy vydanymi na ochranu
zivotniho prostfedi a zdravi lidi pro dany druh a kategorii odpadu; pfi nakladani s odpady nesmeéji byt pfekro¢eny
limity zneciStovani stanovené jinymi pravnimi pfedpisy na ochranu Zivotniho prostfedi a zdravi lidi. BEhem realizace
i uzivani stavby je nutné se Fidit povinnostmi plvodce odpadu (zakon 541/2020 Sb., o odpadech, §15). Konkrétni
plan odpadového hospodarstvi bude soucasti vySSi drovné projektové dokumentace, respektive bude dodan
dodavatelem.

B.10.J BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN
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Prebytecna zemina a demoli¢ni material bude odvezen na skladku, kterou uréi investor nebo bude pouzita pro
terénni upravy. Bilance zemnich praci nebude vyrovnana. Odhaduje se pfebytek vykopku, ktery bude katrovan a
¢ast zeminy bude pouzita ke zpétnym Upravam terénu v ramci akce a zbyvajici ¢ast bude rozhrnuta na pozemku
investora na stavenisti.

B.10.K OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE - POPIS PRITOMNOSTI NEBEZPECNYCH
LATEK PRI VYSTAVBE, POPIS OPATRENI PROTI KONTAMINACI MATERIALU, STAVBY A JEJIHO OKOLI,
OPATRENI K MINIMALIZACI DOPADU PRI PROVADEN| STAVBY NA ZIVOTNIi PROSTREDI VCETNE
OPATRENI PROTI PRASNOSTI, OPATRENI NA SNIZENI HLUKU ZE STAVEBNI CINNOSTI, OPATRENI PRI
NAKLADANI S AZBESTEM A OCHRANA DREVIN
Stavba nebude mit negativni vliv na zZivotni prostfedi.
V prubéhu vystavby :

- Bude zajisténa ocista vozidel opousté&jicich stavenisté.

- Budou ucinéna opatfeni ke snizeni prasnosti na stavenisti kropenim.

- Bude optimalizovana organizacnimi opatfenimi doprava tak, aby nedochazelo k pfetizeni
V prliibéhu provozu :
- Provozovanim nedojde ke znecisténi podzemnich ani povrchovych vod.
- Nebudou provadény vymeény oleja ani jiné opravy, pfi nichz vznikaji nebezpetné odpady.
- Na plochach mimo objekt nebudou odstavovana ani umyvana motorova vozidla ani ukladany obaly od
vodam zavadnych latek.

B.10.L POZARNI BEZPECNOST A ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA
STAVENISTI

BEZPECNOST PRI PROVADENI STAVBY

PFi provadéni stavby je nutné, aby dodavatel dodrzoval pfislusné bezpe&nostni pfedpisy a zajistil odborny dozor.
Bezpecnostni predpisy musi byt ze strany dodavatele zajiStovany jak v0céi vlastnim pracovnikim, tak vaci
vefejnosti. ZvySena pozornost musi byt vénovana zajiSténi bezpecnosti silniéni dopravy a pfi praci v soub&hu
podzemnich vedeni. Bezpecnost prace spada do kompetence dodavatele stavby. Dodavatel zajisti prokazatelné
proskoleni vSech pracovniku stavby z bezpecénostnich predpisli pfed zahajenim stavby.

Pri provadéni zemnich praci musi byt provedena takova opatfeni, ktera pfedepisuje vyhlaska ¢. 601/2006 Sb. o
bezpec€nosti u technickych zafizeni pfi stavebnich pracich. Pfi realizaci stavby je nutno dodrZovat v8echny platné
provadéci pfedpisy a normy, zejména je tfeba respektovat:

- Vyhlasku &. 601/2006 Sb., kterou se zrusuje vyhlaska Ceského Ufadu bezpeé&nosti prace a Ceského
banského ufadu €. 324/1990 Sb., o bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve
znéni vyhlasky &. 363/2005 Sb., a vyhlaska &. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského ufadu
bezpednosti prace a Ceského bariského Ufadu &. 324/1990 Sb., o bezpeé&nosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich

Pro dopravu materidlu motor.vozidly a provoz vozidel plati vyhl.CUBP 39/2003 Sb. pro zaji§téni
bezpec€nosti prace a tech.zafizeni pfi provozu silni€nich vozidel. Pro vlastni provoz navrhované technologie v
objektu budou zpracovany provozni fady a bezpe&nostni smérnice.

Pfi provadéni stavby je nutné, aby dodavatel dodrzoval pfislusné bezpe€nostni pfedpisy a zajistil odborny
dozor. Bezpecnostni predpisy musi byt ze strany dodavatele zajistovany jak vuci vlastnim pracovnikam, tak vugi
vefejnosti. ZvySena pozornost musi byt vénovana zajiSténi bezpecnosti silni€ni dopravy a pfi praci v soub&hu
podzemnich vedeni. Bezpecnost prace spada do kompetence dodavatele stavby. Dodavatel zajisti prokazatelné
proskoleni vSech pracovniku stavby z bezpecénostnich predpisli pfed zahajenim stavby.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrZzovat vSechny platné provadéci pfedpisy a normy, zejména je tfeba
respektovat:

- Zakon €. 251/2005 Sb. o inspekci prace ve znéni pozdéjSich predpisl
- Zakon €. 262/2006 Sb, zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu.
- Vyhlagku CUBP &. 48/1982 ve znéni pozdéjsich piedpisti.

BEZPECNOST PRACE PRI PROVADENI STAVEBNICH PRACI NA PRELOZKACH A PRIPOJKACH INZ.SITi
Pfi stavbé je tfeba respektovat vSechny stanovené podminky provozu na verejnych komunikacich.

Z hlediska bezpecnosti prace mohou na stavbé& pracovat jen pracovnici vyu€eni nebo alespori zau€eni v daném
oboru. V8ichni pracovnici na stavbé musi byt proSkoleni v ramci bezpe&nosti prace a pravidelné doskolovani.
Dodavatel musi vybavit své zaméstnance potfebnymi ochrannymi prostfedky a pomdckami.

Vykopové prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti, které jsou v provozu, musi byt provadény ru¢né. Pred
zahdjenim vykopovych praci musi dodavatel zajistit vytyCeni stavajicich podzemnich vedeni a v prabéhu
stavebnich praci tyto chranit.

Hranice stavenisté budou oznaceny tabulkami vymezujicimi prostor stavenisté.

PFi pfejimce stavenisté upfesni bezpecnostni technik dodavatele podminky zabezpedeni pracovnik( pfed Urazem
v souladu s platnymi pfedpisy.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZzovat vSechny pfisludné vyhlasky a pfedpisy platné v dobé realizace.
Pracovnici obsluhy kanalizaéni sité€ musi byt pfedem pouceni o bezpec€nosti prace na pfidéleném pracovisti a musi
mit potfebné znalosti bezpeénostnich predpisu.

Prace v ochrannych pasmech
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Veskeré stavebni a montazni prace provadéné v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni Ize provadét jen se
souhlasem jejich provozovatele. Stanovené podminky provadéni musi byt ze strany dodavatele stavby dodrzeny,
predevsim zpusob vykopu ryhy (strojni - ruéni) a zabezpeceni vedeni v prabéhu stavby proti poskozeni.

Pfi praci v blizkosti vrchnich elektrickych vedeni musi byt postupovano v souladu s nasledujicimi zasadami :

- préace s mechanizacnimi prostfedky pod el. vedenim pfedem projednat s pfisluSnym energetickym podnikem. V
nejvétsi mozné mife provadét prace pfi vypnutém elektrickém vedeni. Pokud neni vypnuti moZné, musi byt prace
provadény pod dozorem "osoby znalé s vysSi kvalifikaci",

- pracovnici provadéjici pracovni ukony v blizkosti elektrického venkovniho vedeni pod napétim se nesméji dotykat
montazniho jefabu a bez pouziti izolaénich pomucek ani zavéSenych bfemen,

- pfed zahajenim prace v misté kfizeni a v ochranném pasmu musi byt vSichni pracovnici nalezité pouceni o
ustanovenich CSN 50110-1ed.2 (2005), s ohledem na moZnosti ohroZeni pfi véech druzich pracovnich operaci,

- zdvihaci zafizeni, ktera budou pracovat v ochranném pasmu a v misté kfizeni, pokud vedeni neni zajisténo a
fadné zabezped&eno ve smyslu CSN 50110-1ed.2 (2005), musi mit indikatory pfiblizeni.

Prace ve vozovkach

Pfi praci ve vozovkach nutno splnit pozadavky stanovené spravcem vozovky v povoleni prokopavky. Pred
zahajenim praci v silniénim télese je nutno zajistit provizorni dopravni znaceni tak, jak bylo schvaleno dopravni
komisi.

ZAKLADNI POVINNOSTI ZHOTOVITELE STAVEB K ZAJISTENI BEZPECNOSTI PRACE A TECHNICKYCH
ZARIZENi PRI PROVADENi STAVEBNICH PRACI

-Vést evidenci pfitomnosti zaméstnanc(i a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo pfedano.

-Vybavit pracovniky na stavbé potfebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky.

-Zajistit zaméstnancim dostatec¢né a pfiméfené informace a pokyny o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci,
zejména formou seznameni s riziky, vysledky vyhodnoceni rizik a s opatfenimi na ochranu pred plsobenim téchto
rizik, ktera se tykaji jejich prace a pracovisté.

- Je-li pro stavenisté zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, uspofadat stavenisté v
souladu s timto planem a ve Ihdtach v ném uvedenych.

- Prerusit prace pfi nebezpeci vzniku havarie, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce nebo stroje a pfi
zhorseni povétrnostnich podminek.

- Vybavit pracovniky vhodnym a bezpe¢nym nafadim a pomUckami.

- Zajistit ohrazeni a osvétleni stavenisté, vstupy, montézni pracovisté a pfistupové cesty oznacit bezpecnostnimi
znackami a tabulkami.

- Po celou dobu provadeéni praci zajistit bezpeény stav pracovist a dopravnich komunikaci.

- Pfed zahajenim zemnich praci oveéfit a vyznadit trasy podzemnich vedeni inZenyrskych siti a jinych prekazek.

- Urcit zpUsob zajisténi inZzenyrskych siti a bezpecnosti prace pfi odstrariovani poruch, havarii a pfi jednoduchych
ru¢nich pracich.

- Pfi preruSeni zemnich praci zajistit pravidelnou odbornou kontrolu zabran, pazeni a pfistupli, pfechodu,
vystraznych téles apod.

- Nepfipustit prace ve vykopech bez zajisténi stability stén vykopu.

- Pfi zméné geologickych nebo hydrologickych podminek upfesnit uréeny sklon svahovanych vykop(.

- PFi pochybnostech o stabilité svahu urit a zajistit opatfeni k zamezeni sesuti svahu.

- Pfed zapocetim betonafskych praci provést kontrolu a pfevzeti bednéni a o pfedani a pfevzeti provést pisemny
zdznam.

- Pfikaz na odbednéni betonovych konstrukci vydat az po jejich prokazatelném ztvrdnuti.

- PFi provadéni vystavby zdiva pod urovni terénu zajistit zabezpeceni stén vykop(l proti sesuti.

- Na pravé vyzdivanou sténu nevstupovat nebo ji nezatézovat jinym zpUsobem, a to ani pfi provadéni kontroly
svislosti zdiva a vazani rohd.

- Vydat pisemny pfikaz k zahgjeni bouracich praci, a to po vybaveni pracovi§t& pomocnymi konstrukcemi,
materidlem a pomuckami uréenymi v technologickém postupu.

- NepferuSovat bourani, pokud neni zajisténa stabilita bourané konstrukce nebo jeji ¢asti.

- Pfi bourani v pfipadé ohroZeni pracovnik( vydat pokyn k okamzitému opusténi pracovisté.

- Pfed nasazenim stroje seznamit obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami, které by mohly
ovliviiovat bezpecénost prace.

- Seznamit pracovniky se vSemi zakazanymi ¢innostmi, které mohou nastat pfi provozu stroje.

- Pisemné prevzit nosnou konstrukci kladky, koncového vypinace a ukotveni vratku pfed uvedenim zafizeni do
provozu.

- Ur¢it pracovnika pro provadéni odbornych prohlidek vratku, lana, vazku a zapisu o jejich vysledku.

- Po skonc&eni pracovni €innosti stroje stanovit opatfeni proti jeho zneuziti nepovolanou osobou a proti moznosti
ohrozeni verejného zajmu.

- Stanovit postup pfi pfepravé stroje a jeho pracovnich zafizeni, pokud neni obsazen v navodu vyrobce.

Pri praci ve vySkach

- Pro provadéni montaznich praci zpracovat technologicky postup montaze s uréenim podminek pro nasazeni a
pohyb mechanizacnich prostfedkl, zabezpecéeni dotenych pracovist a zajisténi pracovnikl proti padu z vysky.

- Seznamovat pracovniky s pouzivanim prostfedk( osobniho zajisténi pro prace ve vyskach.

- Stanovit mista upevnéni (ukotveni) osobniho zajiSténi tak, aby umoznila bezpecné upevnéni po celou dobu
¢innosti, stanovit zpUsob zajisténi pracovnikl pfi pracich na stfechach proti padu ze stfeSnich plastl, proti
sklouznuti nebo propadnuti.
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- Provést prevzeti konstrukci pro prace ve vyskach, zejména leSeni, az po jejich upiném dokonceni a vybaveni.
Dal$i pozadavky na zajisténi bezpecnosti pracovnikl pfi provadéni stavby budou spinény dle nafizeni viady
€.591/2006 Sb a to zejména :

-pozadavky na zpracovani planu BOZP

-vlastni stavebni upravy budou provadény s vylou¢enim provozu.

B.10.M OBJiZDNE A NAHRADN| TRASY: POZADAVKY A PROVEDENI

Nejsou pozadavky na objizdné a nahradni trasy.

B.10.N_ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA REALIZACNI PODMINKY, ORGANIZACI STAVENISTE A
PROVADENI PRACI NA NEM, VYPLYVAJICI ZEJMENA Z DRUHU STAVEBNICH PRACI, Z OCHRANNYCH
NEBO BEZPECNOSTNICH PASEM, VLASTNOSTI STAVENISTE, PROVADENI ZA PROVOZU, OPATREN
PROTI UCINKUM VNEJSIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE APOD.

Nevztahuje se.

B.10.0 LIMITY PRO UZITi VYSKOVE MECHANIZACE A OPATRENI VE VZTAHU K VIZUALNIMU ZNACENI
VYSKOVYCH PREKAZEK LETECKEHO PROVOZU PODLE JINEHO PRAVNIHO PREDPISU

Nevztahuje se.

B.10.P PREDPOKLADANY POSTUP VYSTAVBY V CLENENI NA ETAPY A CASOVY PLAN DOKLADAJICI
(TECHNICKY A TECHNOLOGICKY) REALNE DOBY VYSTAVBY

Navrh termin0 pro kontrolni prohlidky stavby, které stavebni ufad uskute¢ni v ramci stavby bude proveden a
aktualizovan dle navrhu jednotlivych etap provadéni stavby a v ramci koneéného vybéru a smluvnich vztaht s
generalnim dodavatelem stavby.

Kontrolni prohlidky stavby budou provedeny zejména:

1. Pfed a po realizaci jednotlivych statickych konstrukci

- splnéni pozadavk( a podminek dle PD

2. Po realizaci vnitfnich rozvodu elektro, vytapéni, vody, vétrani a kanalizace, pfed zahozem, nebo zaklopenim

- splnéni pozadavk( a podminek dle PD

3. Po dokonéeni stavebniho objektu

- splnéni pozadavk(l a podminek dle PD a DOSS

Mimo hlavni prohlidky stavby je doporu¢eno provadét dil¢i kontrolni prohlidky kazdy pracovni tyden.

Casovy harmonogram kontrolnich prohlidek bude navrZzen pfed zahajenim stavby a upfesnén v jejim priib&hu.
Pokud bude stavba provadéna po jednotlivych Usecich , budou v pozadovanych fazich provedeny kontrolni
prohlidky pro samostatné useky.

O vykonanych kontrolnich prohlidkach na stavbé bude proveden zapis do stavebniho deniku a bude vedena jejich
jednoducha evidence, ze které bude patrné, kdy se kontrolni prohlidka uskutecnila, které ¢asti stavby se tykala a
jaky je jeji vysledek.

B.10.Q POZADAVKY NA POSTUPNE UVADENI STAVEB DO PROVOZU (UZiVANI), POZADAVKY NA
PRUBEH A ZPUSOB PRIPRAVY A REALIZACE VYSTAVBY A DALSI SPECIFICKE POZADAVKY

Neni pfedmétem feSeni.

B.10.R _DOCASNE STAVBY

Neni pfedmétem FeSeni.

B.10.S NAVRH FAZ[ VYSTAVBY ZA UCELEM PROVEDENI KONTROLNICH PROHLIDEK

Navrh termin0 pro kontrolni prohlidky stavby, které stavebni ufad uskute¢ni v ramci stavby bude proveden a
aktualizovan dle navrhu jednotlivych etap provadéni stavby a v rdmci kone¢ného vybéru a smluvnich vztaht s
generalnim dodavatelem stavby.

Kontrolni prohlidky stavby budou provedeny zejména:

1. Pfed a po realizaci jednotlivych statickych konstrukci

- splnéni pozadavk( a podminek dle PD

2. Po realizaci vnitfnich rozvodu elektro, vytapéni, vody, vétrani a kanalizace, pfed zahozem, nebo zaklopenim

- splnéni pozadavk( a podminek dle PD

3. Po dokonéeni stavebniho objektu

- splnéni pozadavk(l a podminek dle PD a DOSS

Mimo hlavni prohlidky stavby je doporuc¢eno provadét dil¢i kontrolni prohlidky kazdy pracovni tyden.

Casovy harmonogram kontrolnich prohlidek bude navrzen pred zahajenim stavby a upfesnén v jejim priib&hu.
Pokud bude stavba provadéna po jednotlivych Usecich , budou v pozadovanych fazich provedeny kontrolni
prohlidky pro samostatné useky.

O vykonanych kontrolnich prohlidkach na stavbé bude proveden zapis do stavebniho deniku a bude vedena jejich
jednoducha evidence, ze které bude patrné, kdy se kontrolni prohlidka uskutecnila, které ¢asti stavby se tykala a
jaky je jeji vysledek.

Vypracoval: Ing. arch. Dusan Rosypal, autorizovany architekt CKA 00752
Ing. arch. Michael Kotlar
Datum: 03/2026 A1 DUPLEX s,

26. RUNA 273 / 864
OSTRAVA-MAR. HORY, 708 00
T'EEL: +420 698 830 860, +420 634 311
: CZ 62305433 '
o-mall: Info@duplexarchitekti.cz

Duplex s.r.o., architektonicky ateliér

28. Fijna 875/275

Ostrava - Marianské Hory, 709 00

Tel : 596 630 660

e-mail : info@duplexarchitekti.cz 36



