Rekonstrukce zdroje vytapeni — ucnovske dilny
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1. Uvod

Tento zamér slouzi jako podklad pro verejnou zakazku na zhotoveni dila. Pfedmétem zaméru je vyména kotle v
objektu ucnfiovskych dilen Stfedni Skoly Bohumin, prispévkové organizace, ktery se nachazi v prlimyslovém arealu
Zelezéren a dratoven Bohumin na parc. & 1049/2. Tento dokument slouzi jako souhrn pozadavké objednatele a
stanoveni okrajovych podminek zakazky, nikoliv jako navrh kone¢ného stavu. Konecny a avrh, dodavku, montaz
a uvedeni do provozu technologie plynovych kondenzacnich kotl, véetné prislusenstvi nezbytného pro jejich
provoz. Zadavatel umoznuje modifikaci technickych parametrd s tim, Ze je nutné dodrzet minimalni vykonové a
rozsahové parametry, neni-li u konkrétniho parametru stanoveno jinak. Dodavatel zodpovida za to, Ze zakazka
bude dodana kompletni a bude obsahovat vSechny dily a revize potrebné k bezvadnému provozu.

2. Stavajici stav

V budoveé dilen jsou umistény dva stacionarni kotle pro pfipravu topné vody na vytapéni a ohrev TeV:

. K1 — VIESSMANN Vertomat VSB28 — vykon 272,6 kW pfi At 80/60 °C — v poruse (havarie)
. K2 — VIESSMANN Paromat Simplex PS017 — jmenovity vykon 170 kW

Objednatel: Stredni skola, Bohumin, prispévkova organizace

Husova 283, Novy Bohumin, 735 81 Bohumin
IC: 66932581

Srpen 2026

Stdvajici tepelné ztraty z PENB:

Vnitrni Venkovni Objem | Ndsobnost| Ztrata Ztrata Ztrata
prostupem
teplota teplota budovy vétrani vétranim celkem
a infiltraci
___
Objekt dilen 379 8
Kotel K1 vykazuje neopravitelnou zévadu, ktera’ ho vaazuje z funkce. Vzhledem k tepelne ztraté je potreba tepla
na vytapéni pokryta cca z 45 %, pricemz pro pokryti zbyvajici tepelné Casti je nutno instalovat vykon min. 210
kW.
Dodatecny vykon pro ohrev teplé vody se neuvazuje. BEhem kratkodobého nahfivani zasobniku teplé vody se
predpoklada, Ze potreba tepla je pokryta vyuZitim tepelné setrvacnosti budovy.
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Stfedni Skola Bohumin, prispévkovd organizace

3. Rozsah pozadovaného stavu

Budova dilen v horizontu 3 let opoustét a pravdépodobné demolovat. Z tohoto ddvodu je hlavnim cilem pouze
nezbytné nutna vymeéna stavajiciho kotle K1 za nové zdroje tepla, které Ize vyuzit po opusténi budovy na jinych
prispévkovych organizacich kraje. Kotel K2 bude zachovan a poslouzi jako zaloha pro pfipad vypadku jednoho
z novych kotl@, ptipadné pro pfipnuti pfi nedostatecném vykonu nové kaskady.

3.1 Pozadavky na nové kotle

Predmétem feseni je vyména stavajiciho kotle K1 za novou kaskadu plynovych kondenzacnich kotll v zavésném
provedeni. Nové instalovana kaskada bude navrzena tak, aby plné pokryla potfebu tepla pro vytapéni objektu
pfi projektovanych parametrech otopné vody At 80/60 °C. Celkovy instalovany vykon nové kaskady bude
minimalné 210 kW + vykonovou rezervu odpovidajici dostupnym vykonovym fadam jednotlivych vyrobcd,
napriklad ve variantach 3 x 80 kW, 2 x 120 kW nebo obdobném feseni.

Kaskadni modul bude navrzena s rezervou umoziujici budouci dopinéni dalSiho kotle. Toto reSeni zajisti moznost
rozsiteni kaskady v pripadé poruchy stavajiciho kotle K2 nebo pfi zméné provoznich pozadavkd bez nutnosti
zasadnich vétsich zasahd.

Regulace nové kaskady bude resena fizenim na konstantni vystupni teplotu otopné vody. Soucasti navrhu bude
také implementace stavajiciho kotle K2 do otopné soustavy v navaznosti na instalaci nové kaskady. Ridici systém
bude umoziovat pripnuti kotle K2 do provozu zejména pri extrémné nizkych venkovnich teplotach nebo v
pripadech, kdy vykon nové kaskady nebude postacovat k pokryti okamzité potreby tepla.

Pripojeni nové kaskady kotld na stavajici otopnou soustavu bude provedeno s Upravami pouze v nezbytné nutném
rozsahu. Soucasti navrhu bude hydraulické oddéleni nové kaskady od stavajici otopné soustavy tak, aby byl
zajistén spravny hydraulicky rezim, stabilni provoz zdrojti tepla a vzajemné neovliviiovani pritokovych pomérd.

V ramci vymeény kotld bude provedena také vyména stavajiciho obéhového cerpadla u kotle K2. Stavajici cerpadlo
je vykonové nedostatecné a svymi parametry vyhovuje pouze pro provoz predehrevu, proto bude nahrazeno
novym Cerpadlem odpovidajiciho vykonu pro plnohodnotny provoz kotle v navrzené soustave.

Stavajici systém dopousténi a Upravy vody pro otopnou soustavu bude zachovan.
3.2 Zemni plyn

Nové kotle budou napojeny na stavajici STL rozvod OPZ (30 kPa). Soucasti dodavky bude instalace RTP STL/NTL
pro napojeni nové kaskady kotld vcéetné akumulacniho potrubi pro pokryti narazovych odbérl plynu a
odplynovaciho potrubi z RTP vyvedeného do exteriéru v souladu s platnymi technickymi predpisy a
bezpecnostnimi pozadavky.

3.3 Odkoureni a privod spalovaciho vzduchu

Soucasti rekonstrukce bude navrh a realizace nového systému odvodu spalin pro novou kaskadu plynovych
kondenzacnich kotlll. Odvod spalin bude FeSen novym koufovodem napojenym do stavajiciho kominového télesa.
Stavajici komin bude opatfen novou vlozkou uréenou pro provoz kondenzacnich kotll, odolnou vici plsobeni
kondenzatu a spliujici pozadavky prislusnych technickych norem. Soucasti realizace bude rovnéz zfizeni nového
prostupu do kominového télesa a provedeni vSech nezbytnych stavebnich a montaznich praci.

Objednatel umoziuje provést privod spalovaciho vzduchu v provedené C pfi spinéni podminek TPG 90802 —
Privod spalovaciho vzduchu do vnitrnich prostort se spotrebici na plynnd paliva s vykonem 50 kW a vétsim"

3.4 Regulace

Pozaduje se zachovani stavajiciho fidiciho systému Siemens Desigo PX vcetné podstanice PXC50.D, vstupné-
vystupnich moduld a rozvadéée RK2.1. Soucasné se poZaduje odpojeni vstupd a vystupl souvisejicich s
demontovanym kotlem K1 a vyuziti stavajicich rezerv, pripadné uvolnénych kapacit, pro pfipojeni novych
technologickych zafizeni — fizeni nové kaskady plynovych kotl{, trojcestného regulacniho ventilu pro predehrev
K2 a nového obéhového Cerpadla kotlového okruhu K2.

Pozaduje se Uprava aplikacniho softwaru podstanice PXC50.D v rozsahu odpovidajicim novému technologickému
usporadani kotelny. Soucasti pozadovanych Uprav je implementace logiky fizeni nové kaskady kotld, zajisténi
navaznosti na provoz kotle K2 a aktualizace uzivatelského rozhrani véetné menu ovladaciho panelu PXM20.

3.5 Ostatni

Soucasti dodavky se pozaduje provedeni komplexnich zkousek vSech noveé instalovanych zafizeni, jejich uvedeni
do provozu a ovéreni spravné funkce jednotlivych technologickych celkl i jejich vzajemné spoluprace.

Pozaduje se provedeni zaskoleni obsluhy v rozsahu nezbytném pro bezpecny a spravny provoz, obsluhu a béznou
Udrzbu nové instalované technologie. Soucasti predani dila bude zpracovani a predani projektu skute¢ného
provedeni stavby, a to v rozsahu schématu zapojeni strojni ¢asti a ¢asti MaR.

Pozaduje se provedeni a predani vychozi revize plynového zafizeni, vychozi revize spalinovych cest a vychozi
revize elektro, véetné predani vSech reviznich zprav a souvisejicich dokladd pozadovanych platnymi pravnimi
predpisy a technickymi normami.
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