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1 UvODNI UDAJE

1.1 ZODPOVEDNE OSOBY

Projekt vypracoval Jan Kupec, autorizovany technik CKAIT 1102600 v oboru technika
prostiedi staveb, el ektronické komunikace.

2 TECHNICKA CAST

21 ZAKLADNI INFORMACE K PROJKTU

Predmétem je projektova dokumentace pro realizaci stavby ,,Domov Na zamku Kyjovice
— Modernizace systému Komunikace sestra - pacient, ktera je zpracovana na zékladé
pozZadavkii objednatel e a vykresové dokumentace.

22 PODKLADY

Projektova dokumentace nenahrazuje dilenskou dokumentaci.
Projekt je zpracovan na zakladé predané stavebni dokumentace a poZadavki investora. Dale
platnych CSN aEN ato zejména (dle pouzitych systémi):

Podkladem pro zpracovani PD jsou:

- stavebni padorysy objektu v metitku od objednatele

- obhlidka stéavgjicich objekti

- Stavebni dokumentace objektu a piipominky investora.

- Technické normy CSN EN aostatni predpisy (vycet nejdilezitejSich):

- Technické podminky vyrobce

- CSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 1: Zékladni hlediska,
stanoveni zékladnich charakteristik, definice

- CSN 33 2000-4-41 ed.3 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-41: Ochranna
opatieni pro zgjisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

- CSN 334010 - Elektrotechnické piedpisy. Ochrana sdélovacich vedeni a zatizeni proti
piepéti a nadproudu atmosférického ptivodu

- (SN 34 2300 ed.2 - Predpisy pro vnitini rozvody vedeni e ektronickych komunikaci

- CSN 380810 - Pouziti ochran pied prepétim v silovych zarizenich

- CSN 730802 - Pozérni bezpesnost staveb - Nevyrobni objekty

- CSN 730818 - Pozarni bezpetnost staveb - Obsazeni objekti osobami

- CSN 74 3282 - Ocelové zebiiky. Zakladni ustanoveni

- CSN EN 50173-1 ed.4 - Informani technologie - Univerzalni kabelézni systémy -
Cést 1: V3eobecné pozadavky

- CSN EN 50174-1 ed.3 - Informacni technika - Instalace kabel ovych rozvodi - Cést 1:
Specifikace a zabezpeteni kvality

- CSN EN 50174-2 ed.3 - Informaéni technika - Instalace kabel ovych rozvodi - Cést 2:
Planovani instalace a postupy instalace v budovach

- CSN EN 60664-1 ed.2 - Koordinace izolace zarizeni nizkého napéti - Cést 1: Zésady,
pozadavky a zkousky

- Predpis ¢. 127/2005 Sh. — Zakon o el ektronickych komunikacich a o zméné nékterych
souvisgicich zakonu (zékon o elektronickych komunikacich)

Déle pak z&konu, vyhlaSek a natrizeni vliady, ministerstva primyslu a obchodu, ministerstva
pro mistni rozvoj ajiné.
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2.3 Ogatni

Pokud tato dokumentace (z divodu upiesnéni a priblizeni technickych parametri, kvality
projektovanych prvka a navrhovanych reSeni) obsahuje pozadavky nebo odkazy na obchodni
firmy nebo nézvy, technologie ¢i specificka oznaceni vyrobku, jsou tyto odkazy, ndzvy a
oznxeni a Ze se jedna o doporucena ieSeni (vymezeni piedpokladaného standardu) a
zadavatel u kazdého takového odkazu umoziuje pouziti v souladu s 89 odst.6 Zakona ¢.
134/2016 Sh., o zadavani vereinych zakézek ve znéni pozdéjSich piedpisi rovnocenného
feSeni. Nabidka musi byt v souladu se souc¢asné pouzivanymi materidlovymi standardy a
poZadavky na zabezpeceni spolehlivého provozu a servisu zatizeni investora

Redlizacni firma musi byt odborné zptsobila k provedeni bezvadného dila a aby presné
stanovila rozsah svych praci prostrednictvim prozkoumani a prodiskutovani veSkeré
dokumentace, vcéetné ndvaznosti na stavbu, ostatni femesla, harmonogram vystavby a ¢asové

4

rozdéleni stavby na samostatné reSené ¢asti s prislusnymi stranami.

Je povinnosti zhotovitele opatiit si vSechny potiebné informace tak, aby mohl predlozit
pevnou definitivni cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podie
poZadavkii objednatele.

3 PROVEDENI REALIZACE

Realizace bude provedena v nadedujicim rozsahu, podle piiloZzené vykresove
dokumentace a navrhnutého systému:

» Demontaz vsech stévgjiciho prvka systému KPS
» Dodavkaamontaz nového zarizeni

» Zapojeni, konfigurace

» Testy funkénosti, provedeni revizi

o ZaSkoleni obsluhy

» Dodavka vykresové dokumentace skutecného provedeni, 2x v tisténé podobg, 1x v
elektronické podob¢ (formé DWG a PDF pro vykresovou ¢ést, MS Office nebo PDF pro
ostatni dokumenty)
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4 HARMONOGRAM PRACI

41 Budovaé.p.1l

« TYDEN 1 — Priprava praci + demontdz stavajicich prvka véetné kabeldze v 1.NP,
Zmapovani azjiseni prachodnosti stavajiciho trubkovani v 1.NP.

« TYDEN 2+3 — Provedeni stoupaciho vedeni z 1.PP do 1.NP véetné vysekani nového
trubkovani, vysekani stévajicich protahovacich krabic a osazeni novych €l.instal.
krabic

+ TYDEN 3+4 — Natazeni nové kabeldze v 1.NP, Zapraveni dréazek avymalbav 1.NP

« TYDEN 5 — Osazeni novych prvka v 1.NP véetné osazeni nového serveru do
stavgjiciho racku, oZiveni, konfigurace

« TYDEN 6 — Priprava praci + demontéz stévajicich prvki véetnd kabeldze ve 2.NP,
Zmapovani azjiseni prachodnosti stévajiciho trubkovani ve 2.NP.

« TYDEN 7+8 — Provedeni stoupaciho vedeni z 1.NP do 2.NP véetné vysekani nového
trubkovani, vysekani stévajicich protahovacich krabic a osazeni novych €l.instal.
krabic

« TYDEN 9+10 — Natazeni nové kabel aze ve 2.NP, Zapraveni dréazek a vymalbave 2.NP

+ TYDEN 11 — Osazeni novych prvkii ve 2.NP.

« TYDEN 12 — Priprava praci + demontéz stavajicich prvki véetné kabeléze ve 3.NP,
Zmapovani a zjisténi prachodnosti stavgjiciho trubkovani ve 3.NP.

« TYDEN 13+14 — Provedeni stoupaciho vedeni ze 2.NP do 3.NP véetné vysekani

nového trubkovani, vysekéni stavgjicich protahovacich krabic a osazeni novych
el.instal. krabic

« TYDEN 14+15 — NataZeni nové kabeldZe ve 3.NP, Zapraveni dréZek a vymalba
ve 2.NP

« TYDEN 16+17 — Osazeni novych prvki ve 3.NP, oZiveni, konfigurace, predani stavby
v¢. dokumentace a dokladt

4.2 Budovacd.p. 123
« TYDEN 1 — Priprava praci + demontéz stévajicich prvki véetné kabeléze ve 3.NP,
Zmapovani a zjisténi prachodnosti stavgjiciho trubkovani ve 3.NP.

« TYDEN 2 — Vysekéni nového trubkovani, vysekani stavajicich protahovacich krabic a
osazeni novych el.instal. krabic

« TYDEN 3+4 — Natazeni nové kabeléze ve 3.NP, Zapraveni drézek avymalbave 3.NP
« TYDEN 5 — Osazeni novych prvki ve 3.NP véetng piipojeni pomoci péterniho propoje
rackt se serverem v hlavni budov¢, ozZiveni, konfigurace

« TYDEN 6 — Priprava praci + demontéz stévajicich prvki véetnd kabeldze ve 2.NP,
Zmapovani azjiseni prachodnosti stévajiciho trubkovani ve 2.NP.

« TYDEN 7 — Provedeni stoupaciho vedeni ze 3.NP do 2.NP véetné vysekani nového
trubkovani, vysekani stévajicich protahovacich krabic a osazeni novych €l.instal.
krabic

« TYDEN 8+9 — Natazeni nové kabeléze ve 2.NP, Zapraveni drézek avymalbave 2.NP
+ TYDEN 10 — Osazeni novych prvki ve 2, oZiveni, konfigurace

« TYDEN 11 — Priprava praci + demontéZ stavajicich prvki véetné kabeldze v 1.NP +
1.PP, Zmapovéani a zjisténi prachodnosti stavajiciho trubkovéani v 1.NP a 1.PP.
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+ TYDEN 12 — Provedeni stoupaciho vedeni ze 2.NP do 1.NP a sou¢asné z 1.NP do 1.PP
véetné vysekani nového trubkovani, vysekani stévgjicich protahovacich krabic a
osazeni novych el.instal. krabic

« TYDEN 13+ 14 — Natazeni nové kabeldze v 1.NP a 1.PP, Zapraveni drézek a vymalba
v 1.NPalPP

« TYDEN 15+ 16 — Osazeni novych prvki v 1.NP a 1.PP, oZiveni, konfigurace, predani
stavby v¢. dokumentace a doklad.

5 ZAKLADNI ELEKTROTECHNICKE UDAJE

Napdjeci napéti 1 NPE, AC 50 Hz, 230V
Provozni napéti 2DC 24V, 2DC 24V | SELV

Ochrana pied Urazem €l. proudem

- v soustavé INPE AC 50Hz, 230V / TN-S samoc¢innym odpojenim od zdroje.

- v soustaveé 2DC 24V, 2DC 24V | SELV podle SSN 332000-4-41 ¢1.411.1 maym
napétim, oddélenim obvod.
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6 NAVRH RESENI AROZSAHU SYSTEMU

6.1 KPS—Komunikacepacient - sestra

Novy systém je tvoren souborem samostatnych funkénich jednotek a prvka. Soubor
prvka bude napojen natidici server, ktery bude umistén ve stavajicim racku v hlavni budové
dle vykresové dokumentace. Soucasné bude server pripojen na zalozni zdroj pro bezpecny
provoz a odolnost viaéi ndhlému vypadku. Sledovani provozu bude mozné samostatné ze
stanovi&t’ sester u termindlti persondu a na vsech registrovanych mistech pobytu personalu.

Toto zatizeni slouzi pro zgisténi hovorové komunikace klientt z luzkovych pokoja
prostiednictvim pacientskych terminadld, k opto-akustické signalizaci u termindlu sestry, v
mistech piitomnosti persondlu a k optické signalizaci prostrednictvim pokojovych svitidel na
chodbé nad pokoji. Dale zatizeni slouZi k prenosu nouzového volani prostiednictvim tahel
nouzoveého volani z WC a sprchovych kouti pokojt.

Presné umisténi jednotlivych prvku je zietelné dle vykresové dokumentace.

Vedkeré prvky stavgjiciho systému KPS budou demontovany ve vSech prostorach
Domova Na Zamku Kyjovice. Nasedné bude provedena montéZz novych prvka KPS
v rozsahu definovaného uZivatelem dle vykresové dokumentace. Nové prvky budou osazené
do stavgjicich krabic demontovaného systému. Instalacni krabice zruSenych prvkia budou
zaslepeny. V rdmci realizace bude vyménéna kabeldZz péternich rozvodi mezi switchi
(shérnice + napaeni) a soucasné bude vyménéna kabel&Z mezi paternimi switchi a
komunikacnimi prvky. Novéa kabel&Z bude typu UTP Cat. 5e pro paterni sbérnici a 2x1,5 pro
napajeni. Napgeni systému bude feSeno centrdnimi zdroji, které budou napgeny ze
stavajicich zasuvek. Pro propojeni hlavni budovy sbudovou Steklu bude vyuZit stévajici
pateini propoj mezi datovymi rozvadéci.

KabeldZ pro signalizacni prvky véetné tlacitek a téhel nouzového voléani zastane
zachovana. Stavgjici volaci jednotky u luZek v jednotlivych pokojich budou demontovany
s nahradou bezdratovych prvki pro pacienty ve forme bezdratovych tlagitek nakrk (priveések),
provozovanych na uréenych kmitoctech (869, 200 az 869,250 MHz — poZadované dolozZeni
certifikace vyrobce. Klient bude mit k dispozici bezdratové tlagitko s témito funkcionalitami

* mozZnost provedeni na ruku s /eminkem: volitelné
* Privolani pomoci

* jednoducha vymena baterie

» moznost dokoupit dalSi

U hlavniho vchodu do budovy bude umisténa vchodova komunikacni jednotka se Sesti
smérovacimi tlagitky pro moznost vyslani Zadosti a hovorové spojeni s personalem.

Soucasné budou ve venkovnich prostoréch dle vykresové dokumentace umistény
signaliza¢ni bezdrétové jednotky pro moznost nouzového volani pacienti také z venkovnich
prostort.

Na pokojich a v mistech dle vykresové dokumentace budou umistény komunikacni
bezdratové jednotky s displejem umoznujici nouzové piivolani pomoci, aktivaci |ékaiského
poplachu, oboustrannou komunikaci stermindlem persondlu a editaci RFID néramku
personal u.
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V mistnostech socidniho zafizeni bude u WC umisténo tlatitko nouzového volani s
tahlem. Ve sprse téhlo nouzového voléni. U vstupu do zvl&st umisténych socidnich zarizeni
signaliza¢ni jednotka s moznosti zruSeni voléani s témito funkcemi:

* privolani nouzové pomoci

« aktivace nouzového |ékai'ského poplachu (Blue Alarm)

¢ moznost RFID (jmennd) registrace sester (pro prijem ostatnich volani na budove)
« moznost RFID (jmenna) registrace pomocného person

Signalizace nouzového voléani bude viditelna nad vstupem do mistnosti ve formé svitidla
s 5-ti barevnymi diodami umoZznujici nasledujici funkce:

 signalizace volani klienta

 signalizace nouzového |ékai'ského alarmu

» signalizace pritomnosti (registrace) sestry

 signalizace pritomnosti (registrace) pomocného personalu

Na sesternach budou umistény Termindy persondu s piehlednym dotykovym displegjem
12*. Termind je napgjen z vlastni sit¢ a umoznuje:

» prijemvSech volani zviastniho i jinych oddeleni (die volby)
» moznost navazani hovoru s kterymkoliv klientem v systému
» moznost navazani hovoru s kteroukoliv jednotkou i terminalem v systému
* lokalizace registrovaného personalu a sester

» evidence a editace jmen klientu

 editace RFID naramkii personalu

 archivvolani a registraci personalu

 centrélni hlaseni

* prepinani denni/nocni rezim

* uZivatelské nastaveni

* moZnost otevirani el. Zamki
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Za¥izeni v navrZené konfiguraci bude umoziovat :
§ oboustranny duplexni hovor mezi sluzbou a klientem prostiednictvim termindlu
personau TP a pokojového terminalu

§ uveédomeéni persondlu o volani z daSich prostor, pokud je prévé piitomen na
nekterém z pokoj nebo ve vytypovanych mistnostech

§ uveédomeni persondu 0 nouzovém signaizacnim voléni klienta z WC nebo
koupelny

§ obéznikovy prenos centraniho hovorového hlaSeni do luzkovych pokoja

ovladani funkci na hlavnim termindlu prostiednictvim intuitivniho dotykového
rozhrani (12“ LCD color touch-screen monitor)

zalohovéni dat a upgrade softwaru

zobrazeni mista zaregistrovaného persondu (NURSE PRESENT)
rezim DEN/NOC

volani mezi hlavnimi terminaly

wn

w W W W

VOLANI PACIENT
- volani se z&kladni prioritou, po stisku cerveného tlacitka na koncovém
ODPOJEN| PRVKU

- funkce hlidani aktivity koncového prvku. Pacientsky termind nebo tlacitko pacienta
jsou systémem cyklicky dotazovany a pokud neni obdrZena odpovéd’ je aktivovan
tento typ volani, indikujici ztratu spojeni s koncovym prvkem. Systém informuje
sluzebni personal, Ze doslo k odpojeni koncového prvku ze zasuvky napr. pii krédeZi,
odpojeni postele se zabudovanou hovorovou jednotkou apod.

HOVOROVE VOLANI Z POKOJE

- hovorové volani aktivované prostiednictvim pokojového termindu. Aktivace je mozna
piimo pomoci tlagitka na prvku.

NOUZOVE VOLANI POKOJ

- standardni nouzové volani s vySSi prioritou aktivované napi. na WC nebo v koupelné
pomoci tlagitek nebo tahel. Po aktivaci volani je zobrazeno ¢islo mistnosti (lizkového
pokoje). Deaktivace je moZna pouze v mistnosti, ze které bylo volani aktivovano.

SLUZEBNI VOLANI
- hovorové volani se zakladni prioritou aktivované ze sluzebniho terminau od vchodu
VOLANI LEKARE

- volani z pokoje s nejvysSi prioritou, aktivovat jg miaZe pouze zdravotni personal,
pomoci stejného modrého tlatitka jako v predchozim pripadé. Je to tedy alternativni
funkce, kterou je mozné tomuto tlacitku priradit na zacatku pri mont&zi systému na
odde¢leni. Volani |ékare urc¢eno pro cilené privolani |ékaiské pomoci. Toto volani je
pouze informativni, neni tedy nasledné¢ uskutecnovano hovorové spojeni, na
piislusnych prvcich na lékarskych pokojich je zobrazen pouze tento druh volani,
piipadné je indikovéano ¢islo mistnosti. Deaktivace je mozna pouze z mistnosti, ze
které bylo volani |ékare aktivovano.
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PoZadovana minimélni technicka specifikace ieSeni
§ Systém musi byt kompatibilni se stdvajicim vyuzivanym kabelovym rozvodem (zachovani
steginych kabelovych tras bez li&tovani afrézovani

§ MozZnost pribézné vymeny zatizeni po oddélenich bez vypadku.

§ Vyménakabe&ze v pivodnich trasach, listovani se nepripousti

§ Systém pracuje nabazi Vol P komunikace

§ Vzddeny dohled — 24 hod./den — dozorovy pult

§ Vyuziti wide-band kodeku pro pienos hlasu zgjist'ujici vysokou kvalitu hovoru

§ Indikace poruchy a kontrola odpojenych jednotek od systému, notifikace odpojenych IP prvki
systému, jakoz i prvki nouzového volani

§ Prvky systému musi byt mozné konfigurovat a spravovat z centralniho dohledu

§ Zd&dohadat hlavni Ustiedny ajegjich ochrana pii vypadku sité

§ Zobrazeni vSech prichozich voléni, zobrazeni identifikace nebo jména klienta

§ Zobrazeni Udaju o uzivatelich a pohybu persondu na velkém barevném grafickém displeji s
dotykovym panelem velikosti min 12

§ Prijem hldSeni z termindlu persondu na zvoleném pokoji nebo vSech pokojich (centrani
hl &Seni)

§ Registrace vSeobecnych sester na pokojich

§ ReZim ducovani oddéleni

§ RFID registrace personalu

§ Prfimavolbauzivatele dle jména nebo volba uZivatele dle ¢ida pokoje acidalizka

§ Aktivace nouzového volani na sestru

§ Archivace veskerych volani s moznosti prohlizeni na displeji termindlu personalu, PC
pripojeném v LAN siti

§ Auto diagnostické funkce ajednoduchy upgrade SW

§ bezdrétové tlagitka privolani pomoci u posteli s monitorovanym stavem baterie

§ Bezdratové prvky v souladu s normou CSN ETSI EN 300 220-3-1, provozovanych na
uréenych kmitoctech (869, 200 az 869,250 MHz — poZadovano doloZeni certifikaci vyrobce

§ Moznost volani z uZivatel skych prvki jak na zdravotnicky persondl, tak na personal PSS
§ MaozZnost propojeni s ostatnimi databazovymi systémy

6.2 KT —Kabeovétrasy

Zpasob vedeni kabelovych tras a piesné umisténi vyvodu kabeldZe jsou reSeny ve
vykresové dokumentaci a musi byt koordinovany s feSenim interiérového vybaveni prostor.

V ramci redlizaci budou vyuZity stavgjici el.instalacni krabice a stavgjici trubkovani pod
omitkou. V pripadé neprichodnosti trubek budou potiebné trasy zasekany do novych trubek a
zapraveny vcetné vymalby.

Stoupaci vedeni bude nov¢ zasekano pod omitkou v ohebnych trubkéch

Paterni horizontani vedeni v prostoréch bude feSeno piichytkami nad podhledem
scertifikaci CSN 73 0895. Bude potieba demontovat a zpét namontovat velké mnozstvi
stropnich konstrukci. V nékterych mistech jsou jiz nyni tyto konstrukce v havarijnim stavu.
Nahradu nevratné ponicenych stropnich konstrukci ¥eSi investor vlastnimi prostiedky.

Soube¢h se silovymi rozvody v délce do 5m musi byt min. 5cm, v délce pies 5m musi byt
soub&h min. 25cm apii kiizeni musi byt min. vzdaenost 1cm
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7 SPOLECNE POZNAMKY K SLABOPROUDYM ROZVODUM

P#ipojeni technologie na rozvodnou sir’
Ptipojeni narozvody napgjeni 230V/400V ieSi dodavatel slaboproudu, véetné dodrzeni

piisludnych norem CSN/EN.

Vnéjsi viivy
Dle protokolu o uréeni vngjSich vliva, ktery je k nahlédnuti u uZivatele.

Vliv PS na Zvotni prostiedi

Stavba ani provoz provoznich soubort nebudou mit vliv na stévgjici Zivotni prostredi.
Z&dna pouZzitd zarizeni nejsou zdrojem nebezpedného zéareni, nedochézi u nich k emis
Skodlivin, jsou bezhluénd a nevznika zde ani jind moznost ohrozZeni Zivotniho prostredi.

Bezpecnost a ochrana zdravi pid praci a provozu

Pri vystavbé je nutno dodrZovat platné zasady bezpecnosti préce. Pri montéZzi a
provozovani zatizeni nutno dodrzovat z&kladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti préace podle
vyhlésky ¢. 48/82 Sh. Obsluhu a praci na elektrickém zatizeni provadét dle bezpecnostnich
piedpisi CSN EN 50 110-1 ed.3aCSN EN 50 110-2 ed.2.

Elektrické zatizeni smi obsluhovat pracovnici pouceni ve smyslu vyhlasky ¢. 194/2022
Sh. a v souladu s vypracovanymi spravnimi predpisy. UdrZzbou a opravami elektrického
zatizeni mohou byt povérovéani pracovnici alespon znali.
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8 ZAVER

Instalace budou provedeny dle prisludnych norem CSN EN. MontéZz systémi muze
provadét pouze montazni organizace vyrobce nebo montazni organizace vyrobcem poucena,
kterd ma pro tuto ¢innost prokazatelné proskolené pracovniky. P¥i montéZi jednotlivych
systému je treba dodrzet pokyny vyrobce pro jegich umisténi a nastaveni (viz technicka
dokumentace systéma a prvki).

Projektova dokumentace je zpracovéna v souladu s predpisy, normami CSN a katal ogy
pristroju a zatizeni platnymi v dob¢ jejiho zpracovani.
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