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Tééinské divadlo Cesky Tésin, pifispévkova organizace

1. Uvod

Tento zamér slouZi jako podklad pro verejnou zakdzku na zpracovani projektové dokumentace. Predmétem
zameéru je rekonstrukce a modernizace vyménikové stanice, vyména systému regulace a Uprava sekundarni
strany. Tento dokument slouzi jako souhrn poZadavkl objednatele. Samotny navrh a implementaci
pozadovanych opatreni do projektové dokumentace provede jeji zhotovitel. Pokud bude zvoleno jiné feseni,
nez jaké je uvedeno v nasledujicich kapitolach, musi tuto zménu schvalit zpracovatel dokumentu.

2. Popis stavajiciho stavu
2.1 Popis arealu

Aredl T&Sinského divadla se nachézi na adrese Ostravska 1326/67, 73701 Cesky TéSin a je tvoren ctyimi
samostatnymi budovami s rozdilnym vnitfnim a ¢asovym vyuzitim. V budové A, ktera je hlavni budovou objektu
Tésinského divadla je umisténo jevisté s hledistém a provozné administrativni mistnosti, v druhém nadzemnim
podlazi je v Cele budovy vystavni sifi, v suterénu je umisténa strojovna vzduchotechniky, nahravaci studia,
obcerstvovaci mistnost a sklady. K budové A prileha ze zapadni strany budova B. Budova B je vyuZivana v
prvnim nadzemnim podlazi vyuzivana jako méstska knihovna, v druhém nadzemnim podlazi je galerie, kavarna
a byty ve sprave divadla. V suterénu budovy B je umisténa plynova kotelna II. kategorie. Budova C je postavena
ve tvaru ,L". Prvni ¢ast je dvoupodlazni s podsklepenim, druha cast je jednopodlazni (vySka mistnosti je
dvojnasobna) bez podsklepeni. Ve dvoupodlazni ¢asti jsou situovany kancelare a cast dilen, v jednopodlazni
dalsi dilny a sklad kulis. Budova D slouzi jako garaze. V roce 2025 v budové probéhla rekonstrukce VZT.
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2.2 Zdroj tepla

V 1.PP Casti B — Divadlo se v samostatné mistnosti nachazi plynova kotelna II. kategorie, ve které jsou umistény
dva stacionarni plynové kotle s dvoustupnovymi atmosférickymi horaky:

= K1 (vlevo) — VIADRUS G 700 10 R 60 ND o vykonu 275-330 kW, r.v. 2006

= (.1 - Externi kotlové ¢erpadio Grundfos MAGNA1 80-80 F 360 (II. stuperi)
= K2 (vpravo) — VIADRUS G 700 10 R 60 ND o vykonu 275-330 kW, r.v. 2006

= .2 - Externi kotlové ¢erpadlo Grundfos UPS 80-120 F

Jako opatreni proti nizkoteplotni korozi je u kazdého kotle vytvoren kotlovy obvod osazeny samostatnym
ob&hovym cerpadlem (C.3, €.4 — GRUNDFOS UPS30-80).

2.2.1 Rozvody topné vody

Rozvod topné vody je na vystupu z kazdého kotle osazen externim obéhovym cCerpadlem a priveden do
rozdélovace a sbérace. Z R/S je nasledné vyvedeno sedm vétvi:

= V_01-,B" DN80, C.5 - WILO P 50/160r, SméSovani odstaveno
= V_02 - Knihovna DN40, C.6 - GRUNDFOS ALPHA2 25-80 180 (III. st.), Smés. odstaveno
= V_03 ,A2" DN80, €.7 - WILO P 50/160r, Smé&Sovani odstaveno
= V_04 ,A1" DN80, €.8 - WILO P 50/160r, SméSovani odstaveno

DN25, C.9 - V KOTELNE ODSTAVENO, (nové vétev)
Mimo kotelnu, C.6 - GRUNDFOS ALPHA2 25-80 180 (I1I. stupen),

V_05 VTZ mala scéna
= Regulace VZT
smésovano, STAD 4,3
V_06 Budova C, Jevisté DN80, obéh TV zajistén externimi kotlovymi ¢erpadly C.1/C.2
= V_06.1 Stolarna, Spr. Budova C.11 - WILO STRATOS 50/1-9, SméSovani odstaveno
= V_06.2 Kulisy, dilny C.12 - WILO STRATOS 50/1-9, Smésovani odstaveno
* V_06.3 Garaze C.13 - WILO TOP E40/1-4, SméSovani odstaveno
V_07 VZT 2.NP+pokl. .10 - GRUNDFOS MAGNA3 (zrekonstruovana vétev)
= V_07.1 VZT 2.NP

Véechny topné vétve mimo V_06 jsou rozvedeny pouze v rdmci budovy divadla (Cast A + Cast B). Vétev V_06
je z kotelny vedena v zemi potrubim DN80 do budovy C (dilny), kde se v mistnosti ,regulacniho uzlu" napojuje
pres HVDT na rozdélovac a sbérac, z néhoz jsou vyvedeny vétve V_06.1-3. Do budovy C byl plivodné veden
Ctyrtrubkovy rozvod. Po decentralizaci ohfevu teplé vody doSlo k odstfizeni potrubi teplé a cirkulacni vody.
V soucasné dobé je potrubi teplé vody v zemi vyuzivano pro dodavku studené vody do budovy C.

Vétev V_06.3 je vedena k budové D (garaze) opét v zemi. V samotné budoveé je pak pfimo napojena celkem tfi
teplovzdusné jednotky.

Vétev V_03 slouzi pouze jako zaloha vétve V_04 v pripadé jejiho vypadku.

Soustava UT je jiSténa pojistnymi ventily na vystupu topné vody z kazdého kotle (oteviraci pretlak 2,5 bar,
pojistny vykon 350 kW). Na soustavu je rovnéz napojen expanzni automat REFLEX VARIOMAT VG 600 (pracovni
tlak 6 bar, r.v. 2023) s fidici jednotkou Reflex Control Basic. Samotné dopousténi probiha rucné z rozvodu
studené vody do rozdélovace.
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2.2.2 Zemni plyn 4. Fotodokumentace

Nizkotlaka pripojka zemniho plynu je privedena do zemniho uzavéru pred objektem. Z néj je dale do budovy
veden nizkotlaky potrubni rozvod zemniho plynu DN8O, ktery vchazi do mistnosti kotelny. Dale je rozvod veden
po zdi do vedlejSi mistnosti velinu, kde je osazen sestavou:

Prirubovy KK DN80 — Rotacni plynomér G65 — Prirubovy KK DN80 — BAP DN80

Potrubi za touto sestavou pokracuje zpét do mistnosti kotelny, kde se rozsifuje na DN150 a tvofi akumulacni
potrubi. Z akumulace jsou vyvedeny dvé samostatné odbocky DN50 pro kazdy plynovy kotel. Potrubi je na
téchto odbockach a na BAP napojeno na odvzdusnovaci potrubi, které je vyvedeno pres fasadu do exteriéru
(vedle montovaného kominu).

2.2.3 Odvod spalin a privod spalovaciho vzduchu

V kotelné je osazen spotiebic typu B. Spalovaci vzduch je odebiran z mistnosti. Spaliny jsou z kazdého kotle
odvadény samostatnym odkourenim o priiméru 250 mm, které je vyvedeno pres fasadu do exteriéru a zalsténo
do dvojice montovanych komind o prdméru 350 mm.

Privod vzduchu a provétravani prostoru kotelny je reSeno pfirozené pomoci privodniho potrubi vzduchu o
rozmérech 250%250 mm. Odvod vzduchu je proveden privétrnikem pod stropem kotelny na fasadu.

2.3 Ohrev teplé vody

V soucasné dobé je tepla voda v objektech pripravovana decentralné pomoci zasobnikovych elektrickych
ohtivacd nebo pritokovych ohfivacd v misté spotreby. Cirkulacni ¢erpadla jsou do zasuvky zapojeny pres Casovy
spinac, ktery je nastaven dle provozu budovy.

3. Energeticka bilance

3.1 Tepelna ztrata

Stavajici souctovy vykon zdrojd tepla v kotelné je 660 kW:. V roce 2017 byl vyhotoven priikaz energetické
narocnosti budovy pro vSechny objekty v arealu dohromady. V roce 2025 byl vyhotoven prikaz pro objekt

divadla (Cast A+B). Kombinaci hodnot z téchto dvou priikazd Ize vypocitat tepelnou ztratu objektu divadla a
odhadnout ztratu objektd C a D. Pro presnéjsi stanoveni tepelnych ztrat je nutno provést vlastni vypocet.

MORAVSKOSLEZSKE ENERGETICKE CENTRUM,

PRISPEVKOVA ORGANIZACE,

ODDELENI ENERGETICKYCH SLUZEB
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6. Pozadovana opatreni

Shrnuti

» Rekonstrukce plynové kotelny
* Vyména zdrojl tepla
= Uprava potrubnich rozvod{ a souvisejici elektroinstalace
= Uprava odvodu spalin a pfivodu spalovaciho vzduchu, Gprava rozvod OPZ
= Demontdaze a stavebni Upravy
» Rekonstrukce regula¢niho uzlu v budové C
= Vyména teplovodu do budovy C
* Decentralizace vytapéni Budovy D — Garaze
= Systém méreni a regulace

6.1 Rekonstrukce plynové kotelny
6.1.1 Vymeéna zdroji tepla

Zhotovitel navrhne vhodnou nahradu za stavajici plynové kotle. Nové kotle budou navrzeny v kaskadé pro
provoz v kondenzacnim rezimu a budou splfiovat nasledujici parametry:

= Palivo — zemni plyn;

* H, ready;
» Horak s modulaci tepelného vykonu primérenou tepelnym pro zamezeni ,cyklovani* kotle pri malé
potrebé vykonu;

= Sezonni energeticka Ucinnost > 93 %;
= Koncentrace NOx <56mg/kWh (spotfebovaného paliva, vztazeno k jednotkam spalného tepla);

Novy plynovy kotel musi plnit poZzadavky nafizeni komise (EU) ¢. 813/2013 kterym se provadi smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o pozadavky na ekodesign ohfivacl pro vytapéni
vnitfnich prostorl a kombinovanych ohfivact.

Investor nepozaduje 100% zalohu dle definice CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a
montaz. Presny navrh instalovaného vykonu je na zhotoviteli dle vypoctu tepelného vykonu budov.

6.1.2 Rekonstrukce potrubnich rozvodti

Soucasti rekonstrukce bude kompletni dopojeni novych kotlé na otopnou soustavu. Nové pozadujeme oddélit
kotlovy okruh od zbytku otopné soustavy napr. pres HVDT. Stavajici rozd€lovac a sbéra¢ poZzadujeme nahradit
novym kombinovanym R/S. Stavajici rozdéleni topnych vétvi bude pozménéno a jednotlivé vétve budou
zrekonstruovany:

= V._O01-,B" Nové obéhové Cerpadlo, armatury, sméSovani, osazeni filtru, kalorimetr
= V_02 - Knihovna Nové obéhové Cerpadlo, armatury, sméSovani, osazeni filtru, kalorimetr
= V_03 ,A2" Zrusit. SlouZzi pouze jako zaloha vétvi V_04

= V_04 ,A1" Nové obéhové Cerpadlo, armatury, sméSovani, osazeni filtru, kalorimetr

V_05 VTZ mala scéna
V_06 Budova C, Jevisté Instalace obéhového Cerpadla (vétev bude nové samostatné fizena), nové

Demontaz obéhového Cerpadla v kotelné, instalace kalorimetru

armatury, osazeni filtru
V_07 VZT 2.NP+pokl.

Zachovani armatur a strojniho zafizeni, kalorimetr

MORAVSKOSLEZSKE ENERGETICKE CENTRUM, PRISPEVKOVA ORGANIZACE, ODDELENI ENERGETICKYCH SLUZEB

Celou potrubni trasu topné vody v rozsahu od novych kotll po novy R/S poZadujeme vyménit v celém rozsahu.
Odlucovac kald bude v rdmci prepojeni zachovan a prepojen na novou trasu. Jednotlivé vétve budou prepojeny
na novy kombinovany rozdélovac se sbéracem. Kazda topna vétev bude samostatné uzaviratelna, vypustitelna
osazena vyvazovaci armaturou. V ramci projektové dokumentace bude stanoven stupen nastaveni vyvazovacich
armatur. Na kazdou vétev bude rovnéz osazeno méreni tepla viz bod 6.5.

Stavajici expanzni automat pozadujeme zachovat a doplnit o systém automatického dopousténi vody do otopné
soustavy. Dopousténou vodu pozadujeme upravovat. Vysledné parametry upravené vody budou zaviset na
materialu potrubi a otopnych téles v otopné soustavé a na konstrukci vyménik{ v plynovych kotlich a ohfivacich
VZT.

Stavajici i nové potrubni rozvody v prostoru kotelny budou opatreny
tepelnou izolaci z minerdlni viny v podobé potrubnich izolacnich
pouzder (soucinitel tepelné vodivosti mineralni viny A<0,038 W/m.K)
vCetné vyztuzené hlinikové izolacni folie. Veskeré armatury, a zafizeni
budou opatfeny snimatelnymi izolacnimi pouzdry. V pripadé
vétSich armatur budou pouzity sité izolacni navleky. Izolace se
nepozaduje u armatur, kde by to ohrozovalo jejich funkci nebo
podstatné ztézovalo manipulaci s nimi (napr. uzaviraci armatury).

Izolace bude provedena v rozsahu a tloustkach dle vyhlasky
€.193/2007 Sb., k zakonu o hospodareni energii ¢. 406/2000 Sb. -
tloustka izolacni vrstvy bude stanovena vypoctem dle prilohy €. 3
jmenované vyhlasky podle skute¢ného soucinitele tepelné vodivosti
izolac¢niho materialu.

6.1.3 Odvod spalin a privod spalovaciho vzduchu, tprava rozvodi OPZ

Plynové kotle preferujeme navrhnout v provedeni C. Vyuzitelnost stavajictho montovaného kominu bude
posouzena zpracovatelem projektové dokumentace. Kondenzat bude sveden do stavajici kanalizace (vpust
Vv mistnosti).

Stavaijici potrubni trasa nizkotlakého zemniho plynu, véetné odplynovaciho potrubi, bude v nezbytném rozsahu
upravena. Vzhledem k tomu, Ze je objekt napojen na nizkotlakou plynovou pripojku a predpoklada se instalace
kotlll s vySSim narazovym odbérem plynu, poZadujeme zachovani akumulacniho potrubi. V pfipadé, Ze jeho
stavajici umisténi nebude vyhovuijici, bude provedeno jeho premisténi. Stavajici rozvod odplynéni pozadujeme
napojit na novy rozvod zemniho plynu.

Stavajici BAP bude zachovana. Zpracovatel projektové dokumentace posoudi vhodnost stavajiciho plynoméru
G65 a jeho minimalniho prdtoku ve vztahu k instalaci novych plynovych kotll. V pfipadé nutnosti zmény
plynoméru poZadujeme provést navrh nového plynoméru, respektive navrh parametrl tohoto plynoméru, na
zakladé kterych zvoli provozovatel distribucni soustavy adekvatni zarizeni.

6.1.4 Demontaze a stavebni Gpravy

Veskeré stroje, zarizeni, kabelové trasy, potrubni trasy, uloZeni atp., které budou po rekonstrukci postradat svoji
funkci pozadujeme odstranit. V ramci projektové dokumentace bude zahrnuta lokalni oprava omitek v prostoru
kotelny, vymalba stény a stropu a natér betonové podlahy pro lepsi udrzitelnost.

Stavajici zarivkova svétla pozadujeme nahradit novym LED osvétlenim s intenzitou odpovidajici provozu.
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6.2 Vyména teplovodu do budovy C

V ramci rekonstrukce pozadujeme navrhnout vyménu podzemniho teplovodu (vétev V_06) mezi budovami A az
C a rovnéz vymeénu potrubi studené vody mezi témito budovami.

Nové teplovodni rozvody pozadujeme provést v predizolovaném provedeni. Privodni a vratné potrubi topné
vody bude za vstupem do objektd osazeno uzaviraci armaturou. Prostupy potrubi do objektl budou vodotésné
a plynotésné. Soucasti rekonstrukce teplovodl budou veskeré souvisejici stavebni Gpravy (napf. Uprava podlah,
prostupy do objektd ...).

Novy rozvod studené vody mezi budovami A a C bude proveden v ramci rekonstrukce teplovodu, kdy dojde
k vyméné stavajiciho ocelového potrubi za nové z HDPE. Soucasti této vymény budou opét veskeré souvisejici
stavebni Upravy (napf. Uprava podlah, prostupy do objektd ...).

6.3 Rekonstrukce regulacniho uzlu v budové C
Stavajici ,regulacni uzel" v budové C pozadujeme upravit v nasledujicim rozsahu:

» Vyménu stavajiciho rozdélovace a sbérace za kombinovany R/S v¢. Upravy vétvi:
= V_06.1 Nové obéhové Cerpadlo, armatury, sméSovani, osazeni filtru, kalorimetr

= V_06.2 Nové obéhové Cerpadlo, armatury, sméSovani, osazeni filtru, kalorimetr
= V_06.3 ZruSeni vétve v rozsahu od R/S po vstup do zemé z budovy C do budovy D

» Vyména potrubnich rozvod({ topné vody v rozsahu od napojeni na novy teplovod v budové C v¢. zruseni
stavajiciho HVDT

Kazda topna vétev bude samostatné uzaviratelnd, vypustitelnd osazena vyvazovaci armaturou. V ramci
projektové dokumentace bude stanoven stupen nastaveni vyvazovacich armatur. Na kazdou vétev bude rovnéz
osazeno méreni tepla viz bod 6.5.

Rozsah tepelnych izolaci potrubi bude proveden dle bodu 6.1.2, véetné vymény stavajici potrubni tepelné izolace
za novou.

6.4 Decentralizace vytapéni Budovy D — Garaze

V soucasné dobé je budova garazi vytapéna z centralni kotelny. Samotna délka tohoto rozvodu topné vody Cini
cca 120 m. Toto reSeni neni z hlediska rozdilného provozu budov a tepelnych ztrat v potrubi optimalni.

V ramci této akce pozadujeme provést decentralizaci vytapéni této budovy. Jako zdroj tepla preferujeme zvolit
tepelné Cerpadlo. Vykon zdroje tepla stanovi zpracovatel projektové dokumentace na zakladé vlastniho vypoctu
tepelnych ztrat. Stavajici teplovzdusné jednotky v prostoru garazi poZzadujeme vymeénit za nové.

V prostorech garazi je uvazovana temperace na teplotu 5 °C a v prilehlé kancelari vytapéni na 20 °C.

6.5 Systém méreni a regulace

V ramci rekonstrukce pozadujeme navrhnout novy automatizacni a fidici systém vytapéni na bazi BMS — Building
Management System, ktery bude umoZiovat zcela automaticky provoz vytapéni s moznosti nastaveni
hodinového a tydenniho rezimu, s umoznénim nadfazeného externiho spusténi, odstaveni a ovladani. Systém
musi umoznit vzdalené dispecerské Fizeni v misté provozovatele kotelny, které bude umoziovat dalkové
monitorovani stavu plynové kotelny a fizeni jejiho provozu. Novy zdroj tepla v budové D bude na tento systém
rovnéz napojen. Kazda topna vétev bude samostatné ovladatelnd s moznosti nastaveni vlastnich provoznich
parametrd.

Systém musi rovnéz umoznit:

» Nepretrzité monitorovat, registrovat a analyzovat spotfebu energie a umoziiovat jeji regulaci

» Umoznovat ukladani vystupd z méfeni spotieby energie alespor po dobu 12 mésicd

* Srovnavat v Case energetickou naro¢nost budovy ve vztahu k potiebé, zjistovat snizeni Gcinnosti
technickych systém{ budovy a informovat obsluhu Fidiciho systému budovy o moznostech zlepSeni
energetické ucinnosti

= Umoznovat pripojeni na dalsi budouci technické systémy budovy a jiné spotrebiCe v budové i
interoperabilitu se zatizenimi rliznych typl a od rdiznych vyrobcg.

Soucasti rekonstrukce bude osazeni nasledujicich méreni spotfeb médii:
» Osazeni méreni tepla na topné vétve V_01, V_02, V_04, V_05, V_06.1, V_06.2, V_06.3, V_07

= Osazeni méreni spotreby plynu plynovych kotl(
= Méreni dopousténi vody do otopné soustavy

Namérena data budou centralné sbirana v navrzeném systému BMS.

Ve v

Pro potieby monitoringu budou data namérena data z méricli prenasena na Moravskoslezského
energetického centra (MEC).

Reseni méreni médii, jejich archivace a prenos dat na MEC je reseno v samostatné Priloze c.2.
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