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1 UvoD

Tato projektova dokumentace je zpracovana jako ,jednostuprfiova“ v rozsahu pro
provadéni stavby dle vyhlasky o dokumentaci stavby ¢.131/2024 Sb., tedy podle
noveho stavebniho zakona €. 283/2021 Sb. ve znéni zakona €. 152/2023 Sb..

Dale muze byt tato dokumentace pouzita jako podklad pro vybér Zhotovitele stavby. Zhotovitel
stavby pouZije pro stavbu pouze takové materialy, vyrobky a zafizeni, které prokazatelné
splfiuji pozadavky stanovené projektem a obecné platnou legislativou (ve smyslu zakona
22/97 Sb. v platném znéni v€etné vyhlasek a nafizeni vlady souvisejicich).

2 ZAKLADNI UDAJE

Projektova dokumentace fesi rekonstrukci plynové kotelny v objektu Skoly a Gpravu rozvodu
podlahového vytapéni v objektu skleniku areélu Stfedni Zemédélské Skoly, Ostrava — Hulvaky,
709 00.

Zakladni technické Udaje :

1/ Vypoctova venkovni teplota "te" —-15°C

2/ Priimérna vnitini teplota 19°C

3/ Pocet topnych dnu 229

4/ Stredni teplota venkovniho vzduchu 4°C

5/ Teplota otopné vody v kotlovém okruhu 80/60 °C

6/ Teplota v topnych okruzich 80/60 °C

6) Pretlak - otopna voda - provozni : 0,13 MPa
- konstrukéni : 0,3 MPa

Udaje o potfebach tepla:

a) vypocétova potreba tepla ( dle CSN EN 12831 ) :

Vytapéni Quv =172,8 kW
Pfiprava teplé vody Qtv =22,7 KW
Stanoveni pfipojné hodnoty Qpfip = Quv = 172,8 kW

Dle pozadavku Objednatele neni uvazovana pfirazka na zatop.

Stanoveni pfipojné hodnoty vychazi z pfedpokladu, Ze pfi nutnosti zahajeni ohfevu teplé vody
bude omezeno vytapéni a tedy potiebou tepla pro ohfev teplé vody se nezvySuje poZzadovany
vykon kotl{.

b) vypoétova roéni spotieba tepla a paliva:

Roéni potfeba energie pro vytapéni Elv = 1128,1 GJ/rok

Roc¢ni potfeba energie pro pfipravu TV Etv = 91,9 GJ/rok

Ro¢ni spotifeba energie celkem Ev = 1220 GJ/rok

c) druh a zajisténi paliva: zemni plyn

Kotelna:

maximailni spotfeba zemniho plynu: Vmax = 2*V =2* 8,1 = 16,2 Nm3/h
minimalni spotfeba zemniho plynu: 2,0 Nm3¥h

ro¢ni spotfeba plynu pro vytapéni: 32 699 Nm?3 rok-1

ro¢ni spotfeba plynu pro ohiev TV: 2 664 Nm? rok-1

ro¢ni spotfeba plynu celkem 35 363 Nm3 rok-1
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3 PODKLADY

- Pozadavky stavebnika

- Zadani akce — Zamér rekonstrukce plynové kotelny v budové, zpracovany Moravskoslezskym
energetickym centrem v 03/2026

- Prikaz energetické naroénosti budovy $koly, zpracovatel Ing. Martin Repistak z 4/2023

- Dokumentace ,SZS Zakovska 20, Ostrava — Hulvaky — Pfistavba a nadstavba“ z 12/1995,
zpracovatel POEL Projekce a realizace staveb — spol s.r.o., archivni ¢.139 — 09/ 95

- prohlidka stavby za Uc€asti zastupcu investora a zaméreni prostoru kotelny
- prohlidka otopnych téles a stanoveni jejich vykon(, stanoveni vykonu vétvi
- firemni podklady od pouzitych zafizeni

- platné predpisy, normy a zavazné podminky vyrobcu

Pfi zpracovani byly brany v Gvahu souvisejici normy a predpisy :

CSN EN 12831 - tepelné soustavy v budovéch - vypoéet tepelného vykonu

CSN EN 12828 + Al - tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich otopnych
soustav

CSN 38 3350 - Zasobovani teplem, vSeobecné zasady

CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovach - projektovani a montaz

CSN 06 0830 - tepelné soustavy v budovach - zabezpe&ovaci zafizeni

CSN 06 1008 - pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni

CSN EN 12170 (060810) tepelné soustavy v budovach - navod pro provoz, obsluhu, tdrzbu
a uzivani

CSN EN 764 (690004) -tlakova zaFizeni- terminologie a oznagovani - tlak, teplota, objem

vyhl. MV &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru

nar. vlady &. 26/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na tlakova zafizeni

vyhl. MPO ¢&. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti uc¢innosti uziti energie pfi
rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu

vyhl. MPO ¢. 78/2013 Sh. o energetické naro¢nosti budov a dalSi souvisejici bezpeénostni
predpisy

vyhl. MZ €. 160/2024 Sb. o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a
provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych a détskych skupin
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4 POPIS STAVBY

Objekt Skoly se nachazi v uzavieném aredlu SZS, se vstupem z ulice Matrosovova,
v méstské ¢asti Ostrava — Hulvdky. Celkovy areal zahrnuje vlastni budovu Skoly
s pfistavbou Atria, skleniku, kotelny, strojovny a socialnich zafizeni.

Vjezd do aredlu je z ulice Zakovska, vstup z ulice Matrosovova.

Vlastni objekt Skoly

je situovany podélné severozapad/ jihovychod. Hlavni budova S$koly je tfipodlazni,
pristavek Ctyfpodlazni. Objekt Skoly je zdény z cihel s 1.NP az 4.NP, stfecha hlavni
budovy je valbova, stfecha pfistavby, v niz se nachazi kotelna je sedlova. Nizkotlak&
kotelna lll. kategorie je umisténa ve 4. N.P. pfistavku — prava strana s pfistupem zevnitf
objektu.

Pro vypocet tepelnych ztrat byly pouzity hodnoty tepelné technickych vlastnosti
materiall dle Gidaji v PENEB. Vypod&et tepelnych ztrat je zpracovan v souladu s CSN EN
12831 pro oblastni teplotu -15 °C. Teplota jednotlivych mistnosti je uvazovana také dle
vy$e uvedené CSN.

4.1 Popis stavajiciho stavu

4.1.1 Kotelna:

V kotelné je umisténa kaskéda se tfemi stacionarnimi kotly VIADRUS G100E o celkovém
potfebném vykonu 315 kW (kazdy o vykonu 105 kW, celkovy instalovany vykon 315 kW). Jedna
se o plynovy spotfebi¢ typu B, spalovaci vzduch je odebiran z mistnosti.

Obr.1 Pohled na kaskadu kotlt
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V prostoru kotelny jsou dale umistény dvé expanzni nadoby s gumovou membranou
Expansomat — ZAVOD TRUTNOV o objemu 2x140 |, protiproudym potrubnim rozvodem
kotlového rozvodu DN 80, svafovanym integrovanym rozdélovacem a sbéracem s 5 vyvody pro
jednotlivé okruhy s Cerpadly se smé&Sovanim vratné vody do vytlaku a horizontalnim rozvodem
pro jednotlivé okruhy pod stropem kotelny, které jsou provedeny v ocelovém potrubi.

Z R/S je vyvedeno celkem 5 okruhl pro jednotlivé Casti Skoly, kde ve vytlaku jsou umisténa
obéhova Cerpadla (pfi pohledu zleva):

V_01
V_02

V_03

Obr.2 Pohled na rozdélovad/sbéracé

UT Skola

PDL vytapéni (Atrium)
Skleniky

V_03.1 Otopna télesa
V_03.2 Vyhfivané stoly

Vzduchotechnika
Ohrev TeV

WILO YONOS MAXO 40/0,5-4; smésovana vétev (TRV
S pohonem)

WILO YONOS MAXO 25/0,5-7; smésovana vétev (TRV
s pohonem)

WILO RS 25/60 r; nesmésovana vétev (regulacni uzel
v objektu)

WILO RS 25/60 r; smé&sovano (CTV bez pohonu)

Rusena vétev

WILO TOP S25/7; nesmésovana vétev (bude zrudena)
WILO STAR RS25/4; nesmésovana vétev

15.7.2026
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Veskera vySe uvedena zafizeni budou demontovana do Srotu (kotle v€. podpérné OK,
rozdélovac a sbérac pod kotly DN65.

Kazdy kotel ma odtah spalin vyveden do svého kominového priiduchu. Napojeni je provedeno
nerezovym koufovodem s tepelnou izolaci a oplechovanim. Kominové praduchy jsou
vyvlozkovany nerezovou vlozkou o priméru 250 mm.

Vétrani kotelny je zajisténo nasavacim otvorem ve sténé kotelny o velikosti 0,8 x 0,4 m (Sifka x
vyS§ka), situovanym na severozapadni sténé kotelny 100 mm od podlahy. Nasavaci otvor je
opatien protideStovou Zzaluzii a pletivem. Tento kanal zajiStuje jak potfebné mnozstvi
spalovaciho vzduchu a jednak mnozstvi vzduchu pro hygienické minimum vymény vzduchu 0,5
ht. Odvod vzduchu je pak ponechano puvodni, tj. dvéma vétracimi trubkami D260 mm,
vyvedenymi nad stfechu kotelny, kde jsou kazda zakryta protideStovou stfiSkou a pletivem proti
vniku ptactva. Vétraci otvory se nachazeji vpravo pfi vstupu do kotelny.

Ekvitermni regulace vytapéni jednotlivych topnych okruht je fizena na zakladé vnéjsi teploty a
teploty v referenéni mistnosti. Kazdy topny okruh je fizen na zakladé svoji ekvitermni topné
kfivky (zm&na mozna pouze ruéné&) smésovanim. Redeni vyuziti vnitinich a vnéjsich tepelnych
zisku doladuji termostatické ventily na jednotlivych otopnych télesech.

Spinani kotll v kaskadé je automatické na zakladé pozadavku dosazeni pozadované nejvysSi
teploty ze 4 otopnych okruhl. Re$eni vyuziti vnitfnich a vné&jSich tepelnych zisk(i doladuji
termostatické ventily na jednotlivych otopnych télesech.

Priprava teplé vody je provadéna centralné. V kotelné je osazen prutokovy deskovy vymeénik
s vykonem 60 kW, napojeny na samostatnou topnou vétev V_05. Obéhové cerpadlo je
ovladano podle ¢asového programu. Na vystupu z vyméniku je osazen zasobnik teplé vody
JESAN KOVO o objemu 125 litrd, ktery vyrovnava nerovnomérnost odbéru vody. Na zasobnik
je napojena uzaviena expanzni nadoba REFLEX o objemu 25 litrG. Je instalovan systém
regulace TV, cirkulaci zajiStuje ob&hové Cerpadlo Wilo o pfikonu 46 W, které je spinano podle
Casového programu. Rozvody jsou vedeny v ocelovém pozinkovaném potrubi. V kotelné jsou
izolovany navlekovou izolaci z pénového polyetylénu, rozvody po objektu jsou vedeny prevazné
pod omitkou a pod stropem prevazné bez izolace.
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Obr.3 Deskovy vyménik a zasobnik vody
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4.1.2 Vytapéni skleniku:

Vytapéni skleniku je zajisténo samostatnou topnou vétvi V_03 s obé&hovym cCerpadlem WILO
RS 25/60 r, kdy samotna vétev je bez smésovani. Regulaéni uzel se nachazi v objektu skleniku,
kde se topna vétev rozdéluje na okruh V_03.1 pro otopna télesa osazené Cerpadlem WILO RS
25/60 r a regulovano smésovacim ventilem bez pohonu, a na okruh V_03.2 pro vyhfivani stold,
osazena vyménikem a dvéma Cerpadly Wilo pfed a za vyménikem (vyhfivani stoll je zruSeno a
nepouziva se).

Obr.4 Topné okruhy V_03.1 Otopna télesa a V_03.2 Vyhfivané stoly v prostoru skleniku
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4.2 Popis navrhovaného reseni

4.2.1 Kotelna:

Pro vytapéni objektu zlstane zachovano teplovodni vytapéni s nucenym obéhem otopné vody,
nové s vypoctovou teplotou v kotlovém okruhu 80/60°C, pfi te = - 15 °C venkovni teploty. Vlastni
topné okruhy budou ponechany ve stavajicim topném systému 70/55 °C. Lezaté rozvody
otopné vody jsou rozdélené na Ctyfi vétve. Jsou umisténé pod stropem pfistavby a rozvedeny
dale do budovy.

Veskeré navrzené zafizeni bude instalovano v souladu s montaznimi predpisy vyrobca.

Zdroj :
Na zakladé dokumentu ,Zamér rekonstrukce zdroje tepla v budové Skoly“ a stanoveni
potfebného vykonu zdroje Q; = 172,8 kW navrhnul Zhotovitel instalaci dvou kondenzacnich
kotll, kazdy s tepelnym vykonem min. Q= 86,4 kW pro dany teplotni spéd, které budou
umistény ve stavajici plynové kotelné na nové vlastni zavésné konstrukci pro sestavu dvou
kotld, umisténou v mistnosti kotelny tak, aby se daly pro odtah spalin vyuzit stavajici kominy.
Kotle musi splfiovat nasledujici parametry:

- Palivo — zemni plyn

- Haready

- Horak s modulaci tepelného vykonu

- Sezodnni energeticka ucinnost vytapéni 292 %

- Koncentrace NOx<56 mg/kWh

- Bez integrovaného ohifevu TV

- Kotle budou s konstrukci vyméniku z nerezu nebo z vysoce kvalitni slitiny (napf. z Al+

Si).

V propojovacim potrubi mezi R/S kotl( a vlastnimi kotli jsou umistény:

- Ve vratném potrubi do kotl je po sméru proudéni navrzen vzdy uzaveér, magneticky filtr,
dilata¢ni nerezova hadice, kotlové Cerpadlo (pro pratok 3,7 m®/h, H=40 kPa s regulaci
otaCek 0-10 V nebo PWM) a zpétna klapka

- Ve vystupnim potrubi z kotll je po sméru proudéni navrzen pojistny ventil (neni soucasti
dodavky kotle) a uzavér s integrovanym vypousténim.

Kotle budou napojeny na rozdélova¢ plynu DN 65, ktery bude napojen na stavajici rozvod ZP
pro plvodni kotle pfed ruénim uzavérem a BAP DNB80. Stavajici potrubi plynu DN80 bude
odfezano tak, aby nepfekazelo instalaci novému R+S a novym topnym okruhim a napojeno na
novy rozdélovac plynu. Pfed kazdym kotlem bude ve svislém potrubi DN25 vloZzena uzaviraci
armatura.

Odkoureni kazdého kotle bude provedeno samostatnym koufovodem z plastového potrubi
z PPH DN110, zausténym do stavajiciho kominového priduchu s nerezovou viozkou DN 250,
v které bude vlozeno svislé plastové potrubi DN 110. Na obou koufovodech bude na vystupu
z kotle osazeno 87 °koleno s kontrolnim vikem. Spad koufovodut ke kotli min. 3 %.

Odvod kondenzatu je feSen pres kotel s vystupem na hadi¢niku DN 32. Z néj bude proveden
odvod kondenzéatu potrubim (hadici) do spole¢né neutraliza¢ni jednotky kondenzatu. Z ni je pak
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kondenzat samospadem odveden jiz spoleénym potrubim do kanaliza¢ni vpusti v podlaze
kotelny.

Mnozstvi kondenzatu:
Vychazime z predpokladu, Ze z 1 m®ZP zkondenzuje max.1,36 kg tekutiny = 0,0014 m3.hod*
Maximalni hodinové mnozstvi kondenzatu: V = 16,2 x 0,0014 = 0,02268 m3.h!

m = 16,2 x 1,36 = 22 kg.h*

Kotlovy okruh

Pod kotly bude instalovan samostatny rozdélovac a sbéra¢ DN 65 s napojenim na HVDT. Z négj
je pak potrubim DN65 napojen novy rozdélova¢ a sbérac topnych okruhu. Ve vratném potrubi
bude na zaslepovaci pfirubé sbérace pro vyrovnavani tlaku v topném okruhu umistén expandér
s membranou o objemu 35 litrQ.

Topné okruhy

Oproti Zadani bude po domluvé instalovan novy Rozdélova¢ a sbéra¢ DN125 s napojovacimi
pfirubami DNG5.

Stavajici armatury, Cerpadla, servopohony sméSovacich armatur budou demontovany,
nahrazeny novymi a doplnény dale uvedenymi armaturami, resp. méfenim.

Pro sméSovani bude pouzity tficestny sméSovaci ventil DN25 (DN40 pro UT) se servomotorem
24V, 0-10V, instalovany ve vystupnim potrubi z rozdélovace, vzdy pfed Cerpadlem.

Ve vystupnim potrubi kazdého okruhu budou umistény nové €erpadlové skupiny v dimenzi DN
25 (okruh OC 1, 2 a 4) a DN 40 (okruh OC 3) s nastavitelnymi parametry otacek, a tedy jejich
vykonu.

Pdvodni topny okruh V_04 Vzduchotechnika bude zruSen a potrubi bude u jihovychodni stény
kotelny nad podlahou zaslepeno.

Vétev ,TeV ohfev”: NesméSovana skupina DN 25

Cerpadlo OC1 - zavitové, elektronicky fizené ob&hové DN 25, vytlak 12 m, pritok (5m) 67 I/min
El.instalace 230V/50Hz, EEI <= 0,23, coz je podle nafizeni Komise (EU) €.j. 622/2012
Servomotor 24 V fidici signal 0-10 V (10 Nm), pro pfimou montéz na 3cestny sméSovac

tvaru T, doba chodu 120 s, 90°, 6 Nm s nouzovym manualnim reZzimem a viditelnym
indikatorem polohy.

Vystup DN 25.

Vétev ,Sklenik“: Smésovana skupina DN 25

Cerpadlo OC2 - zavitové, elektronicky fizené ob&hové DN 25, vytlak 12 m, pritok (5m) 67 I/min
El.instalace 230V/50Hz, EEI <= 0,23, coz je podle narizeni Komise (EU) €.j. 622/2012
Servomotor 24 V fidici signal 0-10 V (10 Nm), pro pfimou montaz na 3cestny

smeéSovac tvaru T, doba chodu 120 s, 90°, 6 Nm s nouzovym manualnim rezimem a

viditelnym indikatorem polohy.

Vystup DN 25.

Vétev ,UT Skola“: SméSovana skupina DN 40

Cerpadlo OC3 - pFirubové, elektronicky fizené ob&hové DN40, vytlak 12 m, pritok (6m) 125
I/min

El.instalace 230V/50Hz, EEI <= 0,23, coz je podle nafizeni Komise (EU) €.j. 622/2012
Servomotor 24 V Fidici signal 0-10 V (10 Nm), pro pfimou montaz na 3cestny

D.1.2.4.1. TECHNICKA ZPRAVA
P-1641-EN26-4-09666
15.7.2026 strana: 11/28



NSO SZS, Ostrava — Hulvaky, 709 00 Hulvacka 2018/4
= Rekonstrukce plynové kotelny v budové skoly 700 30 Ostrava - Zabieh

servis s.r.o.

smésovac tvaru T, doba chodu 120 s, 90°, 6 Nm s nouzovym manualnim rezimem a
viditelnym indikatorem polohy.
Vystup DN 40.

Vétev ,Podlahové vytapéni“: SméSovana skupina DN 25

Cerpadlo OC4 - zavitové, elektronicky fizené ob&hové DN 25, vytlak 12 m, pratok (5m) 110
I/min

El.instalace 230V/50Hz, EEI <= 0,23, cozZ je podle nafizeni Komise (EU) ¢€.j. 622/2012
Servomotor 24 V fidici signal 0-10 V (10 Nm), pro pfimou montaz na 3cestny sméSovac

tvaru T, doba chodu 120 s, 90°, 6 Nm s nouzovym manualnim rezimem a viditelnym

indikatorem polohy.

Vystup DN 25.

Kazda topna vétev bude opatfena:
2x uzaviraci kohout, jimka pro méreni teploty vystupni topné vody, odbocka pro vypoustéci
kohout DN15, vypoustéci kohout DN15, ¢erpadlo, mistni méfeni teploty

Kazda vratna vétev bude opatfena:
2x uzaviraci kohout, magneticky filtr, zpétna klapka, méfi¢ tepla s impulzem, mistni méfeni
teploty

Pro vypousténi topnych vétvi budou pouzity vypoustéci kohouty DN 15. Na nejvyssich mistech
HVDT, na topném okruhu pro nepfimy ohfev teplé vody a na topném potrubi budou umistény
automatické odvzdusnovaci ventily.

Vétev pro ohrev teplé vody bude zasobovana otopnym mediem s konstantnimi parametry
(neregulovana voda) a napoji se na natrubky na R+S.

Na jednotlivych topnych vétvich v&. ohfevu TeV budou osazeny optické méfici pristroje
(teploméry a manometry) a dale impulzni méfeni tepla s dalkovym vystupem do MEC.

Na vSech topnych vétvich v&etné ohfevu TeV i vratkach budou na napojeni na R+S umistény
uzaviraci klapky DN50.

Regulaéni uzel v mistnosti skleniku — na severozapadni sténé v prostoru skleniku se nachazi
regulacni uzel, kdy se puvodni topna vétev V_03 Sklenik rozdéluje na vétev V_03.1 Otopna
télesa a V_03.2 Vyhfivané stoly. Topna vétev pro vyhfivané stoly bude zruSena a
demontovana, v€etné vyméniku, 2x Cerpalo, sméSovaci ventil a uzaviracich kohoutl. Z puvodni
vétve V_03.1 otopna télesa bude demontovan smésovaci ventil a Cerpadlo, a bude napojena na
puvodni potrubi topného okruhu pfivedeného z kotelny.

Dopliovani do systému otopné vody — dopousténi vody do systému bude provedeno
z automatického doplfiovani. Potrubi dopousténi vody do systému otopné vody bude vybaveno
filtrem mechanickych necistot, demineralizaéni jednotkou pro Upravnu vody, uzaviracimi
armaturami a potrubni oddélovaci armaturou (systémového oddélovace BA dle DIN EN 1717).
Zabudovany oddélovac systému BA zamezi zpétnému toku topné vody do soustavy pitné vody.
Systém vytapéni bude napustén a nasledné doplfiovan upravenou vodou. Na systém
doplfhovani vody do systému otopné vody bude pfed napojenim na vratné potrubi napojen
expansni nadoba 300 litrd.
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Zabezpecéovaci zafizeni - otopné soustavy i pro ohfev teplé vody je navrzeno v souladu s CSN
060830 a CSN EN 12828+A1. Je pouzito zafizeni pro uzaviené teplovodni otopné soustavy s
pracovni teplotou do 115 C.°

Doplriovani vody do ohifevu TeV — dopliovani vody do zasobniku TeV bude provedeno
odbocCkou z pfipojky studené vody. Potrubi doplfiovani vody do zasobniku bude vybaveno
filtrem mechanickych nedistot, vodomérem s impulzem, Upravnou vody — zmékc&ovac, zpétnou
klapkou, uzaviracimi kohouty, pojistnym ventilem.

Vypoéet pojistného ventilu pro kotle dle CSN 13 4309

Pojistny ventil bude umistény na odbocce z vystupniho potrubi na kazdém kotli pfed uzaviraci
armaturou.

pojistny vykon pro kotel (skupina C) : Qp = Qn = 86,4 kW (maximalni vykon kotle pro spad
80/60°C)

Qp - pojistny vykon [kW]

Qn - jmenovity vykon zdroje tepla [kKW]

prafez sedla pojistného ventilu (pro paru) : So min = Qp / (av * K) = 127 mm?

So - prafez sedla pojistného ventilu [mm? ]

av - vytokovy soucinitel pojistného ventilu [ - ]: 0,54

K - konstanta, zavisla na stavu syté vodni pary pfi pot [ KW.mm? ]

Pot - Oteviraci pretlak pojistného vykonu: 300 kPa

Dle tabulky parametrd syté vodni pary: pot = 300 kPa, K = 1,55 kW.mm?

Na vystupu z kazdého kotle bude osazen pojistny ventil DN 15 s odfukujicim tlakem 300 kPa
Vypocet doloZen v pfiloze P1.

Stanoveni velikosti expanzni nddoby pro topny okruh:

V puvodnim FeSeni byl topny systém jistén dvéma expanzomaty o objemu 140 litru.

Nové feseni do topnych rozvodu a topnych téles nezasahuje, nebo jen minimalné propojenim
topného okruhu v budové skleniku a instalaci nového R+S a navazujici Cerpadlové skupiny.
Oproti pivodnimu fe$eni bude odpojena topna vétev pro Vzduchotechniku. Z tohoto divodu byl
zvolen namisto dvou expanzmatl 140l jeden expandér o objemu 300 litra.

Stanoveni velikosti expanzni nddoby pro kotlovy okruh :

Pro zachyceni tepelné roztaznosti otopného media v kotlovém okruhu bude osazena tlakova
expanzni nadoba s gumovou membranou. Vypocet viz Pfiloha ¢€.2

celkovy vodni objem soustavy (kotlového okruhu v& HVDT a stavajiciho R/S) Vsystém = 80 litra
objem topnych okruhu €.1 — 4 v€. otopnych téles je jistén pres expandér 300I.

nejmensi objem expanzni nadoby: 7,4 | (viz vypocet)

Volime expanzni nadoby o celkovém objemu: 35 litrd (pro pretlak 6 baru).

Stanoveni svétlosti expanzniho potrubi : dp = 10 + 0,6 * Q2
Dva kotle
dp =10+0,6*(2*86,4)Y? = 17,9 mm. Volime DN 20 (vnitfni prmér 21,60 mm)

Vypocet vétrani prostoru kotelny
Dle CSN 070703 Kotelny se zafizenimi na plynna paliva se jedna o kotelnu Ill. kategorie do
souctu jmenovitych tepelnych vykona kotld 0,5 MW a zdroj je typu C (samostatny pfivod
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spalovaciho vzduchu z venkovniho prostfedi). V kotelné tak musi byt zajiSt€éna pouze
hygienicka 0,5x ndsobna vyména vzduchu.

Objem kotelny: Om = 80 m3.

Mnozstvi vétraciho vzduchu hygienické: Vav = Om * 0,5 = 40 m®/h = 0,011 m3/s

Min. priifez vétraciho otvoru A = Vav /vav = 0,011/ 0,5 = 0,022 m? = 220 cm?,

Stavajici otvor sani vzduchu do kotelny je umistén na severovychodni sténé kotelny 0,1 m nad
podlahou na ma rozmér 80 x 40 = 3200 cm? — 3200 = 220 — VYHOVUJE.

Stavajici otvor sani je vybaven protideStovou Zaluzii a sitem proti vniku ptactvu.

Vétrani kotelny je umisténo na stropé kotelny u severovychodni stény v podobé dvou kruhovych
praduchd ®260 mm. Plocha praduchu ¢ini 531 cm? — 2 x 531 = 1062 = 220 — VYHOVUJE.
Systém vétrani kotelny mize byt ponechano puvodni.

Pfivod spalovaciho vzduchu bude nové pro kazdy kotel pfiveden z venkovniho prostoru
(provedeni C), a je navrzen novym vzduchovodem s vyuzitim tfetiho komina. Spalovaci vzduch
bude do kotelny pfiveden tfetim nevyuZitym kominem, na ktery bude v prostoru kotelny pod
stropem napojen novy vzduchovod v podobé kanalu D160 mm, ze kterého bude nasledné
vyveden ke kazdému kotli kanal D110 mm. Od kazdého kotle povede pod stropem kanal D110
mm, nasledné se spoji do jednoho spole¢ného kanalu D160 mm a zavedeno do stavajici
kominové viozky ®250 mm.

Mnozstvi spalovaciho vzduchu dle TPG 908 02, rovnice 3, str.8:

Vs=c*Qy = (1,4 x 86,5) = 121,1 m%h = 0,0336 m?/s

Rychlost vzduchu v pfivodnim kanale (potrubi): 4,5 m/s

Potfebna plocha A: A= Vs/4,5 = 0,00748 m?

Prafez kanalu: S=m.d?/4 — d= 0,097 m — volime potrubi PVC 100

Dimenze potrubi pfivodniho spalovaciho vzduchu byla feSena i v ramci navrhu koufovodl a
navrzena dimenze 110 vyhovuje.

Navrh prarezu kourovodl a komini Pro odvod spalin z kotld budou vyuzity stavajici dva
kominové praduchy @350 mm, v kterém je stavajici nerezova viozka DN 250. Ug&inna vyska
kominu je dle stavajiciho stavu cca 3,5m. Prdmér koufovodu a kominové viozky byl stanoven
vypoctem vyrobcem kominovych systému pro kondenzaéni kotle a dle zadani Zhotovitele PD.
Kotle jsou feSeny jako spotfebi¢e typu C, s pfivodem vzduchu pro spalovani z venkovniho
prostoru kotelny a s odvodem spalin do komina.

Kazdy kotel bude napojen na své kominové téleso pomoci plastového koufovodu DN 110,
provedeného v souladu s CSN EN 1143 a CSN 734201. Do svislého kominového priduchu
budou vloZeny plastové trubky DN 110 s hrdly a zakon&eny v hlavé komina plastovou hlavici
Koufovod bude veden ve spadu min. 3% smérem ke kotli (odvodnéni pfes kotle). Na vystupu
spalin z kotle budou umistény kolena 87° s reviznim otvorem.

Zatfidéni dle EN 14471:2013+A1:2015 s provozni teplotou do 120°C. Montaz koufovod({ musi
byt provedena odbornou firmou vlastnici opravnéni a musi byt ukon€ena revizi kominika.

Kondenzat z komina bude sveden do kotle a odtud do spoleéného neutralizaéniho zafizeni
trubkou D32 typ HT. Vystup z neutralizacniho boxu bude provedeno trubkou D32 a svedeno do
stavajici podlahové vpusti v kotelné.

Priprava teplé vody — bude nové zajiSténa v jednom nepfimotopeném zasobnikovém ohfivadi
teplé vody. Velikost zasobniku vyplynula z poZzadavku na sprchovani 25 studentl po hodiné
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praktické vychovy. Soucasné lze predpokladat, ze béhem dne probéhnou maximalné jedna
vyu€ovaci hodina praktické vychovy.

Pozadavky na ohfivac:

Objem zasobniku: min 200 |
Vyhtevna plocha: min 2 m?
Tepelny vykon: min 22,7 kW

Tfida energetické ucinnosti ERP:  min.B

Na primarnim okruhu (pfivod/zpatecka) budou pfed ohfivaéem nainstalovany uzaviraci
armatury DN 25 a nasledné bude napojeno na natrubky na ohfivaci.

Napojeni ohfivate bude provedeno na stavajici rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace
s vlozenym cirkulaénim cCerpadlem (napf. DN25, H=6m). V pfivodnim potrubi studené vody
bude umistén vodomér s impulsem a pro potfebu monitoringu budou tato naméfena data
pfenasena do systému MEC, filtr mechanickych necistot, Upravna vody — zmék&ovani, zpétna
klapka, pojistny ventil a uzaviraci kohouty.

nejvyssSim misté topného (primarniho) okruhu budou nainstalovany automatické odvzdushovaci
armatury.

Funkce pfipravy teplé vody bude upfednostnéna pfed vytapénim a bude fizena navrzenym
regulatorem — viz ¢ast MaR.

Vypoéet pojistného ventilu pro vyménik dle CSN 13 4309

Pojistny ventil bude umistény na odbocce ze vstupniho potrubi studené vody do ohfivace pred
uzaviraci armaturou.

pojistny vykon pro vyménik tepla: Qp = Qn = 22,7 kW (maximalni vykon)

Qp - pojistny vykon [kW]

Qn - jmenovity vykon zdroje tepla [kW]

prafez sedla pojistného ventilu (pro paru) : So min = Qp/ (av * K) = 3 mm?

So - prurez sedla pojistného ventilu [mm? ]

av - vytokovy soucinitel pojistného ventilu [ - ]: 0,54

K - konstanta, zavisla na stavu syté vodni pary pfi pot [ KW.mm? ]

Pot - Oteviraci pretlak pojistného vykonu: 700 kPa

Dle tabulky parametrd syté vodni pary: pot = 700 kPa, K = 1,55 kW.mm?

Na vstupu studené vody do ohfivaku bude osazen pojistny ventil DN 15 s odfukujicim tlakem
700 kPa

Vypocet je dolozen v pfiloze P3.

5 PLYNOINSTALACE

5.1 Popis stavajiciho stavu

V soucasnosti je objekt Skoly napojen jednou nizkotlakou plynovou pfipojkou pro €.p. 22. HUP —
kohout K800 — 50 je umistén ve vétrané, uzamykatelné skfini na obvodové zdi. Plynomér je
umistén v samostatné, vétrané mistnosti v pfizemi objektu. Mé&feni plynu zajiStuje membranova
plynomér. Rozvod plynu je veden volné po sténach objektu. V prostoru chodby v pfizemi je
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propojen na privod plynu pro odbornou u€ebnu. Pfed vstupem do kotelny, ve schodistovém
prostoru, je zfizen hlavni uzavér kotelny. Uzavér je umistén v uzamykatelné skfini z dlivodu
neopravnéné manipulace. Mimo hlavni uzavér je na rozvodném potrubi osazen uzaviraci ventil
MaR. Profil rozvodného potrubi je DN80, OdvzdusSnovaci potrubi DN15 je vyvedeno nad stfechu
objektu, kde je ukonéeno ohybem. Rozvodné potrubi je navrzeno z ocelovych hladkych trubek
¢ernych spojovanych svafovanim. Prostupy pres zdi a stropy jsou opatfeny chrani¢kami.

Kotelna:

Profil rozvodného potrubi je DN80, koncovy Usek nad kotly je z akumulaéniho divodu zvétSen
na profil DN200. konec pfipojovaciho potrubi je propojen na odvzduShovacim potrubi DN15.
Odvzdusnovaci potrubi je opatfeno uzaviracimi kohouty a kohoutem pro odbér vzorku.

5.2 Popis navrhovaného reseni

Kotelna:

Potrubi plynu DN80 je dale vedeno ze schodistového prostoru pfes zed do mistnost kotelny.
V kotelné bude potrubi DN80 redukovano na potrubi DN65 a pfivedeno a napojeno pfirubou ke
sbéraci DN65, ktery je instalovany pod obéma kotly. Z bezpe€nostni armatury BAP je vedeno
potrubi D10 a napojeno na odvzdusfiovaci potrubi DN15 v kotelné.

Pfed kazdym kotlem je osazen plynovy kohout DN25.

Rozdélova¢ plynu DNG65 je odvzdusnén pies kulovy kohout DN15 a napojen na stavajici
odvzdushovaci potrubi DN15, které je vyvedeno nad stfechu kotelny.

Rozvod je proveden z bezeSvych ocelovych €ernych trubek.
D.1.2.4.1. TECHNICKA ZPRAVA

P-1641-EN26-4-09666
15.7.2026 strana: 16/28




SZS, Ostrava — Hulvaky, 709 00 Hulvacka 2018/4

5!}!'?:' Rekonstrukce plynové kotelny v budové Skoly 700 30 Ostrava - Zabieh
6 MATERIAL
Kotelna:

Pro rozvody otopné vody mezi kotli a R/S bude pouzito potrubi z oceli tf.11 353, trubek
hladkych ¢ernych bezesvych. Trubkové ohyby budou pouzity hladké R = 1,5 DN. Spoje potrubi
¢erného budou provedeny vyluéné svarfovanim. Ocelové potrubi bude chranéno proti korozi
dvojnasobnym syntetickym natérem zakladnim. Syntetické barvy je mozno nahradit vodou
feditelnymi barvami. Potrubi bez izolace bude opatfeno vrchnim dvojndsobnym emailovym
natérem.

Dopojeni rozvodl topné vody nad R+S na stavajici topné rozvody a pro topeni ohfivate TeV
bude pouzito potrubi z ¢erné oceli tf. 11.

Pro rozvody studené vody pro zmékCovani bude pouzito potrubi plastové vicevrstvé z PP-RCT
polyfuzné svarfované (se stfedni vrstvou z ¢ediCového vliakna), pro teploty do 90°C, S 3,2, SDR
7,4.

Kanaliza¢ni potrubi pro odvod kondenzéatu od kotle D32 pro pfipojeni neutralizacniho zafizeni
bude provedeno potrubim a tvarovkami HT, vystupni potrubi bude provedeno taktéz potrubim
D32.

Rozvod plynu bude proveden z ocelovych &ernych svafovanych trubek (CSN 42 0142, CSN 42
0152). Rozvody plynu budou opatfeny po celé délce zakladnim natérem a vrchnim
dvojnasobnym syntetickym emailovym natérem barva zlutd — RAL 6200.x

Kompenzace potrubi je feSena ohyby a lomy v trase. V mistech spoju se nesmi upevnovat
ulozeni.

Potrubi nutno spojovat a upevnit tak, aby mohlo volné tepelné dilatovat.

7 MERENIi A REGULACE

VeSkeré zafizeni pro méfeni a regulaci bude soucasti dil¢i C¢asti profese MaR, ktera bude
realizovana dle pfislusnych norem a predpist odbornou firmou. Projekt MaR je zpracovan
samostatné ve slozce D.1.2.8.. Stavajici systém MaR a RS bude demontovan. Nové feSeni
zahrnuje jednak jednotliva Cidla a akéni prvky, zajistujicich ekvitermni regulaci teploty otopné
vody topnych okruht 1 az 4, méfeni tepla jednotlivych topnych okruht v&. okruhu topné vody
pro ohfivaC TV a spotfeby studené vody pro ohfivaC TV, v8e s dalkovym vystupem do
Moravskoslezského energetického centra (MEC) dle pozadavkl v zadani.

8 IZOLACE PROTI TEPELNYM ZTRATAM

Veskeré tepelné izolace potrubi musi byt provedeny v souladu s vyhl. MPO ¢&. 193 / 2007 Sb.,
ktera stanovi podrobnosti ucinnosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu
tepelné energie a chladu. V ramci demontazi bude demontovana i tepelna izolace na veskerém
potrubi v kotelné&, tedy i na horizontalnich rozvodech az po obvodové zdi.

Pouzije se material majici soucinitel tepelné vodivosti u vnitfnich rozvodd A < 0,038 W/mK.
Tloustky dle nasledujici tabulky v souladu s optimalizagnim vypoc&tem:

Tabulka tloustky izolace pro ocelové potrubi (mm) — potrubni pouzdra z kamenné viny

Dimenze potrubi Tloustka. Izolace [mm)]
DN 20 20
DN 25 40
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DN 32 40
DN 40 40
DN 50 40
DN 65 60

Armatury budou izolovany jako soucast potrubi. Provedeni tepelnych izolaci je podminéno
pouzitim vhodného materialu, vlastniciho pfislusny certifikat pro protékajici medium.

9 BAREVNE OZNACENI A INFORMACNI STITKY

Povrch izolaci bude barevné oznacen barevnymi pasky podle protékajiciho media a Sipkami
bude vyznacen smér toku. Veskeré zafizeni strojni ¢asti bude opatfeno informaénimi Stitky ve
smyslu pozadavkd CSN 130074.

10 ZKOUSKY ZARIZENI

Dle CSN 06 0310 — Ustfedni vytapéni — Projektovani a montaz:

Kazdé smontované zafizeni musi byt pred uvedenim do provozu vyzkouseno. Pred
vyzkousenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto. Proplachnuti se
provadi pfi demontovany méficich tepla a dalSich zafizenich, u kterych by shromazdéné
necistoty mohly vést k jejich poskozeni. Sefizovaci armatury na vétvich a stoupackach a
armatury otopnych téles se doporu€uje nastavit pfi proplachovani na minimalni hydraulicky
odpor. Proplachnuti se provadi pfi 24 hodinovém provozu obéhovych Cerpadel. Na vSech k
tomu uréenych mistech (vypousténi, filtry) je nutno pravidelné odkalovat az do Uplné cistého
stavu. Pfed uvedenim do provozu se musi zabudovat demontované prvky, provést nastaveni
sefizovacich armatur a armatur na otopnych t&lesech a naplnit zafizeni vodou podle CSN
077401 nebo CSN 383350. Vyg&isténi a proplachnuti soustavy je souéasti montaze a o jeho

provedeni ma byt proveden zapis.

Zkousky tésnosti se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim kanald, pfed zasypanim, pred
provedenim natéri a izolaci. Vodni tepelné soustavy se zkous$eji vodou na nejvyssi dovoleny
pretlak uréeny v projektu pro danou ¢ast zafizeni. Soustava se naplni upravenou vodou, fadné
odvzdusni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopna télesa, armatury atd.) se prohlédne, pfiCemz
se nesméji projevovat viditelné netésnosti. Soustava zUstane napusténa nejméné 6 hodin, pro
kterych se provede nova prohlidka. Vysledek zkousky se povazuje za UspésSny, neobjevi-li se
pfi této prohlidce netésnosti a nebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé.
Voda pfi zkouSce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50°C. ZkousSky se provadéji za ucasti zastupce
stavebnika a musi byt potvrzeny protokolem o zkousce.

Provozni zkousky se déli na zkousky dilatacni a topné.

Dilataéni _zkou$ka se provadéni pfed zazdénim drazek, zakrytim kanall, zasypanim, pred
provedenim tepelnych izolaci. Pfi této zkouSce se teplonosna latka ohfeje na nejvyssi pracovni
teplotu a pak se necha vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté
jednou opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popf. jiné zavady, je
nutno zkousky po provedeni opravy opakovat.
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Tuto zkousku je moznost provést v kazdé rocni dobé. Vysledek zkousky se zapiSe do
stavebniho deniku nebo se provede samostatny zapis. Zkouska se provadi za uc€asti zastupce
stavebnika.

Topné zkousky se provadéji za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni. Kontroluje
se zejména spravna funkce armatur, rovnomérné ohfivani otopnych téles, dosazeni technickych
predpokladl projektu (teploty, tlaka, rozdilG teplot, rozdilt tlaku), spravna funkce regulac¢nich a
meéficich zafizeni, zabezpe€ovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci,
zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potieby tepla, nejvyssi vykon zdroju
tepla, dosazeni projektované ucinnosti a ovéfeni emisnich limitd.

Topna zkouska u zafizeni s vykonem vétSim nez 100 kW trva 72 hodin bez delSich provoznich
prestavek (zpravidla do 60 minut celkem) a v jejim prabéhu se dodrzuji normélni provozni
podminky zkouSeného zafizeni. Topnou zkousku je mozno provadét pouze v prabéhu otopného
obdobi v dokonené etapé stavby (objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatk(. Pokud
se zafizeni pfedavd mimo topné obdobi, provede se topna zkouSka az v otopném obdobi v
terminu podle dohody mezi stavebnikem, provozovatelem a zhotovitelem. Soucasti topné
zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v pribéhu topné zkousky.

Bé&hem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o éemz se provede zaznam. Topné zkousky
se provadi se ucasti stavebnika, uzivatele, zhotovitele a projektanta. Pro ukonceni topné
zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do protokolu. Zjisti-li se béhem topné zkousky
z&avady, je nutno topnou zkousku po jejich odstranéni opakovat.

Plynoinstalace:

Pozadavky na montaz a uvedeni do provozu:

Rozvod plynu bude po dokonéeni odzkousen podle CSN EN 1775, TPG 704 01 a souvisejicich
predpis. Pfed prvnim uvedenim spotiebi¢e do provozu je nutno zkontrolovat zda byly vydany
(popf. jsou platné) tyto doklady:

- zapis o zkouskéach plynovodu dle CSN EN 1775, TPG 704 01

- osvédcéeni o odborném technickém prezkouseni dle zakona €. 250/2021 Sb. Zakona o
bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a o zméné
souvisejicich zakonu

- Zprava o vychozi revizi plynového zafizeni zahrnujici vyjadfeni o pfivodnim plynovodu véetné
vpusténi plynu a uvedeni druhu napojovaného spotiebice

Spotfebi¢ sefizuje a uvadi do provozu opravnéna organizace. Spotiebi¢e se pfipojuji podle
navodu vyrobce pro instalaci a uzivani.

PFi provadéni praci a jeji nasledné kontrole je nutné dodrzovat platné zakony, vyhlasky a
predpisy tykajici se odbérného plynového zafizeni, zejména pak TPG 70401 ,Odbérna plynova
zafizeni a spotfebiCe na plynna paliva v budovach® a TPG 800 03 ,Pfipojovani odbérnych
plynovych zafizeni a jejich uvadéni do provozu®“.

Tlakové zkouSky provede zhotovitel za ucasti budouciho provozovatele. Zkouska bude
provedena vzduchem dle CSN EN 12007-2 pfi tlaku zkuSebniho media rovného min. 1,5
nasobku MOP. Doba trvani tlakové zkousky je min. 30 min. Tésnost rozebiratelnych spoju se
ovéfuje pénovym prostfedkem. O vysledku zkousSky vyhotovi revizni technik protokol o zkouSce
s prislusnym zhodnocenim prabéhu zkousky, s uvedenim potfebnych Gdaju a odecétenych
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veli€ina se zavére¢nym konstatovanim, zda bylo zkouSené potrubi uznano za pevné a tésné. O
vysledku Uspésné provedené tlakové zkousky bude vystaven protokol.

11 OBSLUHA A UDRZBA ZARIZENI

Predpoklada se, ze osoby vykonavajici obsluhu budou odborné i fyzicky zpasobilé, budou starsi
18-ti let, projdou praktickym zacvikem zacvikem a budou mit zkousky a ovéfeni ze znalosti
obsluhy a udrzby zafizeni.

12PECE O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH
ZARIZENI

Spravna funkce zafizeni je podminéna provedenim montaze podle projektu, spravnou obsluhou
a Gdrzbou. Zafizeni UV je mozno povaZovat za zpGsobilé pro spolehlivy a bezpeény provoz,
kdyz splfiuje pozadavky CSN 06 0830 tykajici se zabezpe&ovaciho zafizeni.

VesSkeré zmeény proti projektu je tfeba pfedem projednat s investorem a s projektantem.
Zhotovitelem stavby musi byt pfi stavebnich a montaznich pracich respektovany vsechny
pokyny a nafizeni zakona 309/2006, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

VSechna zafizeni musi byt dodana ve vysoké kvalité provedeni, jez budou dolozeny certifikaty.
Pokud jde o navrh a konstrukci z hlediska technologie a funkce, zhotovitel dila a jeho
subdodavatelé musi uplatnit svoje nejlepSi znalosti, inzenyrskou praxi a zku$enost. Pokud
zhotovitel dava prednost odliSnému technickému feSeni vici této projektové dokumentaci,
zadavatel takové feseni pfijme za predpokladu, ze tim nebudou ovlivnény zaruky dila. Co se
tyCe vlastni konstrukce, pevnostniho vypoctu a s nim spojeného vybéru materialu, bezpecénosti,
vyroby, zkou$eni, vybaveni a zvlastnich pozadavkl, musi byt pouzity ¢eské normy a dalsi
platné pfedpisy. Zhotovitel je povinen zajistit soulad s ¢eskymi normami nebo nutné vyjimky
udélené ¢eskymi organy.

V pfipadech, kde neexistuji vhodné ¢eské normy, nabizejici pouzije mezinarodné uznavané
normy, napf. DIN, ASME apod.

Pro realizaci dila musi zhotovitel pouzit komponenty takovych vlastnosti, které zaruci funkénost
sestaveného celku po dobu zivotnosti dila pfi bézné Udrzbé provadéné v souladu s technickymi
pozadavky pouzitych prvkd tj. mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické
pozadavky, ochrana zdravi a zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku a
Uspora energii. Pfi ovéfovani vlastnosti vyrobk( je tfeba postupovat ve smyslu pfislusnych
predpisu stavebniho zakona:

- Zakon ¢&. 22/1997 O technickych pozadavcich na vyrobky.

- Nafizeni vlady ¢€.163/2002 kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky.

- Z&kon €.258/2000 O ochrané vefejného zdravi.

- Nafizeni vlady €.272/2011 O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci.

- Péce o Zivotni prostfedi a nakladani s odpady

PFi realizaci stavby budou dodrzovany vSechny pozadavky dané zakonem ¢.185/2001 O
odpadech a pfislusnou provadéci vyhlaskou, kterou se stanovi Katalog odpadu.
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Realizace odbéru odpadd, jejich odvoz a likvidace bude smluvné zajisténa zhotovitelem stavby.
Na zakladé likvidace odpadl zhotovitel stavby zabezpedi :
» souhlas s nakladani s odpady vydany tzemné pfisluSnym ufadem
» souhlas k provozovani zafizeni k vyuziti, nebo odstranéni uréeného druhu odpadu
(pokud takové zafizeni provozuji)
» informace o nakladce odpadu, véetné dokladu o zplGsobu jeho vyuziti nebo odstranéni

Béhem provozu zadné odpady vznikat nebudou. Stavba nebude mit béhem své realizace ani za
provozu zadny negativni vliv na zivotni prostiedi.

13 LIKVIDACE ODPADNICH LATEK

Odpadni latky, které vzniknou v prabéhu stavby, budou na vyhrazeném misté skladovany a
posléze odvezeny k dalSimu vyuziti nebo k likvidaci v souladu s platnymi pfedpisy pro nakladani
s odpady. Evidence vzniklych odpadu bude vedena montazni firmou dle platnych pfedpisa.

V pribéhu stavby se predpoklada vznik odpadu:

kovy

tepelna izolace

kartony z oball vyrobkd, pfipadné PE folie

14 KVALITA OVZDUSI

Stavebné montazni prace spojené s realizaci dle této projektové dokumentace nemaji vliv na
kvalitu ovzdu$i v lokalité stavby.

15 NAVRZENE STANDARDY

Jako standardy jsou zvoleny referenéni materidly, vyrobky a systémy, které vykazuji
pozadované technické parametry. Tyto mohou byt nahrazeny jinymi za pfedpokladu zachovani
nebo zlepSeni téchto parametrd. V rdmci projektu nelze uvadét konkrétni typy jednotlivych
zafizeni, pouze technické parametry pro vybér vhodnych vyrobkd. PFi vypracovani nabidky je
nutno vychazet z kompletni projektové dokumentace. PFi zjiSténi jakychkoliv nesrovnalosti je
nutno na né v€as upozornit. Po vybrani konkrétniho dodavatele, typl vyrobk( a zafizeni je
nutno provést potvrzeni, pripadné upraveni priiméra potrubi, dimenzi armatur, dimenzi a stupen
nastaveni regulac¢nich ventild véetné Kvs a souvisejicich pozadavkl na stavbu. Zaroven je
nutno posoudit konkrétni vybrané typy zafizeni s ohledem na celou otopnou soustavu.

16 PROHLASENI O SHODE

Zhotovitel stavby dod& v souladu s nafizenim vlady 163/2002 Sb. doklady o tom, ze k dodanym
vyrobkdm bylo vydano prohlaseni o shodé s vyrobcem nebo dovozcem.

17 POZADAVKY NA OSTATNiI PROFESE

stavebni_&ast: zajisti pridruzené stavebni &innosti pfi zazdéni otvord sopouchl po osazeni
koufovodu, Upravy v souvislosti s umisténim nové kominové viozky do komina
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elektroinstalace a MaR: zajisti pfivod el. proudu pro kotle, regulator, napojeni kotlovych a
obéhovych Cerpadel vytdpéni, zajisti instalaci méfeni uniku ZP v kotelné s vazbou na BAP,
instalaci nového rozvadéée vé. vizualizace systému v RS, napojeni plynovych kotld, ob&hovych
Cerpadel, regulatoru, ¢idel a snimacu, méreni tepla topnych okruhl a spotfeby vody pro ohiev
TV s dalkovym vystupem dat do MEC v¢. vychozich revizi,

18 PRILOHY

Priloha €.1: Vypocet pojistného ventilu pro kotel (2xA4) str.23
Pfiloha ¢.2: Vypocet objemu tlakové expanzni nadoby pro kotlovy okruh (2xA4) str.25

Priloha ¢.3: Vypocet pojistného ventilu pro vyménik-ohfivac vody (2xA4) str.27
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Pfiloha ¢.1: Vypocet pojistného ventilu pro kotle

Vypoéet vychazi z CSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovach - Zabezpegovaci zafizeni a fesi navrh pojistného ventilua
pojistného potrubi jako ochrany proti prekroceni nejvyssiho dovoleného pretlaku.

Predpoklada se teplovodni nebo horkovodni otopna soustava.

Zdroj tepla Varianta Teplotni rozsah [°C] vstup do PV vystup z PV
Al 6,<100 voda voda
(O vymenik tepla
A2 6,2100 voda smés
@ kotel @ B para para

8, - vypoctova teplota ohfivaci vody na vstupu

P,.= 300 v kPa ... oteviraci pretlak pojistného ventilu
@, = 864 kw ... jmenovity vykon zdroje tepla
A, 127 mm? ... vypocteny minimalni prifez sedla pojistného ventilu

Vypo&tové parametry pojistnych ventili: DUCO - zévitové v

Nejmensi prutocny prufez Vytokovy souginitel

Ventil - dimenze A, ay

[mm?] H
1/2" (DN 15) 177 0.54
3/4" (DN 20) 177 0.58
1" (DN 25) 380 0.74
11/4" (DN 32) 804 0.72
11/2" (DN 40) 1018 0.74
2" (DN 50) 1521 0.69

Poznamka: Pfednastavené hodnoty pratoéného prifezu a vytokového souéinitele mizZete zménit a
vypocet se provede znovu pro Vami zadané hodnoty.
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1/2" (DN 15) ... navrzeny pojistny ventil

A= 177 mm?2 ... skutecny prifez sedla navrzeného pojistného ventilu
d;= 28mm ... minimalni vnitini prdmér vstupniho pojistného potrubi
dy= 28mm ... minimalni vnitfni primér vystupniho pojistného potrubi

Poznamka: Na vypotteny vnitfni prdmér pojistného potrubi se v pfipadé napojeni pohlizi pouze orintaéné. Dimenze potrubi musi vyhovovat
podmince, aby tlakova ztrata pojistného potrubi pfed pojistnym ventilem nepfesahla hodnotu 0,03 . p,, a celkova ztrata pojistného potrubi
nepresahla hodnotu 0,10. p,,,

Teorie vypoctu:
. 2. <D,,
prufez sedla pojistného ventilu je stanoven ze vztahu: Ay = — 03 [mm?3 ... provodu
Qy-Por
D
Ay = P [mm? ... pro paru
ay. K

kde pojistny vykon Pp=2.D, [kw] ... pro vyméniky skupiny A2

kw] ... pro ostatni zdroje

vnitini pramér pojistného potrubi:  d,, = 10 + 0,6.@2'5 [mm] ... pro pfipad kdy nemuze dojit k vyvinu pary

d, =15+ 1,4. CD;),'S [mm] ... pro pripad kdy dochazi k vyvinu pary

Konstanta K [kw.mm?] je zavisla na stavu syté vodni pary a urci se podle nasledujici tabulky:

P, [kPa] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000

K[kw,mm'2] 05 067 082 097 112 1,26 141 155 1,69 18 197 21 237 264 291 318
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Pfiloha ¢.2: Vypocet objemu tlakové expanzni nadoby pro kotlovy okruh

Vypocet objemu tlakové expanzni nadoby pro vytapéni

Interaktivni navrh/vypocet tlakové expanzni nadoby. Tlakova expanzni nadoba se navrhuje v zavislosti na
vykonu zdroje tepla, maximalni teploté otopné vody, souéiniteli zvétSeni objemu, vySce nejvy$siho bodu

otopné soustavy, nejniz§im a nejvySsim pracovnim pretlaku soustavy a na vodnim objemu otopné soustavy.

Tento vypocet velikosti expanzni nadoby je zaloZeny na fyzikalnich jevech v otopné soustavé a je tedy obecné platny a spravny. Vypoétena

velikost expanzni nadoby je pro provoz otopné soustavy dostatecna a bezpeéna.

Vypocet ale neni zpracovan dle platné CSN EN 12828+A1 Tepelné soustavy v budovach - Navrhovani teplovodnich otopnych soustav, z roku
2014, ktera vyuziva jinou metodiku navrhu a podle které zpravidla vychazi vétsi objem expanzni nadrze.

PouZiti vypoétu podle CSN EN 12828+A1 neni zavazné, ale je nutné, pokud to vyplyva z pozadavku zadavatele/investora.

Komentar prof. Ing. Jifiho Basty, Ph.D. v &lanku Navrh tlakové membranovée

Vykon zdroje tepla - pojistny

expanzni nadoby podle CSN EN 128

014

0.028¢ |222

Zadejte nejnizsi z téchto prvkl soustavy

Konstrukéni pretlak
Prx

Q= 172,8 kw
vykon P
Soucinitel zvétseni
Maximalni teplota otopné vody tmax = 80 °C objemu
pfi (tmax - 10 °C)
Cerpadlo
B
2b o Kotel
PV
MR
h N RS Bt R RIESR I
Otopné téleso
= £
-t v Mhar
[ 1
o
NB é X _.—_§ jiné zafizeni
Konstrukéni pietlak
soustavy (v MR)
Vyska nejvyssiho bodu otopné i 2 Nejnizsi pretlak
soustavy soustavy.
m
Nejnizsi pracovni pretlak 50
Pd = >
soustavy [l d Pd > Pddov
kPa 777

Vyska nad MR

MR
600 kPa -0,2 m
300 kPa +1,0 m
0 kPa 0 m
300 kPa +2,00 m
> 310
Pk =
kPa 227
Pd,dov 22
kPa 277

= VYHOVUJE
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servis s.r.o.

SZS, Ostrava — Hulvaky, 709 00
Rekonstrukce plynové kotelny v budové skoly

Hulvacka 2018/4

700 30 Ostrava - Zabreh

Nejvy3si pracovni pretlak Ph,dov 150
O Pk ® Ph,dov
soustavy =
kPa
Vodni objem otopné soustavy
Kotel Vg = 20 |
Potrubi Vp = 60 |
Otopna télesa Vor = 0 |
Ostatni zafizenf{ Vost = 0 |
V= Vi Vp + Vor + Vost= 80 12
Vysledky
Vypocitany objem expanzni
= A 'y : P Vet = 7.4 12
tlakoveé nadoby
i ? 17.89
Vnitinf pramér pojistného potrubi  dy =
mm

pojistny ventil

neutralni bod; misto napojeni expanzniho zafizeni (expanzni nadoby)

- nejvySsi bod soustavy - nejvy3si misto otopné soustavy

= VYHOVUJE

manometricka rovina; rovina, ke které se vztahuji pretlaky v otopné soustavé (vétsinou ve vysce 1.5 m nad podlahou)

15.7.2026
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NSO SZS, Ostrava — Hulvaky, 709 00 Hulvacka 2018/4
= Rekonstrukce plynové kotelny v budové skoly 700 30 Ostrava - Zabieh

servis s.r.o.

Priloha ¢.3: Vypocet pojistného ventilu pro vyménik tepla zasobniku TeV

Vypocet vychazi z CSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovach - Zabezpe€ovaci zafizeni a Fesi navrh pojistného ventilua
pojistného potrubi jako ochrany proti pfekroceni nejvyssiho dovoleného pretlaku.

Predpoklada se teplovodni nebo horkovodni otopna soustava.

Zdroj tepla Varianta Teplotni rozsah [°C] vstup do PV vystup z PV
@ Al 6,<100 voda voda
@ vymenik tepla
O A2 6,100 voda smés
() kotel B para para

6, - vypoctova teplota ohrivaci vody na vstupu

Px= 700 v kPa ... oteviraci pretlak pojistného ventilu
@, = 227 kw ... jmenovity vykon zdroje tepla
A4, 3mm? ... vypocteny minimalni prafez sedla pojistného ventilu

Vypoctové parametry pojistnych ventili: DUCO - zévitové v

Nejmensi prutoény prufez Vytokovy souginitel

Ventil - dimenze A, ay

[mm?] 8|
1/2" (DN 15) 177 0.54
3/4" (DN 20) 177 0.58
1" (DN 25) 380 0.74
11/4" (DN 32) 804 0.72
11/2" (DN 40) 1018 0.74
2" (DN 50) 1521 0.69

Poznamka: Pfednastavené hodnoty pritoéného prafezu a vytokového soucinitele mizete zménit a
vypocet se provede znovu pro Vami zadané hodnoty.
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=NEO SZS, Ostrava — Hulvaky, 709 00 Hulvacka 2018/4
= Rekonstrukce plynové kotelny v budové skoly 700 30 Ostrava - Zabieh

servis s.r.o.

1/2" (DN 15) ... navrZeny pojistny ventil

A= 177 mm?2 ... skutecény prirez sedla navrzeného pojistného ventilu
di= 13mm ... minimalni vnitini primér vstupniho pojistného potrubi
d2= 13mm ... minimalni vnitini prdmér vystupniho pojistného potrubi

Poznamka: Na vypocteny vnitini prmér pojistného potrubi se v pfipadé napojeni pohlizi pouze orintaéné. Dimenze potrubi musi vyhovovat
podmince, aby tlakova ztrata pojistného potrubi pred pojistnym ventilem nepfesahla hodnotu 0,03 . p,, a celkova ztrata pojistného potrubi
nepfesahla hodnotu 0,10.. p,,,

Teorie vypoctu:
; 2. Ql,
prafez sedla pojistného ventilu je stanoven ze vztahu: Ay = 05 [mm?3 ... pro vodu
QAy-Por
P :
Ao P [mm?] ... pro péru
Qy. K

kde pojistny vykon Pp=2.9, [kw] ... pro vyméniky skupiny A2

[kw] ... pro ostatni zdroje

vnitfni primér pojistného potrubi: d,, = 10 + 0,6.‘9?,‘5 [mm] ... pro pripad kdy nemuze dojit k vyvinu pary

d, =15+ 14. CD?,'S [mm] ... pro pfipad kdy dochazi k vyvinu pary

Konstanta K [kW.mm2] je zavisla na stavu syté vodni pary a urci se podle nasledujici tabulky:

P, [kPa] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000

Klkwmm? 05 067 082 097 112 126 141 155 169 183 197 21 237 264 291 318
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