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1 ÚVOD 
 
Tato projektová dokumentace je zpracována jako „jednostupňová“ v rozsahu pro 
provádění stavby dle vyhlášky o dokumentaci stavby č.131/2024 Sb., tedy podle 
nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. ve znění zákona č. 152/2023 Sb..   
Dále může být tato dokumentace použita jako podklad pro výběr Zhotovitele stavby. Zhotovitel 
stavby použije pro stavbu pouze takové materiály, výrobky a zařízení, které prokazatelně 
splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 
22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek a nařízení vlády souvisejících).  
 

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci plynové kotelny v objektu školy a úpravu rozvodů 
podlahového vytápění v objektu skleníku areálu Střední Zemědělské Školy, Ostrava – Hulváky, 
709 00. 
 
Základní technické údaje : 
1/ Výpočtová venkovní teplota "te"    – 15 °C 
2/ Průměrná vnitřní teplota     19 °C 
3/ Počet topných dnů     229 
4/ Střední teplota venkovního vzduchu   4 °C 
5/ Teplota otopné vody v kotlovém okruhu  80/60 °C 
6/ Teplota v topných okruzích   80/60 °C 
6) Přetlak - otopná voda - provozní :   0,13 MPa 

    - konstrukční :   0,3 MPa 
 

Údaje o potřebách tepla: 

 

a) výpočtová potřeba tepla ( dle ČSN EN 12831 ) : 

Vytápění      Qúv = 172,8 kW 
Příprava teplé vody     Qtv = 22,7 kW 
Stanovení přípojné hodnoty    Qpříp = Qúv = 172,8 kW 
 
Dle požadavku Objednatele není uvažována přirážka na zátop. 
Stanovení přípojné hodnoty vychází z předpokladu, že při nutnosti zahájení ohřevu teplé vody 
bude omezeno vytápění a tedy potřebou tepla pro ohřev teplé vody se nezvyšuje požadovaný 
výkon kotlů. 
 
 

b) výpočtová roční spotřeba tepla a paliva: 
Roční potřeba energie pro vytápění   Eúv = 1128,1 GJ/rok 
Roční potřeba energie pro přípravu TV Etv = 91,9 GJ/rok 
Roční spotřeba energie celkem   Ev = 1220 GJ/rok 
 
c) druh a zajištění paliva: zemní plyn 
Kotelna: 
maximální spotřeba zemního plynu:   vmax = 2* V = 2 * 8,1 = 16,2 Nm3/h 

minimální spotřeba zemního plynu:   2,0 Nm3/h 
roční spotřeba plynu pro vytápění:  32 699 Nm3 rok-1 

roční spotřeba plynu pro ohřev TV:   2 664 Nm3 rok-1 

roční spotřeba plynu celkem   35 363 Nm3 rok-1 
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3 PODKLADY 

- Požadavky stavebníka 

- Zadání akce – Záměr rekonstrukce plynové kotelny v budově, zpracovaný Moravskoslezským 

energetickým centrem v 03/2026 

- Průkaz energetické náročnosti budovy školy, zpracovatel Ing. Martin Řepišťák z 4/2023 

- Dokumentace „SZŠ Žákovská 20, Ostrava – Hulváky – Přístavba a nadstavba“ z 12/1995, 

zpracovatel POEL Projekce a realizace staveb – spol s.r.o., archivní č.139 – 09 / 95 

- prohlídka stavby za účasti zástupců investora a zaměření prostoru kotelny 

- prohlídka otopných těles a stanovení jejich výkonů, stanovení výkonů větví  

- firemní podklady od použitých zařízení 

- platné předpisy, normy a závazné podmínky výrobců 

Při zpracování byly brány v úvahu související normy a předpisy : 

ČSN EN 12831 - tepelné soustavy v budovách - výpočet tepelného výkonu 

ČSN EN 12828 + A1 - tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných 
soustav 
ČSN 38 3350 - Zásobování teplem, všeobecné zásady 
 
ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - projektování a montáž 

ČSN 06 0830 - tepelné soustavy v budovách - zabezpečovací zařízení 

ČSN 06 1008 - požární bezpečnost tepelných zařízení 

ČSN EN 12170 (060810) tepelné soustavy v budovách - návod pro provoz, obsluhu, údržbu 

a užívání 

ČSN EN 764 (690004) -tlaková zařízení- terminologie a označování - tlak, teplota, objem 

vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru 

nař. vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení 

vyhl. MPO č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 

rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 

vyhl. MPO č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov a další související bezpečnostní 

předpisy 

vyhl. MZ č. 160/2024 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin 
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4 POPIS STAVBY 

 

Objekt školy se nachází v uzavřeném areálu SZŠ, se vstupem z ulice Matrosovova, 

v městské části Ostrava – Hulváky. Celkový areál zahrnuje vlastní budovu školy 

s přístavbou Atria, skleníku, kotelny, strojovny a sociálních zařízení.  

Vjezd do areálu je z ulice Žákovská, vstup z ulice Matrosovova. 

Vlastní objekt školy  

je situovaný podélně severozápad/ jihovýchod. Hlavní budova školy je třípodlažní, 

přístavek čtyřpodlažní. Objekt školy je zděný z cihel s 1.NP až 4.NP, střecha hlavní 

budovy je valbová, střecha přístavby, v níž se nachází kotelna je sedlová. Nízkotlaká 

kotelna III. kategorie je umístěna ve 4. N.P. přístavku – pravá strana s přístupem zevnitř 

objektu.  

Pro výpočet tepelných ztrát byly použity hodnoty tepelně technických vlastností 

materiálů dle údajů v PENEB. Výpočet tepelných ztrát je zpracován v souladu s ČSN EN 

12831 pro oblastní teplotu -15 °C. Teplota jednotlivých místností je uvažována také dle 

výše uvedené ČSN.  

 

4.1 Popis stávajícího stavu 

4.1.1 Kotelna: 

V kotelně je umístěna kaskáda se třemi stacionárními kotly VIADRUS G100E o celkovém 
potřebném výkonu 315 kW (každý o výkonu 105 kW, celkový instalovaný výkon 315 kW). Jedná 
se o plynový spotřebič typu B, spalovací vzduch je odebírán z místnosti. 
 
Obr.1 Pohled na kaskádu kotlů 
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V prostoru kotelny jsou dále umístěny dvě expanzní nádoby s gumovou membránou 
Expansomat – ZÁVOD TRUTNOV o objemu 2x140 l, protiproudým potrubním rozvodem 
kotlového rozvodu DN 80, svařovaným integrovaným rozdělovačem a sběračem s 5 vývody pro 
jednotlivé okruhy s čerpadly se směšováním vratné vody do výtlaku a horizontálním rozvodem 
pro jednotlivé okruhy pod stropem kotelny, které jsou provedeny v ocelovém potrubí.  
Z R/S je vyvedeno celkem 5 okruhů pro jednotlivé části školy, kde ve výtlaku jsou umístěna 
oběhová čerpadla (při pohledu zleva): 
 
V_01   UT Škola WILO YONOS MAXO 40/0,5-4; směsovaná větev (TRV 

s pohonem) 
V_02   PDL vytápění (Atrium) WILO YONOS MAXO 25/0,5-7; směsovaná větev (TRV 

s pohonem) 
V_03   Skleníky  WILO RS 25/60 r; nesměsovaná větev (regulační uzel 

v objektu) 
V_03.1  Otopná tělesa WILO RS 25/60 r; směsováno (ČTV bez pohonu) 
V_03.2  Vyhřívané stoly Rušená větev 

V_04 Vzduchotechnika  WILO TOP S25/7; nesměsovaná větev (bude zrušená) 
V_05 Ohřev TeV   WILO STAR RS25/4; nesměsovaná větev 
 
 
Obr.2 Pohled na rozdělovač/sběrač 
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Veškerá výše uvedená zařízení budou demontována do šrotu (kotle vč. podpěrné OK, 
rozdělovač a sběrač pod kotly DN65.  
 
Každý kotel má odtah spalin vyveden do svého komínového průduchu. Napojení je provedeno 
nerezovým kouřovodem s tepelnou izolací a oplechováním. Komínové průduchy jsou 
vyvložkovány nerezovou vložkou o průměru 250 mm. 
 
Větrání kotelny je zajištěno nasávacím otvorem ve stěně kotelny o velikosti 0,8 x 0,4 m (šířka x 
výška), situovaným na severozápadní stěně kotelny 100 mm od podlahy. Nasávací otvor je 
opatřen protidešťovou žaluzií a pletivem. Tento kanál zajišťuje jak potřebné množství 
spalovacího vzduchu a jednak množství vzduchu pro hygienické minimum výměny vzduchu 0,5 
h-1. Odvod vzduchu je pak ponecháno původní, tj. dvěma větracími trubkami D260 mm, 
vyvedenými nad střechu kotelny, kde jsou každá zakryta protidešťovou stříškou a pletivem proti 
vniku ptactva. Větrací otvory se nacházejí vpravo při vstupu do kotelny. 
 
Ekvitermní regulace vytápění jednotlivých topných okruhů je řízena na základě vnější teploty a 

teploty v referenční místnosti. Každý topný okruh je řízen na základě svojí ekvitermní topné 

křivky (změna možná pouze ručně) směšováním. Řešení využití vnitřních a vnějších tepelných 

zisků dolaďují termostatické ventily na jednotlivých otopných tělesech. 

 

Spínání kotlů v kaskádě je automatické na základě požadavku dosažení požadované nejvyšší 

teploty ze 4 otopných okruhů. Řešení využití vnitřních a vnějších tepelných zisků dolaďují 

termostatické ventily na jednotlivých otopných tělesech.  

 

Příprava teplé vody je prováděna centrálně. V kotelně je osazen průtokový deskový výměník 

s výkonem 60 kW, napojený na samostatnou topnou větev V_05. Oběhové čerpadlo je 

ovládáno podle časového programu. Na výstupu z výměníku je osazen zásobník teplé vody 

JESAN KOVO o objemu 125 litrů, který vyrovnává nerovnoměrnost odběru vody. Na zásobník 

je napojena uzavřená expanzní nádoba REFLEX o objemu 25 litrů. Je instalován systém 

regulace TV, cirkulaci zajišťuje oběhové čerpadlo Wilo o příkonu 46 W, které je spínáno podle 

časového programu. Rozvody jsou vedeny v ocelovém pozinkovaném potrubí. V kotelně jsou 

izolovány návlekovou izolací z pěnového polyetylénu, rozvody po objektu jsou vedeny převážně 

pod omítkou a pod stropem převážně bez izolace. 
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Obr.3 Deskový výměník a zásobník vody 
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4.1.2 Vytápění skleníku: 

Vytápění skleníku je zajištěno samostatnou topnou větví V_03 s oběhovým čerpadlem WILO 
RS 25/60 r, kdy samotná větev je bez směsování. Regulační uzel se nachází v objektu skleníku, 
kde se topná větev rozděluje na okruh V_03.1 pro otopná tělesa osazené čerpadlem WILO RS 
25/60 r a regulováno směsovacím ventilem bez pohonu, a na okruh V_03.2 pro vyhřívání stolů, 
osazena výměníkem a dvěma čerpadly Wilo před a za výměníkem (vyhřívání stolů je zrušeno a 
nepoužívá se). 
 
Obr.4 Topné okruhy V_03.1 Otopná tělesa a V_03.2 Vyhřívané stoly v prostoru skleníku 
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4.2 Popis navrhovaného řešení 

4.2.1 Kotelna: 

Pro vytápění objektu zůstane zachováno teplovodní vytápění s nuceným oběhem otopné vody, 

nově s výpočtovou teplotou v kotlovém okruhu 80/60°C, při te = - 15 °C venkovní teploty. Vlastní 

topné okruhy budou ponechány ve stávajícím topném systému 70/55 °C. Ležaté rozvody 

otopné vody jsou rozdělené na čtyři větve. Jsou umístěné pod stropem přístavby a rozvedeny 

dále do budovy.  

Veškeré navržené zařízení bude instalováno v souladu s montážními předpisy výrobců. 

 

Zdroj : 

Na základě dokumentu „Záměr rekonstrukce zdroje tepla v budově školy“ a stanovení 

potřebného výkonu zdroje Qz = 172,8 kW navrhnul Zhotovitel instalaci dvou kondenzačních 

kotlů, každý s tepelným výkonem min. QK= 86,4 kW pro daný teplotní spád, které budou 

umístěny ve stávající plynové kotelně na nové vlastní závěsné konstrukci pro sestavu dvou 

kotlů, umístěnou v místnosti kotelny tak, aby se daly pro odtah spalin využít stávající komíny. 

Kotle musí splňovat následující parametry: 

- Palivo – zemní plyn 

- H2 ready 

- Hořák s modulací tepelného výkonu 

- Sezónní energetická účinnost vytápění ≥92 % 

- Koncentrace NOx<56 mg/kWh 

- Bez integrovaného ohřevu TV 

- Kotle budou s konstrukcí výměníku z nerezu nebo z vysoce kvalitní slitiny (např. z Al+ 

Si). 

 
V propojovacím potrubí mezi R/S kotlů a vlastními kotli jsou umístěny: 

- Ve vratném potrubí do kotlů je po směru proudění navržen vždy uzávěr, magnetický filtr, 

dilatační nerezová hadice, kotlové čerpadlo (pro průtok 3,7 m3/h, H=40 kPa s regulací 

otáček 0-10 V nebo PWM) a zpětná klapka  

- Ve výstupním potrubí z kotlů je po směru proudění navržen pojistný ventil (není součástí 

dodávky kotle) a uzávěr s integrovaným vypouštěním. 

 

Kotle budou napojeny na rozdělovač plynu DN 65, který bude napojen na stávající rozvod ZP 

pro původní kotle před ručním uzávěrem a BAP DN80. Stávající potrubí plynu DN80 bude 

odřezáno tak, aby nepřekáželo instalaci novému R+S a novým topným okruhům a napojeno na 

nový rozdělovač plynu. Před každým kotlem bude ve svislém potrubí DN25 vložena uzavírací 

armatura.  

 

Odkouření každého kotle bude provedeno samostatným kouřovodem z plastového potrubí 

z PPH DN110, zaústěným do stávajícího komínového průduchu s nerezovou vložkou DN 250, 

v které bude vloženo svislé plastové potrubí DN 110. Na obou kouřovodech bude na výstupu 

z kotle osazeno 87 °koleno s kontrolním víkem. Spád kouřovodů ke kotli min. 3 %. 

  

Odvod kondenzátu je řešen přes kotel s výstupem na hadičníku DN 32. Z něj bude proveden 

odvod kondenzátu potrubím (hadicí) do společné neutralizační jednotky kondenzátu. Z ní je pak 
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kondenzát samospádem odveden již společným potrubím do kanalizační vpusti v podlaze 

kotelny. 

  

Množství kondenzátu: 

Vycházíme z předpokladu, že z 1 m3 ZP zkondenzuje max.1,36 kg tekutiny = 0,0014 m3.hod-1 

Maximální hodinové množství kondenzátu: V = 16,2 x 0,0014 = 0,02268 m3.h-1 

      m = 16,2 x 1,36 = 22 kg.h-1 

Kotlový okruh 

Pod kotly bude instalován samostatný rozdělovač a sběrač DN 65 s napojením na HVDT. Z něj 

je pak potrubím DN65 napojen nový rozdělovač a sběrač topných okruhů. Ve vratném potrubí 

bude na zaslepovací přírubě sběrače pro vyrovnávání tlaku v topném okruhu umístěn expandér 

s membránou o objemu 35 litrů. 

 

Topné okruhy 

Oproti Zadání bude po domluvě instalován nový Rozdělovač a sběrač DN125 s napojovacími 

přírubami DN65.  

Stávající armatury, čerpadla, servopohony směšovacích armatur budou demontovány, 

nahrazeny novými a doplněny dále uvedenými armaturami, resp. měřením. 

Pro směšování bude použitý třícestný směšovací ventil DN25 (DN40 pro UT) se servomotorem 

24 V, 0-10V, instalovaný ve výstupním potrubí z rozdělovače, vždy před čerpadlem.  

Ve výstupním potrubí každého okruhu budou umístěny nové čerpadlové skupiny v dimenzi DN 

25 (okruh OČ 1, 2 a 4) a DN 40 (okruh OČ 3) s nastavitelnými parametry otáček, a tedy jejich 

výkonu. 

Původní topný okruh V_04 Vzduchotechnika bude zrušen a potrubí bude u jihovýchodní stěny 

kotelny nad podlahou zaslepeno.  

 

Větev „TeV ohřev“: Nesměšovaná skupina DN 25 

Čerpadlo OČ1 - závitové, elektronicky řízené oběhové DN 25, výtlak 12 m, průtok (5m) 67 l/min 

El.instalace 230V/50Hz, EEI <= 0,23 , což je podle nařízení Komise (EU) č.j. 622/2012 

Servomotor 24 V řídicí signál 0-10 V (10 Nm), pro přímou montáž na 3cestný směšovač 

tvaru T, doba chodu 120 s, 90°, 6 Nm s nouzovým manuálním režimem a viditelným 

indikátorem polohy. 

Výstup DN 25. 

 

Větev „Skleník“: Směšovaná skupina DN 25 

Čerpadlo OČ2 - závitové, elektronicky řízené oběhové DN 25, výtlak 12 m, průtok (5m) 67 l/min 

El.instalace 230V/50Hz, EEI <= 0,23 , což je podle nařízení Komise (EU) č.j. 622/2012 

Servomotor 24 V řídicí signál 0-10 V (10 Nm), pro přímou montáž na 3cestný 

směšovač tvaru T, doba chodu 120 s, 90°, 6 Nm s nouzovým manuálním režimem a 

viditelným indikátorem polohy. 

Výstup DN 25. 

 

Větev „UT škola“: Směšovaná skupina DN 40 

Čerpadlo OČ3 - přírubové, elektronicky řízené oběhové DN40, výtlak 12 m, průtok (6m) 125 

l/min 

El.instalace 230V/50Hz, EEI <= 0,23 , což je podle nařízení Komise (EU) č.j. 622/2012 

Servomotor 24 V řídicí signál 0-10 V (10 Nm), pro přímou montáž na 3cestný 
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směšovač tvaru T, doba chodu 120 s, 90°, 6 Nm s nouzovým manuálním režimem a 

viditelným indikátorem polohy. 

Výstup DN 40. 

 

Větev „Podlahové vytápění“: Směšovaná skupina DN 25 

Čerpadlo OČ4 - závitové, elektronicky řízené oběhové DN 25, výtlak 12 m, průtok (5m) 110 

l/min 

El.instalace 230V/50Hz, EEI <= 0,23 , což je podle nařízení Komise (EU) č.j. 622/2012 

Servomotor 24 V řídicí signál 0-10 V (10 Nm), pro přímou montáž na 3cestný směšovač 

tvaru T, doba chodu 120 s, 90°, 6 Nm s nouzovým manuálním režimem a viditelným 

indikátorem polohy. 

Výstup DN 25. 

 

Každá topná větev bude opatřena: 

2x uzavírací kohout, jímka pro měření teploty výstupní topné vody, odbočka pro vypouštěcí 

kohout DN15, vypouštěcí kohout DN15, čerpadlo, místní měření teploty 

 

Každá vratná větev bude opatřena:  

2x uzavírací kohout, magnetický filtr, zpětná klapka, měřič tepla s impulzem, místní měření 

teploty 

 

Pro vypouštění topných větví budou použity vypouštěcí kohouty DN 15. Na nejvyšších místech 

HVDT, na topném okruhu pro nepřímý ohřev teplé vody a na topném potrubí budou umístěny 

automatické odvzdušňovací ventily.  

Větev pro ohřev teplé vody bude zásobována otopným mediem s konstantními parametry 

(neregulovaná voda) a napojí se na nátrubky na R+S.  

 
Na jednotlivých topných větvích vč. ohřevu TeV budou osazeny optické měřící přístroje 
(teploměry a manometry) a dále impulzní měření tepla s dálkovým výstupem do MEC. 
Na všech topných větvích včetně ohřevu TeV i vratkách budou na napojení na R+S umístěny 
uzavírací klapky DN50. 
 
Regulační uzel v místnosti skleníku – na severozápadní stěně v prostoru skleníku se nachází 
regulační uzel, kdy se původní topná větev V_03 Skleník rozděluje na větev V_03.1 Otopná 
tělesa a V_03.2 Vyhřívané stoly. Topná větev pro vyhřívané stoly bude zrušena a 
demontována, včetně výměníku, 2x čerpalo, směšovací ventil a uzavíracích kohoutů. Z původní 
větve V_03.1 otopná tělesa bude demontován směšovací ventil a čerpadlo, a bude napojena na 
původní potrubí topného okruhu přivedeného z kotelny. 
 
Doplňování do systému otopné vody – dopouštění vody do systému bude provedeno 

z automatického doplňování. Potrubí dopouštění vody do systému otopné vody bude vybaveno 

filtrem mechanických nečistot, demineralizační jednotkou pro úpravnu vody, uzavíracími 

armaturami a potrubní oddělovací armaturou (systémového oddělovače BA dle DIN EN 1717). 

Zabudovaný oddělovač systému BA zamezí zpětnému toku topné vody do soustavy pitné vody.  

Systém vytápění bude napuštěn a následně doplňován upravenou vodou. Na systém 

doplňování vody do systému otopné vody bude před napojením na vratné potrubí napojen 

expansní nádoba 300 litrů. 
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Zabezpečovací zařízení - otopné soustavy i pro ohřev teplé vody je navrženo v souladu s ČSN 

060830 a ČSN EN 12828+A1. Je použito zařízení pro uzavřené teplovodní otopné soustavy s 

pracovní teplotou do 115 C.° 

 

Doplňování vody do ohřevu TeV – doplňování vody do zásobníku TeV bude provedeno 

odbočkou z přípojky studené vody. Potrubí doplňování vody do zásobníku bude vybaveno 

filtrem mechanických nečistot, vodoměrem s impulzem, úpravnou vody – změkčovač, zpětnou 

klapkou, uzavíracími kohouty, pojistným ventilem. 

 

Výpočet pojistného ventilu pro kotle dle ČSN 13 4309 

Pojistný ventil bude umístěný na odbočce z výstupního potrubí na každém kotli před uzavírací 

armaturou. 

pojistný výkon pro kotel (skupina C) : Qp = Qn = 86,4 kW (maximální výkon kotle pro spád 

80/60°C) 

Qp - pojistný výkon [kW] 

Qn - jmenovitý výkon zdroje tepla [kW] 

průřez sedla pojistného ventilu (pro páru) : So min = Qp / (av * K) = 127 mm2 

So - průřez sedla pojistného ventilu [mm2 ] 

av - výtokový součinitel pojistného ventilu [ - ]: 0,54 

K - konstanta, závislá na stavu syté vodní páry při pot [ kW.mm2 ] 

pot - otevírací přetlak pojistného výkonu: 300 kPa 

Dle tabulky parametrů syté vodní páry: pot = 300 kPa, K = 1,55 kW.mm2 

Na výstupu z každého kotle bude osazen pojistný ventil DN 15 s odfukujícím tlakem 300 kPa 

Výpočet doložen v příloze P1. 

 

Stanovení velikosti expanzní nádoby pro topný okruh: 

V původním řešení byl topný systém jištěn dvěma expanzomaty o objemu 140 litrů.  

Nové řešení do topných rozvodů a topných těles nezasahuje, nebo jen minimálně propojením 

topného okruhu v budově skleníku a instalací nového R+S a navazující čerpadlové skupiny. 

Oproti původnímu řešení bude odpojena topná větev pro Vzduchotechniku. Z tohoto důvodu byl 

zvolen namísto dvou expanzmatů 140l jeden expandér o objemu 300 litrů. 

  

Stanovení velikosti expanzní nádoby pro kotlový okruh : 

Pro zachycení tepelné roztažnosti otopného media v kotlovém okruhu bude osazena tlaková 

expanzní nádoba s gumovou membránou.  Výpočet viz Příloha č.2 

celkový vodní objem soustavy (kotlového okruhu vč HVDT a stávajícího R/S) Vsystém = 80 litrů 

objem topných okruhů č.1 – 4 vč. otopných těles je jištěn přes expandér 300l. 

nejmenší objem expanzní nádoby:      7,4 l (viz výpočet) 

Volíme expanzní nádoby o celkovém objemu:   35 litrů (pro přetlak 6 barů). 

 

Stanovení světlosti expanzního potrubí : dp = 10 + 0,6 * Q1/2 

Dva kotle 

dp =10+0,6*(2*86,4)1/2 = 17,9 mm. Volíme DN 20 (vnitřní průměr 21,60 mm) 

 

Výpočet větrání prostoru kotelny  

Dle ČSN 070703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva se jedná o kotelnu III. kategorie do 

součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a zdroj je typu C (samostatný přívod 
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spalovacího vzduchu z venkovního prostředí). V kotelně tak musí být zajištěna pouze 

hygienická 0,5x násobná výměna vzduchu. 

Objem kotelny: Om = 80 m3. 

Množství větracího vzduchu hygienické: Vav = Om * 0,5 = 40 m3/h = 0,011 m3/s 

Min. průřez větracího otvoru A = Vav /vav = 0,011 / 0,5 = 0,022 m2 = 220 cm2.  

Stávající otvor sání vzduchu do kotelny je umístěn na severovýchodní stěně kotelny 0,1 m nad 

podlahou na má rozměr 80 x 40 = 3200 cm2 → 3200 ≥ 220 → VYHOVUJE. 

Stávající otvor sání je vybaven protidešťovou žaluzií a sítem proti vniku ptactvu. 

Větrání kotelny je umístěno na stropě kotelny u severovýchodní stěny v podobě dvou kruhových 

průduchů Φ260 mm. Plocha průduchu činí 531 cm2 → 2 x 531 = 1062 ≥ 220 → VYHOVUJE. 

Systém větrání kotelny může být ponecháno původní. 

 

Přívod spalovacího vzduchu bude nově pro každý kotel přiveden z venkovního prostoru 

(provedení C), a je navržen novým vzduchovodem s využitím třetího komína. Spalovací vzduch 

bude do kotelny přiveden třetím nevyužitým komínem, na který bude v prostoru kotelny pod 

stropem napojen nový vzduchovod v podobě kanálu D160 mm, ze kterého bude následně 

vyveden ke každému kotli kanál D110 mm. Od každého kotle povede pod stropem kanál D110 

mm, následné se spojí do jednoho společného kanálu D160 mm a zavedeno do stávající 

komínové vložky Φ250 mm.   

Množství spalovacího vzduchu dle TPG 908 02, rovnice 3, str.8 :  

Vs= c*QJ  = (1,4 x 86,5) = 121,1 m3/h = 0,0336 m3/s 

Rychlost vzduchu v přívodním kanále (potrubí): 4,5 m/s 

Potřebná plocha A: A= Vs/4,5 = 0,00748 m2 

Průřez kanálu: S=π.d2/4  →   d= 0,097 m → volíme potrubí PVC 100 

Dimenze potrubí přívodního spalovacího vzduchu byla řešena i v rámci návrhu kouřovodů a 

navržená dimenze 110 vyhovuje. 

 

Návrh průřezu kouřovodů a komínů Pro odvod spalin z kotlů budou využity stávající dva 

komínové průduchy Ø350 mm, v kterém je stávající nerezová vložka DN 250. Účinná výška 

komínu je dle stávajícího stavu cca 3,5m. Průměr kouřovodu a komínové vložky byl stanoven 

výpočtem výrobcem komínových systémů pro kondenzační kotle a dle zadání Zhotovitele PD. 

Kotle jsou řešeny jako spotřebiče typu C, s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního 

prostoru kotelny a s odvodem spalin do komína. 

Každý kotel bude napojen na své komínové těleso pomocí plastového kouřovodu DN 110, 

provedeného v souladu s ČSN EN 1143 a ČSN 734201. Do svislého komínového průduchu 

budou vloženy plastové trubky DN 110 s hrdly a zakončeny v hlavě komína plastovou hlavicí  

Kouřovod bude veden ve spádu min. 3% směrem ke kotli (odvodnění přes kotle). Na výstupu 

spalin z kotle budou umístěny kolena 87° s revizním otvorem. 

Zatřídění dle EN 14471:2013+A1:2015 s provozní teplotou do 120°C.  Montáž kouřovodů musí 

být provedena odbornou firmou vlastnící oprávnění a musí být ukončena revizí kominíka. 

 

Kondenzát z komína bude sveden do kotle a odtud do společného neutralizačního zařízení 

trubkou D32 typ HT. Výstup z neutralizačního boxu bude provedeno trubkou D32 a svedeno do 

stávající podlahové vpusti v kotelně.  

 

Příprava teplé vody – bude nově zajištěna v jednom nepřímotopeném zásobníkovém ohřívači 

teplé vody. Velikost zásobníku vyplynula z požadavku na sprchování 25 studentů po hodině 
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praktické výchovy. Současně lze předpokládat, že během dne proběhnou maximálně jedna 

vyučovací hodina praktické výchovy.  

   

Požadavky na ohřívač: 

Objem zásobníku:   min 200 l 

Výhřevná plocha:   min 2 m2 

Tepelný výkon:   min 22,7 kW 

Třída energetické účinnosti ERP: min.B 

 

Na primárním okruhu (přívod/zpátečka) budou před ohřívačem nainstalovány uzavírací 

armatury DN 25 a následně bude napojeno na nátrubky na ohřívači. 

Napojení ohřívače bude provedeno na stávající rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace 

s vloženým cirkulačním čerpadlem (např. DN25, H=6m). V přívodním potrubí studené vody 

bude umístěn vodoměr s impulsem a pro potřebu monitoringu budou tato naměřená data 

přenášena do systému MEC, filtr mechanických nečistot, úpravna vody – změkčování, zpětná 

klapka, pojistný ventil a uzavírací kohouty. 

Vypouštění systému bude na nejnižších místech systému pomocí vypouštěcích kohoutů, na 

nejvyšším místě topného (primárního) okruhu budou nainstalovány automatické odvzdušňovací 

armatury.  

Funkce přípravy teplé vody bude upřednostněna před vytápěním a bude řízena navrženým 

regulátorem – viz část MaR. 

 

Výpočet pojistného ventilu pro výměník dle ČSN 13 4309 

Pojistný ventil bude umístěný na odbočce ze vstupního potrubí studené vody do ohřívače před 

uzavírací armaturou. 

pojistný výkon pro výměník tepla: Qp = Qn = 22,7 kW (maximální výkon) 

Qp - pojistný výkon [kW] 

Qn - jmenovitý výkon zdroje tepla [kW] 

průřez sedla pojistného ventilu (pro páru) : So min = Qp / (av * K) = 3 mm2 

So - průřez sedla pojistného ventilu [mm2 ] 

av - výtokový součinitel pojistného ventilu [ - ]: 0,54 

K - konstanta, závislá na stavu syté vodní páry při pot [ kW.mm2 ] 

pot - otevírací přetlak pojistného výkonu: 700 kPa 

Dle tabulky parametrů syté vodní páry: pot = 700 kPa, K = 1,55 kW.mm2 

Na vstupu studené vody do ohříváku bude osazen pojistný ventil DN 15 s odfukujícím tlakem 

700 kPa 

Výpočet je doložen v příloze P3. 

 

 

5 PLYNOINSTALACE 

5.1 Popis stávajícího stavu 

V současnosti je objekt školy napojen jednou nízkotlakou plynovou přípojkou pro č.p. 22. HUP – 

kohout K800 – 50 je umístěn ve větrané, uzamykatelné skříni na obvodové zdi. Plynoměr je 

umístěn v samostatné, větrané místnosti v přízemí objektu. Měření plynu zajišťuje membránová 

plynoměr. Rozvod plynu je veden volně po stěnách objektu. V prostoru chodby v přízemí je 
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propojen na přívod plynu pro odbornou učebnu. Před vstupem do kotelny, ve schodišťovém 

prostoru, je zřízen hlavní uzávěr kotelny. Uzávěr je umístěn v uzamykatelné skříni z důvodu 

neoprávněné manipulace. Mimo hlavní uzávěr je na rozvodném potrubí osazen uzavírací ventil 

MaR. Profil rozvodného potrubí je DN80, Odvzdušňovací potrubí DN15 je vyvedeno nad střechu 

objektu, kde je ukončeno ohybem. Rozvodné potrubí je navrženo z ocelových hladkých trubek 

černých spojovaných svařováním. Prostupy přes zdi a stropy jsou opatřeny chráničkami. 

 
Obr.5 BAP a uzávěr DN80 v uzamykatelné skříni ve schodišťovém prostoru 

 
 
Kotelna: 
Profil rozvodného potrubí je DN80, koncový úsek nad kotly je z akumulačního důvodu zvětšen 
na profil DN200. konec připojovacího potrubí je propojen na odvzdušňovacím potrubí DN15. 
Odvzdušňovací potrubí je opatřeno uzavíracími kohouty a kohoutem pro odběr vzorků. 
 

5.2 Popis navrhovaného řešení 

Kotelna: 
Potrubí plynu DN80 je dále vedeno ze schodišťového prostoru přes zeď do místnost kotelny. 
V kotelně bude potrubí DN80 redukováno na potrubí DN65 a přivedeno a napojeno přírubou ke 
sběrači DN65, který je instalovaný pod oběma kotly. Z bezpečnostní armatury BAP je vedeno 
potrubí D10 a napojeno na odvzdušňovací potrubí DN15 v kotelně.   
Před každým kotlem je osazen plynový kohout DN25.  
Rozdělovač plynu DN65 je odvzdušněn přes kulový kohout DN15 a napojen na stávající 

odvzdušňovací potrubí DN15, které je vyvedeno nad střechu kotelny.  

Rozvod je proveden z bezešvých ocelových černých trubek.  
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6 MATERIÁL 

Kotelna: 
Pro rozvody otopné vody mezi kotli a R/S bude použito potrubí z oceli tř.11 353, trubek 

hladkých černých bezešvých. Trubkové ohyby budou použity hladké R = 1,5 DN. Spoje potrubí 

černého budou provedeny výlučně svařováním. Ocelové potrubí bude chráněno proti korozi 

dvojnásobným syntetickým nátěrem základním. Syntetické barvy je možno nahradit vodou 

ředitelnými barvami. Potrubí bez izolace bude opatřeno vrchním dvojnásobným emailovým 

nátěrem. 

Dopojení rozvodů topné vody nad R+S na stávající topné rozvody a pro topení ohřívače TeV 

bude použito potrubí z černé oceli tř. 11.  

Pro rozvody studené vody pro změkčování bude použito potrubí plastové vícevrstvé z PP-RCT 

polyfuzně svařované (se střední vrstvou z čedičového vlákna), pro teploty do 90°C, S 3,2, SDR 

7,4. 

Kanalizační potrubí pro odvod kondenzátu od kotle D32 pro připojení neutralizačního zařízení 

bude provedeno potrubím a tvarovkami HT, výstupní potrubí bude provedeno taktéž potrubím 

D32 . 

Rozvod plynu bude proveden z ocelových černých svařovaných trubek (ČSN 42 0142, ČSN 42 

0152). Rozvody plynu budou opatřeny po celé délce základním nátěrem a vrchním 

dvojnásobným syntetickým emailovým nátěrem barva žlutá – RAL 6200.x 

Kompenzace potrubí je řešena ohyby a lomy v trase. V místech spojů se nesmí upevňovat 

uložení. 

Potrubí nutno spojovat a upevnit tak, aby mohlo volně tepelně dilatovat. 

 

 

7 MĚŘENÍ A REGULACE 

Veškeré zařízení pro měření a regulaci bude součástí dílčí části profese MaR, která bude 

realizována dle příslušných norem a předpisů odbornou firmou. Projekt MaR je zpracován 

samostatně ve složce D.1.2.8.. Stávající systém MaR a ŘS bude demontován. Nové řešení 

zahrnuje jednak jednotlivá čidla a akční prvky, zajišťujících ekvitermní regulaci teploty otopné 

vody topných okruhů 1 až 4, měření tepla jednotlivých topných okruhů vč. okruhu topné vody 

pro ohřívač TV a spotřeby studené vody pro ohřívač TV, vše s dálkovým výstupem do 

Moravskoslezského energetického centra (MEC) dle požadavků v zadání. 

8 IZOLACE PROTI TEPELNÝM ZTRÁTÁM 

Veškeré tepelné izolace potrubí musí být provedeny v souladu s vyhl. MPO č. 193 / 2007 Sb., 

která stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu 

tepelné energie a chladu. V rámci demontáží bude demontována i tepelná izolace na veškerém 

potrubí v kotelně, tedy i na horizontálních rozvodech až po obvodové zdi.  

Použije se materiál mající součinitel tepelné vodivosti u vnitřních rozvodů λ ≤ 0,038 W/mK. 

Tloušťky dle následující tabulky v souladu s optimalizačním výpočtem: 

Tabulka tloušťky izolace pro ocelové potrubí (mm) – potrubní pouzdra z kamenné vlny 

 

Dimenze potrubí  Tloušťka. Izolace [mm] 

DN 20    20 

DN 25     40 
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DN 32     40 

DN 40     40 

DN 50     40 

DN 65     60 

 

Armatury budou izolovány jako součást potrubí. Provedení tepelných izolací je podmíněno 

použitím vhodného materiálu, vlastnícího příslušný certifikát pro protékající medium. 

 

9 BAREVNÉ OZNAČENÍ A INFORMAČNÍ ŠTÍTKY 

Povrch izolací bude barevně označen barevnými pásky podle protékajícího media a šipkami 

bude vyznačen směr toku. Veškeré zařízení strojní části bude opatřeno informačními štítky ve 

smyslu požadavků ČSN 130074. 

10 ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ 

Dle ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž: 

Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Před 

vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se 

provádí při demontovaný měřičích tepla a dalších zařízeních, u kterých by shromážděné 

nečistoty mohly vést k jejich poškození. Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a 

armatury otopných těles se doporučuje nastavit při proplachování na minimální hydraulický 

odpor. Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k 

tomu určených místech (vypouštění, filtry) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého 

stavu. Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést nastavení 

seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou podle ČSN 

077401 nebo ČSN 383350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho 

provedení má být proveden zápis. 

 

Zkoušky těsnosti se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů, před zasypáním, před 

provedením nátěrů a izolací. Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený 

přetlak určený v projektu pro danou část zařízení. Soustava se naplní upravenou vodou, řádně 

odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž 

se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, pro 

kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se 

při této prohlídce netěsnosti a nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. 

Voda při zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50°C. Zkoušky se provádějí za účasti zástupce 

stavebníka a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce. 

  

Provozní zkoušky se dělí na zkoušky dilatační a topné. 

Dilatační zkouška se provádění před zazděním drážek, zakrytím kanálů, zasypáním, před 

provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní 

teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě 

jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je 

nutno zkoušky po provedení opravy opakovat. 
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Tuto zkoušku je možnost provést v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do 

stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce 

stavebníka. 

 

Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje 

se zejména správná funkce armatur, rovnoměrné ohřívání otopných těles, dosažení technických 

předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaku), správná funkce regulačních a 

měřících zařízení, zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací, 

zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla, nejvyšší výkon zdrojů 

tepla, dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů. 

 

Topná zkouška u zařízení s výkonem větším než 100 kW trvá 72 hodin bez delších provozních 

přestávek (zpravidla do 60 minut celkem) a v jejím průběhu se dodržují normální provozní 

podmínky zkoušeného zařízení. Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného 

období v dokončené etapě stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud 

se zařízení předává mimo topné období, provede se topná zkouška až v otopném období v 

termínu podle dohody mezi stavebníkem, provozovatelem a zhotovitelem. Součástí topné 

zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. 

Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. Topné zkoušky 

se provádí se účasti stavebníka, uživatele, zhotovitele a projektanta. Pro ukončení topné 

zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu. Zjistí-li se během topné zkoušky 

závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat. 

 

Plynoinstalace: 

Požadavky na montáž a uvedení do provozu: 

Rozvod plynu bude po dokončení odzkoušen podle ČSN EN 1775, TPG 704 01 a souvisejících 

předpisů. Před prvním uvedením spotřebiče do provozu je nutno zkontrolovat zda byly vydány 

(popř. jsou platné) tyto doklady: 

- zápis o zkouškách plynovodu dle ČSN EN 1775, TPG 704 01 

- osvědčení o odborném technickém přezkoušení dle zákona č. 250/2021 Sb. Zákona o 

bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně 

souvisejících zákonu 

- Zpráva o výchozí revizi plynového zařízení zahrnující vyjádření o přívodním plynovodu včetně 

vpuštění plynu a uvedení druhu napojovaného spotřebiče 

 

Spotřebič seřizuje a uvádí do provozu oprávněná organizace. Spotřebiče se připojují podle 

návodu výrobce pro instalaci a užívání. 

Při provádění prací a její následné kontrole je nutné dodržovat platné zákony, vyhlášky a 

předpisy týkající se odběrného plynového zařízení, zejména pak TPG 70401 „Odběrná plynová 

zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách“ a TPG 800 03 „Připojování odběrných 

plynových zařízení a jejich uvádění do provozu“. 

Tlakové zkoušky provede zhotovitel za účasti budoucího provozovatele. Zkouška bude 

provedena vzduchem dle ČSN EN 12007-2 při tlaku zkušebního media rovného min. 1,5 

násobku MOP. Doba trvání tlakové zkoušky je min. 30 min. Těsnost rozebíratelných spojů se 

ověřuje pěnovým prostředkem. O výsledku zkoušky vyhotoví revizní technik protokol o zkoušce 

s příslušným zhodnocením průběhu zkoušky, s uvedením potřebných údajů a odečtených 
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veličina se závěrečným konstatováním, zda bylo zkoušené potrubí uznáno za pevné a těsné. O 

výsledku úspěšně provedené tlakové zkoušky bude vystaven protokol. 

 

11 OBSLUHA A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ 

Předpokládá se, že osoby vykonávající obsluhu budou odborně i fyzicky způsobilé, budou starší 

18-ti let, projdou praktickým zácvikem zácvikem a budou mít zkoušky a ověření ze znalostí 

obsluhy a údržby zařízení. 

 

 

12 PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

Správná funkce zařízení je podmíněna provedením montáže podle projektu, správnou obsluhou 

a údržbou. Zařízení ÚV je možno považovat za způsobilé pro spolehlivý a bezpečný provoz, 

když splňuje požadavky ČSN 06 0830 týkající se zabezpečovacího zařízení. 

Veškeré změny proti projektu je třeba předem projednat s investorem a s projektantem. 

Zhotovitelem stavby musí být při stavebních a montážních pracích respektovány všechny 

pokyny a nařízení zákona 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Všechna zařízení musí být dodána ve vysoké kvalitě provedení, jež budou doloženy certifikáty. 

Pokud jde o návrh a konstrukci z hlediska technologie a funkce, zhotovitel díla a jeho 

subdodavatelé musí uplatnit svoje nejlepší znalosti, inženýrskou praxi a zkušenost. Pokud 

zhotovitel dává přednost odlišnému technickému řešení vůči této projektové dokumentaci, 

zadavatel takové řešení přijme za předpokladu, že tím nebudou ovlivněny záruky díla. Co se 

týče vlastní konstrukce, pevnostního výpočtu a s ním spojeného výběru materiálu, bezpečnosti, 

výroby, zkoušení, vybavení a zvláštních požadavků, musí být použity české normy a další 

platné předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit soulad s českými normami nebo nutné výjimky 

udělené českými orgány. 

V případech, kde neexistují vhodné české normy, nabízející použije mezinárodně uznávané 

normy, např. DIN, ASME apod. 

Pro realizaci díla musí zhotovitel použít komponenty takových vlastností, které zaručí funkčnost 

sestaveného celku po dobu životnosti díla při běžné údržbě prováděné v souladu s technickými 

požadavky použitých prvků tj. mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 

požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a 

úspora energií. Při ověřování vlastností výrobků je třeba postupovat ve smyslu příslušných 

předpisů stavebního zákona: 

- Zákon č. 22/1997 O technických požadavcích na výrobky. 

- Nařízení vlády č.163/2002 kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky. 

- Zákon č.258/2000 O ochraně veřejného zdraví. 

- Nařízení vlády č.272/2011 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

- Péče o životní prostředí a nakládání s odpady 

Při realizaci stavby budou dodržovány všechny požadavky dané zákonem č.185/2001 O 

odpadech a příslušnou prováděcí vyhláškou, kterou se stanoví Katalog odpadů. 
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Realizace odběru odpadů, jejich odvoz a likvidace bude smluvně zajištěna zhotovitelem stavby. 

Na základě likvidace odpadů zhotovitel stavby zabezpečí : 

➢ souhlas s nakládání s odpady vydaný územně příslušným úřadem 

➢ souhlas k provozování zařízení k využití, nebo odstranění určeného druhu odpadu 

(pokud takové zařízení provozují) 

➢ informace o nakládce odpadu, včetně dokladu o způsobu jeho využití nebo odstranění 

 

Během provozu žádné odpady vznikat nebudou. Stavba nebude mít během své realizace ani za 

provozu žádný negativní vliv na životní prostředí. 

13 LIKVIDACE ODPADNÍCH LÁTEK 

Odpadní látky, které vzniknou v průběhu stavby, budou na vyhrazeném místě skladovány a 

posléze odvezeny k dalšímu využití nebo k likvidaci v souladu s platnými předpisy pro nakládání 

s odpady. Evidence vzniklých odpadů bude vedena montážní firmou dle platných předpisů. 

V průběhu stavby se předpokládá vznik odpadů: 

kovy 

tepelná izolace 

kartóny z obalů výrobků, případně PE fólie 

 

14 KVALITA OVZDUŠÍ 

Stavebně montážní práce spojené s realizací dle této projektové dokumentace nemají vliv na 

kvalitu ovzduší v lokalitě stavby. 

 

15 NAVRŽENÉ STANDARDY 

Jako standardy jsou zvoleny referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují 

požadované technické parametry. Tyto mohou být nahrazeny jinými za předpokladu zachování 

nebo zlepšení těchto parametrů. V rámci projektu nelze uvádět konkrétní typy jednotlivých 

zařízení, pouze technické parametry pro výběr vhodných výrobků. Při vypracování nabídky je 

nutno vycházet z kompletní projektové dokumentace. Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí je 

nutno na ně včas upozornit. Po vybrání konkrétního dodavatele, typů výrobků a zařízení je 

nutno provést potvrzení, případně upravení průměrů potrubí, dimenzí armatur, dimenzí a stupeň 

nastavení regulačních ventilů včetně Kvs a souvisejících požadavků na stavbu. Zároveň je 

nutno posoudit konkrétní vybrané typy zařízení s ohledem na celou otopnou soustavu. 

 

16 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Zhotovitel stavby dodá v souladu s nařízením vlády 163/2002 Sb. doklady o tom, že k dodaným 

výrobkům bylo vydáno prohlášení o shodě s výrobcem nebo dovozcem. 

 

17 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

stavební část: zajistí přidružené stavební činnosti při zazdění otvorů sopouchů po osazení 

kouřovodů, úpravy v souvislosti s umístěním nové komínové vložky do komína  
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elektroinstalace a MaR: zajistí přívod el. proudu pro kotle, regulátor, napojení kotlových a 

oběhových čerpadel vytápění, zajistí instalaci měření úniku ZP v kotelně s vazbou na BAP, 

instalaci nového rozvaděče vč. vizualizace systému v ŘS, napojení plynových kotlů, oběhových 

čerpadel, regulátoru, čidel a snímačů, měření tepla topných okruhů a spotřeby vody pro ohřev 

TV s dálkovým výstupem  dat do MEC  vč. výchozích revizí, 

 

 

18 PŘÍLOHY 

 

Příloha č.1: Výpočet pojistného ventilu pro kotel (2xA4)     str.23  

 

Příloha č.2: Výpočet objemu tlakové expanzní nádoby pro kotlový okruh (2xA4) str.25 

 

Příloha č.3: Výpočet pojistného ventilu pro výměník-ohřívač vody (2xA4)  str.27  
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Příloha č.1: Výpočet pojistného ventilu pro kotle 
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Příloha č.2: Výpočet objemu tlakové expanzní nádoby pro kotlový okruh 
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Příloha č.3: Výpočet pojistného ventilu pro výměník tepla zásobníku TeV 
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