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1.    Pozemní (stavební) objekty 
1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1 Technická zpráva 
 
ÚVODNÍ ÚDAJE 

Název stavby:   STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLEN PRAXE ŽÁKŮ ŠKOLY 
K.Ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ (711578), p.č. 548/6 

 
Místo stavby:    AREÁL SPŠ STAVEBNÍ, OPAVA 

   K.Ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ (711578), p.č. 548/6 

Investor:     Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace 

         Mírová 630/3, Předměstí, 74601 Opava   

Vlastnické právo:   MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 28. ŘÍJNA 2771/117 

   MORAVSKÁ OSTRAVA, 70200 OSTRAVA   

Vypracoval:    Ing. Jan Pospíšil, Na Pastrníku 21, Opava-Malé Hoštice, 747 05  

PO zpráva:    Ing. Pavel Beran, člen ČKAIT 

Stupeň PD:    projekt k stavebnímu řízení (ohlášení stavby) 

Datum zpracování:   duben 2023 

Dodavatel:    dodavatelsky dle výběru investora 

 

ÚČEL OBJEKTU, 

Stávající objekt: 
Stručný popis stávajícího objektu: 
Stávající objekt haly praxe žáků střední školy stavební se nachází v katastrálním území Opava-
Předměstí. Objekt má 1 nadzemní podlaží a není podsklepen. Objekt je proveden jako jedna velká 
místnost haly praxe. Tvar objektu je patrný z výkresové dokumentace, který tvoří nedílnou součást 
projektové dokumentace. Obvodové zdivo je provedeno cihelnou technologii. Strop – pouze 
sádrokartonový podhled svěšený z vazníkového krovu. Povrchy podlah jsou provedeny pomocí teracové 
dlažby. Výplně otvorů tvoří dřevěná okna a oceloplechové vrata. Střešní konstrukce je provedena jako 
sedlová střecha tvořená pomocí vazníkového krovu a krytá vlnitou krytinou. 
NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ: 
1.NP 
Stávající prostor haly praxe budou nově rekonstruován.  
Dojde k provedení dělení prostor na několik místností. Nově vznikne prostor 2 učeben dílen praxe a také 
zřízení nové učebny moderních technologii.  
 
Hala praxe je přízemní objekt a dílny jsou vestavbou do této haly. V současné době nestuduje na škole 
žádný žák se sníženou schopností orientace a pohybu a ani v uplynulých 74 letech (tj. od založení školy) 
takový žák na škole nestudoval, což je vzhledem k nabízeným oborům (Stavebnictví a Geodézie a 
katastr nemovitostí) pochopitelné. Proto budeme zajišťovat bezbariérový přístup mobilní rampou, která 
bude připravena a položena v případě nutnosti zajištění přístupu osobě se sníženou schopností orientace 
a pohybu a bude splňovat veškeré parametry dle ČSN.  
 
 



 
 

Přípojka vody – beze změn. 
Přípojka plynu – beze změn. 
Přípojka NN – beze změn. 
Přípojka splaškové kanalizace – beze změn. 
Přípojka dešťové kanalizace – beze změn. 
 
 
Zásady dle vyhlášky 410/2005 Sb.- O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
 

Prostor 1.01  
Učebna dílen praxe žáků SPŠ stavební v Opavě. Prostor stávající. Dojde pouze k výměně 
elektroinstalace a výmalbě prostor. 
 
Prostor 1.02  
Učebna dílen praxe žáků SPŠ stavební v Opavě. Prostor vznikne nově oddělením pomocí stěny v hale 
praxe. Dojde pouze k výměně elektroinstalace a výmalbě prostor. Prostor bude nově vytápěn 
podlahovým topením. V čelní straně místnosti okna v obvodovém plášti. Prostor bude nově osvětlen 
umělým osvětlením na hodnotu sdruženého osvětlení – min. 500 lx. Prostor přirozeně větrán okny.  
Vyhovující denní osvětlení není požadováno. V prostoru dochází k výuce pouze 2 dny v týdnu – 
v maximálním rozsahu 4 hodin.  
 
Prostor 1.03 
Kotelna – Technologická místnost. Prostor vznikne nově oddělením pomocí stěny v hale praxe. Dojde 
k instalaci nové elektroinstalace a nové technologie tepelného čerpadla. Jde pouze o prostor s technologii 
vytápění pomocí tepelného čerpadla. Prostor se bude využívat pouze pro exkurzi žáků během 
praktického vyučování tepelné techniky objektů.  
 
ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A 
ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ 
OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE, 

Parcela stavby: 
p.č. 548/6 – 432 m2  - zastavěná plocha a nádvoří -  Vlastnické právo: Moravskoslezský kraj, 28. října 
2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, Hospodaření se svěřeným majetkem: Střední průmyslová 
škola stavební, Opava, příspěvková organizace, Mírová 630/3, Předměstí, 74601 Opava 
 
INVESTOR: 
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
MÍROVÁ 630/3, PŘEDMĚSTÍ, 74601 OPAVA   
 
VLASTNICKÉ PRÁVO:   
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
28. ŘÍJNA 2771/117, MORAVSKÁ OSTRAVA, 70200 OSTRAVA   
 
V dokladové části dokumentace smluvní vztah mezi majitelem pozemku a investorem. 
Stavební parcela má rozměry dle výkresu situace – součást dokladové části. Terén je rovinatý. Orientace 
k světovým stranám je patrná z výkresu situace. 
 



 
 

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, 
ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ, 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ: 
1.NP 
Stávající prostor haly praxe budou nově rekonstruován.  
Dojde k provedení dělení prostor na několik místností. Nově vznikne prostor 2 učeben dílen praxe a také 
zřízení nové učebny moderních technologii.  
 
Přípojka vody – beze změn. 
Přípojka plynu – beze změn. 
Přípojka NN – beze změn. 
Přípojka splaškové kanalizace – beze změn. 
Přípojka dešťové kanalizace – beze změn. 
 
TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ 
OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST, 

Objekt je tvořen zděnou technologii se sedlovou střešní konstrukcí. Přesné řešení viz. výkresy 
projektové dokumentace. 
 
TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ, 

Neobsazeno dokumentací. 
 
ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A 
HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, 

Neobsazeno dokumentací. 
 
VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH 
NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ, 

Viz. souhrnná technická zpráva. 
 
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ, 

Stávající bez zásahu. 
 
OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ 
OPATŘENÍ, 

Neobsazeno. 
 
DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU. 

Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
na výstavbu. 
Projektová dokumentace budovy byla zpracována na základě vyhlášky 410/2005 Sb. – Vyhláška o 
hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávaní dětí a 
mladistvých. 
 
 



 
 

1.2.    Stavebně konstrukční část 
1.2.1 Technická zpráva 

 
POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY, VÝSLEDEK PRŮZKUMU 
STÁVAJÍCÍHO STAVU NOSNÉHO SYSTÉMU STAVBY PŘI NÁVRHU JEJÍ ZMĚNY 

PŘÍPOJKY ING. SÍŤÍ: 
Stávající – elektro, plyn, voda, kanalizace splašková, kanalizace dešťová 
 

ZEMNÍ PRÁCE 
Dochází pouze k výkopovým pracím pro potřeby vytvoření nové základové konstrukce pod nosnou 
stěnu. 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Základové konstrukce budou provedeny dle výkresu základů, který tvoří nedílnou součást projektové 
dokumentace. Základy budou provedeny pomocí základových pásů. Zeminu pod základové pásy nutno 
zhutnit na hodnotu 0,2 Mpa. Základové pásy z betonu C16/20, hloubky min. 90 cm pod úrovni 
upraveného terénu. 
SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 
Nové zdivo bude provedeno z keramických tvárnic - tloušťky dle půdorysu. Příčky budou taktéž 
provedeny z keramických tvárnic. 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Dochází pouze k osazení samonosného sádrokartonového podhledu v místnosti 1.02 – Učebna praxe a 
místnosti 1.03 – Učebna moderních technologii. 

BOURACÍ PRÁCE 
Před bouracími pracemi musí být všichni pracovníci obeznámeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
bouracích pracích.  Jedná se o bourání stávajících podlah a částečnou výměnu oken a sádrokartonového 
podhledu.  

PODLAHY A ÚPRAVA POVRCHŮ 
Skladba podlah je uvedena ve výkrese řezu A-A´, který tvoří nedílnou součást projektové dokumentace.  
Po provedení nové elektroinstalace a dalších rozvodů zdravotechniky se provede pouze vyspravení 
vnitřních omítek po drážkách elektro. Celkově se provede plnoplošné přeštukování všech dotčených 
stěn.  
Podlahové konstrukce: 
Prvním krokem před započetím prací na podlahových konstrukcích bude vybouraní stávající teracové 
dlažby a začištění betonové mazaniny – je předpoklad neporušení stávající hydroizolace podlahy (pouze 
odpady nově navržené). Nově se provede osazení tepelné izolace podlahy pro podlahové topení, 
systémové desky pro podlahové topení, betonová mazanina, tmel a nově teracová protiskluzová dlažba. 
Veškeré detaily spojů a technologie nanášení dodržet dle systému. 
Teracová dlažba protiskluzová – před nákupem projít výběr s provozovatelem. Před kolaudací doloží 
prováděcí firma certifikáty o vhodnosti dlažby do prostorů – mez kluznosti, pevnost, otěruvzdornost, 
hygienická nezávadnost, … 
 

ÚPRAVY VNĚJŠÍCH POVRCHŮ 
Část obvodového pláště objektu bude zateplena. Finální vrstva bude řešena pomocí strukturované 
silikonové omítkoviny se skelným vláknem a armovanou vrstvou tmele s výztužnou mřížkou. Část 
fasády bude pouze opravena. 

IZOLACE PROTI VODĚ 
Bude pouze provedena stěrková hydroizolace v prostorech místnosti 1.03. 

 



 
 

IZOLACE TEPELNÁ 
Část obvodového pláště objektu bude zateplena. Zateplení pomocí kontaktního zateplovacího systému 
z šedého fasádního polystyrenu v tloušťce 160 mm. 
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

Zařizovací předměty budou zakoupeny po dohodě s investorem stavby. Zdravotně technickou instalaci 
řeší samostatná projektová dokumentace. Tvoří samostatná část dokumentace 

KONSTRUKCE TESAŘSKÉ 

Neobsazeno dokumentací. 

KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ 

Všechny klempířské konstrukce - oplechování komínů, potrubí, venkovní parapety, žlaby a svody budou 
provedeny z titanzinkového plechu bez nátěru – alternativně LINDAB.  

KRYTINA  
Neobsazeno dokumentací. 

KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 

V podstatě se jedná o dřevěné vnitřní dveře plné  – viz. samostatný výpis truhlářských prvků. 

PODLAHY Z DLAŽDIC  

Povrch nové části podlah tvoří teracové dlaždice protiskluzové.  Podlahy se budou lepit na betonovou 
mazaninu pomocí tmelů. 

Zaspárování dlažeb bude provedeno spárovací hmotou. 

KERAMICKÉ OBKLADY 

Obklad u umyvadla je navržen z keramických obkládaček. 

Obkladačky se budou lepit pomocí tmelů. Zaspárování obkladů spárovací hmotou. 

Ve všech částech budou rohy stěn – obkladů opatřeny speciální rohovou lištou zabraňující štípaní rohů. 

NÁTĚRY 
Vnitřní zámečnické prvky budou natřeny syntetickým nátěrem dvojnásobným. 

MALBY 
Vnitřní prostory budou provedeny v barvě bílé, provedení 2x malba z malířských směsí 
z protiplísňovými přísadami. 
 
NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY, 

Pro vnitřní zdivo je navrhnut certifikovaný systém z keramických tvárnic. 
 
HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU 
NOSNÉ KONSTRUKCE, 

Neobsazeno.  
 
NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, 
TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, 

V rámci této akce se nevyskytují. Veškeré konstrukční detaily spojů, ….. jsou odvozeny od dodavatele 
certifikovaného systému. 
 
TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY  OVLIVNIT STABILITU 
VLASTNÍ KONSTRUKCE,  PŘÍPADNĚ  SOUSEDNÍ STAVBY, 

V rámci této akce se nevyskytují.  
 



 
 

ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A ZPEVŇOVACÍCH 
KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ, 

V rámci této projektové dokumentace se nebudou provádět žádné podchycovaní a zpevňovací 
konstrukce.  
 
POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ, 

Neobsazeno. 
 
SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, ČSN, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ LITERATURY, 
SOFTWARE,  

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích na výstavbu. K stavebně technickému řešení byly použity certifikované materiály výrobců a 
běžná ČSN. K tvorbě výkresové dokumentace byly použity kreslící a grafické programy – AUTOCAD, 
CADKON. K tvorbě technických a písemných podkladů byly použity programy WORD, EXCEL. 
 
SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM ZHOTOVITELEM. 

V rámci této projektové dokumentace se nevyskytují žádné specifické požadavky na rozsah a obsah 

dokumentace pro provádění stavby. Případné požadavky budou řešeny realizační firmou dle výběrového 

řízení zhotovitele. 

 
 
 
 
 
Opava, duben 2023        Vypracoval: Ing. Jan Pospíšil 


