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1. Uvod

Tento zameér slouZi jako podklad pro verejnou zakazku na zpracovani projektové dokumentace. Pfedmétem
zameéru je rekonstrukce a modernizace vyménikové stanice, vyména systému regulace a Uprava sekundarni
strany.

Tento dokument slouzi jako souhrn pozadavkll objednatele. Samotny navrh a implementaci poZadovanych
opatreni do projektové dokumentace provede jeji zhotovitel. Pokud bude zvoleno jiné feSeni, nez jaké je uvedeno
v nasledujicich kapitolach, musi tuto zménu schvalit zpracovatel zaméru.

2. Popis stavajiciho stavu
2.1 Popis objektu

Dotcena budova Skoly se nachazi na adrese Na Jizdarné 423/30, 702 00 Ostrava na p.¢. 2922/24 k.. Moravska
Ostrava [713520]. Objekt je tvoren komplexem ctyf vzajemné propojenych Casti:

» 01 - Hlavni budova skoly — Jedna se o podsklepenou budovu se ¢tyfmi nadzemnimi podlazimi. V
budové jsou umistény kancelare, kabinety, ucebny, vyménikova stanice, socialni zafizeni, kuchyné aj.

» 02 - Spojovaci chodba — Jedna se o podsklepenou budovu s jednim nadzemnim podlazim. Budova
slouzi ke spojeni hlavni budovy skoly 01 s budovou dilen 03.

» 03— Dilny — Jedna se o podsklepenou budovu se dvéma nadzemnimi podlazimi. V budové jsou
umistény kabinety, ucebny, dilny, socidlni zafizeni aj.

» 04 — Télocvicna — Jedna se o nepodsklepenou budovu se dvéma nadzemnimi podlazimi. V budové je
umisténa télocvicna, posilovna, Satny, socidlni zafizeni aj.
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2.2 Vyménikova stanice

Dodavka tepla do objektu je zajiSténa ze soustavy centralniho zasobovani teplem. Pripojka horkovodu je
privedena do mistnosti vymeénikové stanice v 1.PP, ktera je majetkem Skoly. Potrubi DN8O je osazeno obchodnim
mérenim Kamstrup a pfivedeno do rozdélovace a sbérace horké vody, ze kterého jsou vyvedeny tfi horkovodni
vétve:

= HV_01 DN65, Pravy deskovy vyménik HKV/TV
= HV_02 DN65, Levy deskovy vyménik HKV/TV
= HV_03 DN65, Deskovy vyménik HKV/TeV (Tepla voda)

2.2.1 Pripojeni na topnou vodu

Jedna se o uzavienou otopnou soustavu s nucenym obéhem. Pfivodni potrubi topné vody je z vymeénik{
privedeno do rozdélovace, z kterého jsou vyvedeny celkem tfi sméSované topné vétve:

DN80, C.1 - WILO TOP-E50/1-10
DN50, C.2 — necitelny Stitek, pravdépodobné WILO TOP-E40/1-4
DN50, €.3 - WILO TOP-E40/1-4

Na vratném potrubi topné vody ze sbérace do deskovych vyménik{ je osazena dvojice obéhovych Cerpadel
C.4+5 (1+1 zaloha) SIGMA 125 NTC. Ze sbérace je vyvedeno expanzni potrubi, které je pfivedeno ke dvéma
membranovym expanznim nadobam REFLEX N800 o objemu 2*800 | (r.v. 2011) s maximalnim pracovnim
tlakem 6 bar. Sekundarni strana je jisténa pojistnymi ventily osazenymi na vystupu topné vody deskovych
vymeénikl s oteviracim pretlakem 4 bar. Doplriovani vody do otopné soustavy probiha rucné.

= V_01 Hlavni budova skoly
= V_02 Dilny + spojovaci chodba
= V_03 Télocvicna

Rozvody v kotelné jsou provedeny z ocelového potrubi, jsou ¢astecné tepelné izolovany izolaci z mineralni vaty.
Otopna télesa jsou deskova/litinova.

2.2.2 Ohrev teplé vody

Tepla voda je v objektu pfipravovana centralné i decentralné. Centralni pfiprava probiha v prostoru vyménikové
stanice v zasobniku teplé vody Regulus ROBC o objemu 500 | s externim deskovym vyménikem GBS 400H-24.
Je instalovan systém cirkulace TV, cirkulaci zajistuje ¢erpadlo WILO TOP-Z40/7. Rozvody teplé a cirkulacni vody
jsou vedeny v PPR potrubi s izolaci z pénového polyetylénu. V ¢asti 04 — Télocvicna je voda pripravovana
decentralné v elektrickém zasobnikovém ohfivaci o objemu 200 .

3. Energeticka bilance
3.1 Tepelna ztrata

Na zakladé prlkazu energetické narocnosti budovy z roku 2021 byla stanovena orientacni tepelna ztrata:

Vnitfni | Venkovni| Objem | Nasobnost | Ztrata Ztrata Ztrata
Nazev objektu teplota | teplota | budovy vétrani | vétranim | prostupem| celkem
°C °C m? n/hod kw kw kw
01 — Hlavni budova Skoly 20,0 -15,0 212,9
02+03 — Spojovaci chodba + dilny 20 -15,0 38383,0 0,3 108,5 111,5 522,9
04 - Télocvi¢na 20 -15,0 89,9

Tepelna ztrata prostupem tepla a vyménou vzduchu pri stavajicim stavu budovy byla stanovena na 522,9 kW pri
-15 °C.
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3.2 Spotreba tepla
Objekt ma jedno fakturacni OM tepla:

3.2.1 Rocni spotreby tepla

Stfedni Skola elektrotechnicka,

Spotieba tepla OM 2022 2023 2024 2025
(MWh/rok) 789,17 741,93 720,31 820,13
3.2.2 Meésicni spotreby tepla
Spotreba tepla OM 2024 2025 Mé&si¢ni spotreby tepla 2024 a 2025
(MWh/mésic)
Leden 155,43 146,01 Prosinec INNININIGIGINININGNGNGNGNGNGNGNEGNNENN.
Unor 89,27 135,71 Listopad [N
. Rijen NG
Brezen 73,84 94,75
Zafi =
Duben 46,35 48,33 Srpen I
Kvéten 17,6 41,85 Cervenec 1
Cerven 5,32 7,51 Cerven I
Cervenec 3,92 4,46 Kvéten I
Duben NN
Srpen 2,99 4,17 .
Brezen IIIIIENEGEG
Zavi 3,4 12,48 Unor I ———
Rijen 64,63 73,91 Leden NG
Listopad 114,40 113,42 0 50 100 150 200
Prosinec 143,12 137,50 H2025 W2024
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5. Orientacni schéma zapojeni
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6. Pozadovana opatreni

Shrnuti

» Rekonstrukce vyménikové stanice
= Rekonstrukce primarni strany
= Rekonstrukce sekundarni strany — topna voda
= Rekonstrukce tercialni strany — ohrev teplé vody
= Demontdaze a stavebni Upravy
* Novy systém méreni a regulace

6.1 Rekonstrukce vyménikové stanice
6.1.1 Rekonstrukce primarni strany

Zhotovitel projektové dokumentace navrhne vyménu potrubi trasy, armatur a strojniho zafizeni primarni strany
horkovodu v rozsahu od napojovaciho uzlu v majetku dodavatele tepla, ktery se nachazi v mistnosti vyménikové
stanice, po deskové vymeéniky. Samotné deskové vyméniky HKV/TV a vyménik HKV/TeV pozadujeme nahradit
novou kompaktni vyménikovou stanici s novymi deskovymi vyméniky pro pripravu topné vody pro vytapéni a
teplé vody. Stavajici rozdélovac a sbérac horké vody pozadujeme zrusit a potrubni trasu privést primo do nové
kompaktni predavaci stanice.

6.1.2 Rekonstrukce sekundarni strany — topna voda

Sekundarni stranu topné vody poZadujeme v prostoru vyménikové stanice zrekonstruovat v plném rozsahu.
Z nové kompaktni vyménikové stanice bude vyveden novy rozvod topné vody do nového kombinovaného
rozdélovace se sbéracem. Stavajici rozdéleni topnych vétvi poZzadujeme zachovat. Kazda topna vétev bude
v prostoru vymeénikové stanice provedena nové véetné nového strojniho vybaveni. Rovnéz bude kazda vétev
samostatné uzaviratelna, vypustitelnd, ovladatelna v¢. nového nizkoenergetického obéhového Cerpadla s funkci
automatického prizplsobeni vykonu dle pozadavkd otopné soustavy, v€. sméSovani. Na kazdou vétev bude
osazena nova vyvazovaci armatura, u které bude v ramci zpracovani projektové dokumentace stanoven stupen
nastaveni, respektive parametry, na zakladé nichz Ize tento stupen nastavit nezavisle na dodavateli armatury.

Na potrubi topné vody pozadujeme osadit odlucovac kald. Stavajici expanzni nadoby budou demontovany a
nahrazeny adekvatni nahradou. V rdmci rekonstrukce pozadujeme navrhnout systém automatického doplfhovani
a Upravy topné vody do soustavy. Rozsah Upravny vody bude zaviset na viastnostech dopousténé vody v lokalité
a materialu potrubnich rozvodl a komponentd v soustavé.

Veskeré potrubni rozvody budou opatreny tepelnou izolaci z mineralni
viny v podobé potrubnich izolacnich pouzder (soucinitel tepelné
vodivosti mineralni viny A<0,038 W/m.K) vcetné vyztuzené hlinikové
izolacni fdlie. VeSkeré armatury, a zarizeni budou opatreny
snimatelnymi izolacnimi pouzdry. V pfipadé vétSich armatur
budou pouzity Sité izolacni navleky. Izolace se nepozaduje u
armatur, kde by to ohrozovalo jejich funkci nebo podstatné ztézovalo
manipulaci s nimi (napf. uzaviraci armatury).

Izolace bude provedena v rozsahu a tloustkach dle vyhlasky
€.193/2007 Sb., k zakonu o hospodareni energii ¢. 406/2000 Sb. -
tloustka izolacni vrstvy bude stanovena vypoctem dle prilohy ¢. 3
jmenované vyhlasky podle skutecného soucinitele tepelné vodivosti
izolacniho materidlu.
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6.1.3 Rekonstrukce tercialni strany — ohrev teplé vody

Stavajici zasobnik teplé vody pozadujeme nahradit novym nepfimotopnym zasobnikem o adekvatnim objemu.
Zasobnik musi umoznit instalaci elektrické patrony. Stavajici cirkulacni ¢erpadlo pozadujeme vymeénit za nové, u
kterého bude mozZno nastavit hodinovy a tydenni ¢asovy program (napf. pres ¢asovy spinac).

Potrubni rozvody budou teplé, studené a cirkulacni vody budou upraveny v zavislosti na novén dispozi¢nim
usporadani jednotlivych komponent vyménikové stanice.

6.1.4 Demontaze a stavebni Gpravy

Veskeré stroje, zarizeni, potrubni rozvody, izolace, elektroinstalace, kabelové listy a ulozeni, které jiz nebude po
provedeni rekonstrukce plnit sv{j ucel, pozadujeme demontovat. Potrubni prostupy demontovanych rozvodt
potrubi pres sténu pozadujeme zapravit.

V mistnosti strojovny pozadujeme oklepat starou nesoudrznou omitku poSkozenou vihkosti bez aplikace nové
omitky. Stavajici betonové zaklady (stény) za expanznimi nadobami a zaklady pod zasobnikem teplé vody, pod
Cerpadly SIGMA a pod deskovym vyménikem HKV/TeV pozadujeme zdemolovat bez nahrady a podlahu v jejich
misté vyrovnat. Naslapnou vrstvu podlahy poZzadujeme opatfit natérem pro lepsi idrzbu mistnosti.

6.2 Novy systém méreni a regulace

V ramci rekonstrukce pozadujeme navrhnout novy automatizacni a ridici systém vytapéni na bazi BMS — Building
Management System, ktery bude umoznovat zcela automaticky provoz s moznosti nastaveni hodinového a
tydenniho reZimu jednotlivych topnych vétvi a s umoznénim nadrazeného externiho spusténi, odstaveni a ovladani
téchto vétvi a také vymeénikové stanice. Systém musi umoznit vzdalené dispecerské fizeni v misté provozovatele
vymeénikové stanice (Skola), ktery umozni dalkové monitorovani stavu vyménikové stanice a sekundarni strany a
fizeni jejiho provozu. Systém bude navrzen vcetné silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a komunikacniho
vedeni véetné funkéniho propojeni s nové navrzenymi komponenty.

Soucasti rekonstrukce bude osazeni nasledujicich méreni spotreb médii:

= Osazeni méreni tepla na topné vétve V_01, V_02, V_03
» Osazeni méreni na primarni strané:

= Méreni HKV pro potieby tepla na vytapéni

= Méreni HKV pro potreby tepla na pripravu teplé vody
» QOsazeni méreni na rozvod studené vody

* Pred zasobnikem teplé vody

* Na dopousténi upravené vody do systému

Systém musi rovnéz umoznit:

» Nepretrzité monitorovat, registrovat a analyzovat spotfebu energie a umoznovat jeji regulaci

» Umoziovat ukladani vystupl z méreni spotfeby energie alespon po dobu 12 mésicl

» Srovnavat v Case energetickou naroc¢nost budovy ve vztahu k potiebg, zjistovat snizeni Gcinnosti
technickych systém{ budovy a informovat obsluhu fidiciho systému budovy o moznostech zlepSeni
energetické ucinnosti

= Umoznovat pripojeni na dalSi budouci technické systémy budovy a jiné spotrebi¢e v budové i
interoperabilitu se zatizenimi rliznych typl a od riznych vyrobcd.

Nameérena data budou centralné sbirana v navrzeném systému BMS.

v

Pro potfeby monitoringu budou naméfena data z méFi¢li pfenasena na Moravskoslezského
energetického centra (MEC).

Reseni méreni médii, jejich archivace a prenos dat na MEC je popsdno v samostatné Priloze c.2.
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