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PD fesi odstranéni stavby — prizemni stavba kotelny. Stavba je nepodsklepend, pouze 1.NP
nad terénem.

Dlavodem rozhodnuti vlastnika stavby o demolici je dlouhodobé nevyuzivana stavba.

Stavba je situovana v uzavieném oploceném arealu ZS, v sousedstvi kominu u budovy ué¢eben
ZS.

Jednd se o samostatnou stavbu, kterd je zaloZena a je provedena z konstrukci, které jsou
nezavislé na sousednich stavbach.

Vlastnici sousednich objektl musi byt informovani o postupu stavebnich praci a zhotovitel
musi ucinit takova opatfeni, aby eliminoval negativni dopady zplsobené prachem a hlukem.

Objekt je napojen pouze na pfipojku NN. Odpojeni objektu od ptipojky elektro a zaslepeni
kabelu v dostate¢né vzdélenosti objektu zajisti CEZ Distribuce a.s.

Pred zahdjenim praci a pfedani stavenisté zhotoviteli jiz musi byt objekt kotelny odpojen od
pfipojky NN.

Jiné rozvody inZ. siti a pfipojky se v objektu nevyskytuiji.

V blizkosti objektu se nachazi plynovodni potrubi vedené po fasadé sousedniho objektu.
Zhotovitel musi zajistit opatfeni, aby nedoSlo k jeho poskozeni. Provedeni oplasténi
plynovodniho potrubi z dievénych trdmd a 2 x OSB tl. 20 mm.

Pfed zahdjenim praci zhotovitel predlozi TDI vypracovany plan BOZP, technologicky postup
bourdani, harmonogram praci apod.

Zatizeni stavenisté — mobilni opoceni, WC pro zaméstnance apod. si zajisti zhotovitel.

Postup praci:

- Oploceni plochy stavenisté mobilnim oplocenim.

- Zajisténi privodu vody pro zkrdpéni suti z divodu eliminovani prasnosti. Zajisténi
privodu el. energie z vedlejsiho objektu ( popt. elektrocentraly ) pro ruéni naradi.

- Ochranné oplasténi fasady sousedniho objektu a predevsim plynovodniho potrubi
ramem z drevénych tramu a deskami z OSB tl. 20 mm

- Vyklizeni navozu suti z podlahy objektu

- Demontaz vrat a dvernich kfidel, demontaz nefunkénich rozvod elektfiny

- Demontaz stresni krytiny z trapézového plechu. Demontaz oplechovani, hromosvodu,
Zlabu a svodu.

- Demontaz podhledu ( KARI sité, geotextilie, mineralni vata )



- Demontaz ocelovych nosnikl stfesni konstrukce a zdéné atiky

- Opatrné vybourani ru¢nim nafadim ( bouracim kladivem popf. pila na beton rohové
Casti objektu, ktery tésné sousedi se sousednim objektem ( kominem ) za souc¢asného
skrapéni popf. jiné ochrané proti prachu.

- Vybourani ZB a zdénych svislych konstrukci. Vlastni demolice objektu bude provadéna
s pomoci mechanizace, jako jsou bouraci kladiva a hydraulické nlizky na podvozcich ,
ptipadné i s pouzitim demoli¢nich vyloZnikG (ramen) rlGzné délky, nakladace, atd.
Nosné konstrukce se musi bourat s ohledem na stabilitu demolovaného objektu. Prace
se provadi postupné tak, aby bylo umoinéno pfipadné doseparovat jednotlivé
materialy ( ocel, sklo, dfevo, stavebni sut ).

- Vybourdni betonové podlahy a zdkladovych pdsl, odstranéni okapového chodniku a
obrubnikd.

- Zarezani asfaltové plochy pred objektem a vybourani zpevnéné plochy pred vstupem
do objektu.

- Osazeni obrubnik( oddélujiciho stavajici zpevnénou plochu od nového zatravnéni.

- Dovoz zasypové zeminy a ornice.

- Zatravnéni plochy v€etné souvisejicich zahradnickych praci

- Oprava fasady sousedni stavby kominu véetné doplnéni kontaktniho zateplovaciho
systému a natéru kominového télesa v podobném odstinu do vysky 3m

- Vyklizeni zafizeni stavenisté

Odpojeni stavajici elektro piipojky NN a ukonéeni zemni svorkou v zemi zajisti CEZ Distribuce
a.s. na zadost vlastnika objektu.

Zhotovitel stavby pfipravi pro odstranéni zemniho kabelu NN odstranéni porostu kef(i o plose
cca 10 m2.

- Demolované materialy budou tfidény a odvaZzeny zhotovitelem a budou vyuzity k
dalSimu zpracovani.
- Ostatni odpady budou odvazeny na skladku.

Provedenymi sondami nebyl zjistén vyskyt nebezpecnych materiald.

Pfi provadéni praci je nutné ovérit, jestli vSechny konstrukce jsou v souladu s projektovou
dokumentaci bouracich praci. Jakékoliv zmény v rozsahu bouracich praci a jakékoliv zjiSténé
zmény v zakrytych konstrukcich je nutné konzultovat s projektantem.

Pfed zahajeni bouracich praci musi zhotovitel provést konstrukci pro zajisténi ochrany
plynovodniho potrubi, které je vedeno po fasadé sousedniho objektu ( dfevéné hranoly 100
x100 mm + ochranné bednéni z OSB tl. 20 mm.



Na podlaze ¢asti objektu se nachazi stavebni sut a Stérk, ktery bude odklizen a odvezen na
sklddku — predpokladany objem suti viz. vykresova ¢ast PD.

Budou demontovany garazové vrata, a vnitini dverni kfidlo, bude odstranén nefunkéni
elektro rozvadéc ( 2 ks ) a vnitfni rozvody elektroinstalace ( kabely vedouci po vnitinich
sténovych konstrukcich ).

Bude odstranéna nefunkcni elektro pripojka NN ( pferuseni zemniho kabelu a zaslepeni
zemni spojky mimo plochu stavenisté zajisti v predstihu vlastnik objektu prostiednictvim CEZ
Distribuce a.s.

Predpoklada se vykop kabelu a zpétny zasyp vykopu vykopanou zeminou.

Demontaz stfeSniho plasté —trapézové plechy, ocelové nosniky, mineralni vata, geotextilie,
KARI sité.
Demontdz zdéné atiky z plnych palenych cihel.

Vybourani svislého Zelezobetonového obvodového zdiva v severovychodnim rohu objektu
rucnim bouranim s ohledem na blizkost sousedniho objektu kominového télesa. Objekt
kotelny a kominového télesa jsou oddéleny dilata¢ni sparou.

Strojni bourani Zelezobetonovych, betonovych a zdénych konstrukci svislého zdiva do
urovné podlahy.

Vybourani zelezobetonového skeletu ( sloupy, vodorovné vénce, preklady pficné konstrukce
( 2 x obvodové stitové stény + 1 x vnitini délici sténa ). Vybourani obvodového zdiva
podélnych stén ze struskobetonu, vybourani vnitfniho cihelného zdiva — nenosna pficka.

V ¢4sti objektu se nachazi snizena stropni konstrukce ( predpoklada se konstrukce

z ocelovych nosnikl a keramickych vliozek Hurdis .

Odvoz vybourané suti a vybourdni podlahové konstrukce z prostého betonu, véetné
hydroizolacni asfaltové lepenky, vybourani zakladovych past, demontaz okapového
chodniku, vybourani asfaltobetonové zpevnéné plochy pred objektem kotelny.



Skladby konstrukci jsou zfejmé z vykresové ¢asti PD.

Odstranéni Stérkového podsypu v tl. cca 150 mm pod zpevnénou plochou ( kopanou sondou
bylo zjisténo, Ze podkladni Stérk se pod podlahou stavby nenachazi ).

Pokladka nového zahradniho obrubniku tl. 50 mm, vysky 250 mm oddélujiciho plvodni
zpevnénou plochu pred kotelnou, kterd bude soucasné s plochou pod odstranénou stavbou
nasledné dosypana zeminou a ornici a zatravnéna.

Doplnéni zatepleni sousedniho objektu kominového télesa — omyti tlakovou vodou, a
provedeny kontaktniho zateplovaciho systému ETICS v t| 100 mm vcetné vSech vrstev ( lepici
stérka, perlinka, omitka , fasadni natér ). Plocha fasady kominového télesa, kterd bude po
odstranéni stavby takto upravena ¢ini cca 13 m2

Doplnéni okapového chodniku podél stavajiciho objektu kominového télesa — 50 x50 cm,
délky 5m .



