



|                                     |      |           |
|-------------------------------------|------|-----------|
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD |      |           |
| ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -3-         |      |           |
| 00698                               | 2014 | 304       |
| poř. číslo                          | rok  | žkr. odb. |

**S M L O U V A**  
**o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě**

**I.**  
**SMLUVNÍ STRANY**

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen:

Ing. Jakubem Unuckou, MBA  
náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 1650676349/0800

(dále jen „Moravskoslezský kraj“)

a

**2. Olomoucký kraj**

se sídlem: Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc  
zastoupen:

*Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 725 56 064, jednající ředitelem  
Mgr. Jaroslavem Tomíčkem*

IČ: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
bankovní spojení:

(dále jen Olomoucký kraj, společně s Moravskoslezským krajem dále jen smluvní strany)

**VZHLEDEN K TOMU, ŽE**

- A. Moravskoslezský kraj stanovil rozhodnutím svého zastupitelstva usnesením č. 16/1589 ze dne 25. 9. 2015 v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm g) krajského zřízení rozsah základní dopravní obslužnosti pro území Moravskoslezského kraje, který zahrnuje i ty části linek uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy, které jsou vedeny po území Olomouckého kraje.
- B. Olomoucký kraj stanovil rozhodnutím svého zastupitelstva usnesením č. UZ/2/21/2016 ze dne 19. 12. 2016 v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm g) krajského zřízení rozsah základní dopravní obslužnosti pro území Olomouckého kraje, který zahrnuje i ty části linek a spojů uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy, které jsou vedeny po území Moravskoslezského kraje.
- C. smluvní strany mají zájem na dopravní integraci předmětných linek uvedených v Příloze č. 1, s ohledem na veřejný zájem v oblasti veřejné osobní dopravy vyplývající z rozhodnutí zastupitelstev smluvních stran citovaných v bodě (A) a (B) výše a s ohledem na úkoly smluvních stran dle § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen zajišťování dopravní obslužnosti), dle kterého kraje odpovídají za zajištění vzájemného propojení jednotlivých linek, je účelné, aby doprava na přeshraničních linkách uvedených v Příloze č. 1 byla zajištěna jediným dopravcem, kterého v souladu s příslušnými právními předpisy vybere jedna ze smluvních stran.



## **BYLO DOHODNUTO:**

### **I.**

#### **ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen krajské zřízení), s ustanovením § 160, § 163 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku 1 smlouvy, jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že veškeré změny údajů oznámí písemně bez zbytečného odkladu druhé straně.

### **II.**

#### **PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem této smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem zajištění dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje přiléhajícího k území Moravskoslezského kraje a zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje přiléhajícího k území Olomouckého kraje.
2. Pro dosažení účelu smlouvy smluvní strany prohlašují, že akceptuje výsledky výběrových řízení na autobusové dopravce, které budou realizovány v souladu s příslušnými právními předpisy a které povedou k zajištění dopravní obslužnosti smluvních stran na linkách uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy.

### **III.**

#### **PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

1. Moravskoslezský kraj se prostřednictvím výběrových řízení na autobusové dopravce, které budou realizovány v souladu s příslušnými právními předpisy, zavazuje zajistit dopravní obslužnost území Olomouckého kraje přiléhajícího k území Moravskoslezského kraje spoji přeshraničních linek uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy, včetně situací, kdy bude úsek spoje přeshraniční linky dle Přílohy č. 1 této smlouvy na území Olomouckého kraje dotčen uzavírkou, za předpokladu, že se zástupci smluvních stran dohodnou na řešení dopravní obslužnosti po dobu uzavírky na území Olomouckého kraje.
2. Olomoucký kraj se prostřednictvím výběrových řízení na autobusové dopravce, které budou realizovány v souladu s příslušnými právními předpisy, zavazuje zajistit dopravní obslužnost území Moravskoslezského kraje přiléhajícího k území Olomouckého kraje spoji přeshraničních linek uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy, včetně situací, kdy bude úsek spoje přeshraniční linky dle Přílohy č. 1 této smlouvy na území Moravskoslezského kraje dotčen uzavírkou, za předpokladu, že se zástupci smluvních stran dohodnou na řešení dopravní obslužnosti po dobu uzavírky na území Moravskoslezského kraje.



#### IV.

##### ÚHRADA KOMPENZACE

1. Výše kompenzace za dobu od účinnosti této smlouvy je dána následujícím vzorcem:

$$K = \sum ((C_i - T_i) \times K_{Mi})$$

kde

K je kompenzace

$C_i$  je aktuální platná cena za 1 km na přeshraniční lince, placená dopravci, který byl vybrán na základě výběrového řízení v souladu s příslušnými právními předpisy jednou ze smluvních stran  
 $K_{Mi}$  je skutečný počet kilometrů ujetých dopravcem na přeshraniční lince na území Moravskoslezského či Olomouckého kraje dle Přílohy č. 1 této smlouvy

$T_i$  je výše tržeb bez DPH na 1 km připadající na kilometry ujeté přeshraniční linkou po území Moravskoslezského či Olomouckého kraje dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Výše tržeb je stanovena prostřednictvím společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. pro přeshraniční linky, které jsou provozovány v rámci dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje na území Olomouckého kraje a společností Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, pro přeshraniční linky, které jsou provozovány v rámci dopravní obslužnosti Olomouckého kraje na území Moravskoslezského kraje.

$i$  je konkrétní spoj v rámci přeshraniční linky

2. Výše vícenákladů spojených s vedením spojů po dobu uzavírky je dána následujícím vzorcem:

$$V = \sum (C_i \times K_{MAi})$$

kde

V jsou vícenáklady po dobu uzavírky

$C_i$  je aktuální platná cena za 1 km na přeshraniční lince, placená dopravci, který byl vybrán na základě výběrového řízení v souladu s příslušnými právními předpisy jednou ze smluvních stran  
 $K_{MAi}$  je navýšení počtu kilometrů z důvodu uzavírky oproti jízdnímu řádu před uzavírkou (řádnému, nedotčenému uzavírkou), ujetých dopravcem na přeshraniční lince na území Moravskoslezského či Olomouckého kraje dle Přílohy č. 1 této smlouvy

$i$  je konkrétní spoj v rámci přeshraniční linky

#### V.

##### PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Vyúčtování kompenzace dle této smlouvy čl. IV. odst. 1 (K) a odst. 2 (V), na kterou vznikl Moravskoslezskému kraji nárok za 1 kalendářní rok  $n$  od účinnosti této smlouvy, bude Olomouckému kraji doručeno v listinné a elektronické podobě vždy do 31. 1. příslušného roku  $n+1$ .
2. Vyúčtování kompenzace dle této smlouvy čl. IV. odst. 1 (K) a odst. 2 (V), na kterou vznikl Olomouckému kraji nárok za 1 kalendářní rok  $n$  od účinnosti této smlouvy, bude



Moravskoslezskému kraji doručeno v listinné a elektronické podobě vždy do 31. 1. příslušného roku  $n+1$ .

3. Smluvní strany jsou povinny kompenzace dle této smlouvy čl. IV. odst. 1 (K) za rok  $n$  uhradit do 31. 3. roku  $n+1$ .
4. Vzájemné platby mezi smluvními stranami budou probíhat na čísla účtů, která jsou uvedena v záhlaví této smlouvy u identifikace smluvních stran

## **VI.**

### **TRVÁNÍ ZÁVAZKU**

1. Závazek smluvních stran dle čl. III. této smlouvy se sjednává na dobu neurčitou.

## **VII.**

### **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

2. Touto smlouvou nejsou zakládána žádná práva třetích osob vůči smluvním stranám.
3. Výlučnou odpovědnost, vyplývající z realizací výběrových řízení na autobusové dopravce poskytující služby na přeshraničních linkách, které jsou provozovány v rámci dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje na území Olomouckého kraje, nese Moravskoslezský kraj
4. Výlučnou odpovědnost, vyplývající z realizací výběrových řízení na autobusové dopravce poskytující služby na přeshraničních linkách, které jsou provozovány v rámci dopravní obslužnosti Olomouckého kraje na území Moravskoslezského kraje, nese Olomoucký kraj
5. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu mohou vypovědět, a to z následujících důvodů:
  - a) jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k účelu smlouvy, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy,
  - b) nesplnění závazku Moravskoslezského kraje dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
  - c) nesplnění závazku Olomouckého kraje dle čl. III. odst. 2 této smlouvy,
  - d) nepředložení úplného a správného vyúčtování kompenzace dle čl. V. odst. 1 této smlouvy,
  - e) nepředložení úplného a správného vyúčtování kompenzace dle čl. V. odst. 2 této smlouvy
  - f) nezaplacení částky (kompenzace) dle čl. V. odst. 3 této smlouvy na základě správného vyúčtování doručeného řádně a včas.
6. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
7. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.



## VIII.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Změny této smlouvy lze provádět formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Pro případ, že by u linek, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy, mělo dojít z technických důvodů pouze ke změně jejich číselného označení, aniž by se měnil jejich dopravní význam, se smluvní strany dohodly, že ke změně příslušné přílohy této smlouvy dojde doručením jednostranného písemného oznámení jedné smluvní strany zaslaného druhé smluvní straně, které bude obsahovat konkrétní informaci o změně čísla spoje a aktuální podobu příslušné přílohy včetně uvedení data, od kterého je příloha platná.
3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je:

#### ***Příloha č. 1 - Přehled přeshraničních linek provozovaných na území smluvních stran***

5. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu této smlouvy v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

## IX.

### Doložky

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje na 3. zasedání, konaném dne 16. 3. 2017, usnesením č. 3/131.

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje na .....<sup>5</sup>..... zasedání, konaném dne 19.6.2017, usnesením č. 42/5/14/2017.

V Ostravě dne 3.04.2017



za Moravskoslezský kraj

Ing. Jakub Unucka, MBA  
na základě pověření  
hejtmána kraje

V Olomouci dne 23.6.2017



za Olomoucký kraj

Mgr. Jaroslav Tomík  
ředitel



## Příloha č. 1

## Přehled spojů přeshraničních linek provozovaných na území smluvních stran

| č. linky | Název                                                                       | č. spoje                                              | úsek na území Moravskoslezského kraje |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 920083   | Hranice – Běloutín – Odry                                                   | 3, 11, 13, 333, 335, 2, 4, 8, 332, 14, 334            | Hranice kraje - úsek MSK              |
| 850813   | Krnov – Horní Benešov – Šternberk – Olomouc                                 | všechny spoje                                         | úsek MSK - hranice kraje              |
| 850823   | Krnov – Heřmanovice – Zlaté Hory                                            | všechny spoje                                         | úsek MSK - hranice kraje              |
| 850828   | Jindřichov – Zlaté Hory                                                     | všechny spoje                                         | úsek MSK - hranice kraje              |
| 850867   | Vrbno pod Pradědem, Vidly – Zlaté Hory                                      | všechny spoje                                         | úsek MSK - hranice kraje              |
| 850868   | Bruntál – Šternberk – Olomouc                                               | všechny spoje                                         | úsek MSK - hranice kraje              |
| 850869   | Bruntál – Razová – Bílčice – Moravský Beroun                                | všechny spoje                                         | úsek MSK - hranice kraje              |
| 850870   | Bruntál – Roudno – Dvorce – Moravský Beroun                                 | všechny spoje                                         | úsek MSK - hranice kraje              |
| 850871   | Bruntál – Moravskoslezský Kočov – Dětfřichov nad Bystřicí – Moravský Beroun | všechny spoje                                         | úsek MSK - hranice kraje              |
| 850875   | Rýmařov – Břidličná – Olomouc                                               | všechny spoje                                         | úsek MSK - hranice kraje              |
| 850881   | Rýmařov – Tvrdkov, Ruda – Uničov                                            | všechny spoje                                         | úsek MSK - hranice kraje              |
| 850883   | Rýmařov – Jiříkov, Sovinec – Šternberk                                      | všechny spoje                                         | úsek MSK - hranice kraje              |
| 880669   | Nový Jičín – Starý Jičín – Hustopeče nad Bečvou                             | všechny spoje                                         | úsek MSK - hranice kraje              |
| 900269   | Opava – Dvorce – Šternberk – Olomouc                                        | všechny spoje                                         | úsek MSK - hranice kraje              |
| č. linky | Název                                                                       | č. spoje                                              | úsek na území Olomouckého kraje       |
| 890711   | Olomouc – Šternberk – Huzová – Bruntál – Rýmařov                            | všechny spoje                                         | úsek OK - hranice kraje               |
| 890716   | Olomouc – Moravský Beroun – Opava                                           | všechny spoje                                         | úsek OK - hranice kraje               |
| 890760   | Uničov – Horní Město – Rýmařov                                              | všechny spoje                                         | úsek OK - hranice kraje               |
| 920076   | Hranice – Spálov                                                            | všechny spoje                                         | úsek OK - hranice kraje               |
| 920083   | Hranice – Běloutín – Odry                                                   | 1, 331, 5, 7, 9, 317, 15, 330, 6, 10, 22, 318, 12, 16 | úsek OK - hranice kraje               |
| 920086   | Přerov – Hranice – Opava                                                    | všechny spoje                                         | úsek OK - hranice kraje               |





|                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| 00698/2017/DSH | 2018 | DSH       |
| poř. číslo     | rok  | zkr. odb. |

**DODATEK č. 1****ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě  
č. 00698/2017/DSH****I.  
SMLUVNÍ STRANY****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen:

**Ing. Jakubem Unuckou, MBA**  
náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 330181-1650676349/0800  
(dále jen „Moravskoslezský kraj“)

a

**2. Olomoucký kraj**

se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc  
zastoupen: Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 72556064, se sídlem Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc – Hodolany, na základě plné moci ze dne 19. 9. 2014  
IČ: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Olomouc  
č. účtu: 107-8577310237/0100

(dále jen „Olomoucký kraj“, společně s Moravskoslezským krajem dále jen „smluvní strany“).

**II.  
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

- Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2017 Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě evidovanou Moravskoslezským krajem pod evidenčním číslem 00698/2017/DSH (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je spolupráce za účelem zajištění dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje přiléhajícího k území Moravskoslezského kraje a zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje přiléhajícího k území Olomouckého kraje.
- Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy vzhledem k tomu, že:
  - Olomoucký kraj zadal dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou“ s dobou plnění od 1. 1. 2018, (dále jen „VZ“),
  - provoz linek veřejné linkové osobní dopravy se uskutečňuje přes hranice Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje a je jimi zajišťována dopravní obslužnost jak Olomouckého kraje, tak Moravskoslezského kraje,
  - jak Olomoucký kraj, tak Moravskoslezský kraj hradí dopravcům kompenzaci ztráty při zajišťování dopravní obslužnosti svých území na příslušné délce spojů, na jejichž provozu mají zájem, na základě samostatných smluv s dopravci,
  - některé linky veřejné linkové osobní dopravy zahrnuté do VZ, a tedy i do IDSOK, mají být provozovány přes hranice Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje a má jimi být nadále



zajišťována dopravní obslužnost jak Olomouckého kraje, tak Moravskoslezského kraje (dále jen „mezikrajské linky“),

- e) Moravskoslezský kraj dosud nerozhodl o zadávání zakázek na zajištění dopravní obslužnosti na svém území sousedícím s Olomouckým krajem prostřednictvím zadávacího řízení, nabídkového řízení či přímého zadání, tak jak bylo předpokládáno ve Smlouvě,
  - f) s ohledem na komfort cestujících se jeví jako nevhodné, aby byl provoz na mezikrajských linkách zajišťován různými dopravci s nutností přestupu či předbavení cestujících,
  - g) Olomoucký kraj i Moravskoslezský kraj mají zájem na rozvoji svých území přilehlých k hranicím sousedního kraje při vědomí spádovosti obcí na území jednoho kraje do obcí na území druhého kraje a naopak.
3. Pro dosažení účelu tohoto Dodatku č. 1 Moravskoslezský kraj prohlašuje, že akceptuje výsledky výběru dopravců Olomouckého kraje v rámci VZ.

### **III. Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

#### **1. Článek III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN se doplňuje o odst. 3) a odst. 4) takto:**

- 3. Smluvní strany se zavazují za podmínek stanovených v čl. III., IV a V této smlouvy uhradit si vzájemně kompenzace a vícenáklady na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje pro dopravce, s nimiž jsou uzavřeny smlouvy o zajištění závazku veřejné služby za úsek přeshraničních linek uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy.
- 4. Olomoucký kraj souhlasí s tím, že do doby, kdy Moravskoslezský kraj rozhodne o zadání veřejné zakázky na zajištění dopravní obslužnosti na svém území sousedícím s Olomouckým krajem na linkách, které jsou vymezeny v Příloze č. 1 této smlouvy, bude úhrada kompenzace vycházet z předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty na daný rok zpracovaného příslušným dopravcem, a který bude součástí Smlouvy o závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje.

#### **2. Čl. IV ÚHRADA KOMPENZACE se nahrazuje tímto zněním:**

1. Výše kompenzace za dobu od účinnosti této smlouvy je dána následujícím vzorcem:

$$K = \sum ((C_i - T_i) \times KMi)$$

kde

K je kompenzace

$C_i$  je aktuální platná cena za 1 km na přeshraniční lince, placená dopravci, který byl vybrán na základě výběrového řízení v souladu s příslušnými právními předpisy jednou ze smluvních stran, případně ekonomicky oprávněné náklady, tam, kde nebyl dopravce vybrán na základě výběrového řízení

$KMi$  je skutečný počet kilometrů ujetých dopravcem na přeshraniční lince na území Moravskoslezského či Olomouckého kraje dle Přílohy č. 1 této smlouvy

$T_i$  je výše tržeb bez DPH na 1 km připadající na kilometry ujeté přeshraniční linkou po území Moravskoslezského či Olomouckého kraje dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Výše tržeb je stanovena prostřednictvím společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. pro přeshraniční linky, které jsou provozovány v rámci dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje na území Olomouckého kraje a příspěvkovou organizací Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, pro přeshraniční linky, které jsou provozovány v rámci dopravní obslužnosti Olomouckého kraje na území Moravskoslezského kraje.

$i$  je konkrétní spoj v rámci přeshraniční linky

2. Výše vícenákladů spojených s vedením spojů po dobu uzavírky je dána následujícím vzorcem:  
$$V = \sum (C_i \times KMA_i)$$

kde

V jsou vícenáklady po dobu uzavírky

C<sub>i</sub> je aktuální platná cena za 1 km na přeshraniční lince, placená dopravci, který byl vybrán na základě výběrového řízení v souladu s příslušnými právními předpisy jednou ze smluvních stran případně ekonomicky oprávněné náklady, tam, kde nebyl dopravce vybrán na základě výběrového řízení

KMA<sub>i</sub> je navýšení počtu kilometrů z důvodu uzavírky oproti jízdnímu řádu před uzavírkou (řádnému, nedotčenému uzavírkou), ujetých dopravcem na přeshraniční lince na území Moravskoslezského či Olomouckého kraje dle Přílohy č. 1 této smlouvy

i je konkrétní spoj v rámci přeshraniční linky

### 3. Článek V. PLATEBNÍ PODMÍNKY se nahrazuje tímto zněním

1. Olomoucký kraj zaplatí Moravskoslezskému kraji v roce 2018 jako zálohu na kompenzaci dle čl. IV odst. 1 této smlouvy částku ve výši 10.383.000 Kč, a to do 31. 8. 2018.
2. Moravskoslezský kraj zaplatí Olomouckému kraji v roce 2018 jako zálohu na kompenzaci dle čl. IV odst. 1 této smlouvy částku ve výši 4.095.000 Kč, a to do 31. 8. 2018.
3. Vyúčtování kompenzace (K) a vícenákladů (V) dle odst. 1 a 2 tohoto článku v členění dle Přílohy č. 2 této smlouvy, na kterou vznikl oběma krajům nárok za období ode dne od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, bude vzájemně doručeno v listinné a elektronické podobě do 15. 2. 2019.
4. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle čl. IV odst. 1 této smlouvy dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 přesahovala výši zaplacené zálohy dle čl. V odst. 1, Olomoucký kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zaplacenou zálohu Moravskoslezskému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle čl. IV odst. 2 této smlouvy do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
5. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle čl. IV odst. 1 této smlouvy dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 přesahovala výši zaplacené zálohy dle čl. V odst. 2, Moravskoslezský kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zaplacenou zálohu Olomouckému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle čl. IV odst. 2 této smlouvy do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
6. V případě, že by výpočet kompenzace dle vzorce uvedeného v čl. IV odst. 1 této smlouvy (K) dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 byla nižší než záloha zaplacená dle čl. V odst. 1 a 2 této smlouvy, jsou kraje povinny tento přeplatek si vzájemně vrátit do 28. 2. 2019.
7. Vzájemné platby mezi smluvními stranami budou probíhat na čísla účtů, která jsou uvedena v záhlaví této smlouvy u identifikace smluvních stran.

### 4. Článek VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ se nahrazuje tímto zněním

1. Touto smlouvou nejsou zakládána žádná práva třetích osob vůči smluvním stranám.
2. Výlučnou odpovědnost, vyplývající z realizací výběrových řízení na autobusové dopravce poskytující služby na přeshraničních linkách, které jsou provozovány v rámci dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje na území Olomouckého kraje, nese Moravskoslezský kraj.
3. Výlučnou odpovědnost, vyplývající z realizací výběrových řízení na autobusové dopravce poskytující služby na přeshraničních linkách, které jsou provozovány v rámci dopravní obslužnosti Olomouckého kraje na území Moravskoslezského kraje, nese Olomoucký kraj.
4. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, výpovědí některou ze smluvních stran nebo jiným způsobem předpokládaným obecně závazným právním předpisem.



5. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 1. 1. 2018.
2. Vyúčtování kompenzace a vícenákladů za rok 2017 proběhne podle ustanovení této Smlouvy ve znění do 31. 12. 2017.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:  
Příloha č. 1 - Přehled přeshraničních linek provozovaných na území smluvních stran  
Příloha č. 2 – Vyúčtování kompenzace
5. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu této smlouvy v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

#### **V. DOLOŽKY**

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje na 6 zasedání, konaném dne 14. 12. 2017, usnesením č. 6/541.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje na 8 zasedání, konaném dne 18. 12. 2017, usnesením č. UZ/8/26/2017.

V Ostravě dne ..... 19 .01. 2018



za Moravskoslezský kraj

V Olomouci dne ..... 18 .12. 2017



za Olomoucký kraj

**Ing. Jakub Unucka, MBA**  
na základě pověření  
hejtmana kraje



**Mezikrajské linky do Moravskoslezského kraje**

| Provozní oblast         | Název dopravce       | původní č. linky | nové č. linky | km ujeté na území MSK kraje | CDV   | Náklady na sjednaném úseku | Tržby bez DPH na území Moravskoslezského kraje | Zisk/ztráta na území Moravskoslezského kraje |
|-------------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Šternbersko a Uničovsko | Vojtila Trans s.r.o. | 890711           | 890921        | 28 394,00                   | 30,46 | 864 881,24                 |                                                |                                              |
| Šternbersko a Uničovsko | Vojtila Trans s.r.o. | 890760           | 890922        | 7 904,00                    | 30,46 | 240 755,84                 |                                                |                                              |
| Olomoucko SV            | ARRIVA MORAVA a.s.   | 890716           | 891923        | 55 191,00                   | 35,34 | 1 950 449,94               |                                                |                                              |
| Hranicko                | ARRIVA MORAVA a.s.   | 920076           | 920928        | 15 634,00                   | 32,67 | 510 762,78                 |                                                |                                              |
| Hranicko                | ARRIVA MORAVA a.s.   | 920083           | 920929        | 10 220,00                   | 32,67 | 333 887,40                 |                                                |                                              |
| Hranicko                | ARRIVA MORAVA a.s.   | 920086           | 920930        | 52 804,00                   | 32,67 | 1 725 106,68               |                                                |                                              |
| <b>Celkem</b>           |                      |                  |               | <b>170 147,00</b>           |       | <b>5 625 843,88</b>        | <b>1 531 323,00</b>                            | <b>4 094 520,88</b>                          |

**Mezikrajské linky do Olomouckého kraje**

| Provozní oblast pro VZ | Název dopravce před VZ | č. linky | č. linky dle VZ | km ujeté na území Olomouckého kraje | CDV   | Náklady na sjednaném úseku | Tržby bez DPH na území Olomouckého kraje | Zisk/ztráta na území Olomouckého kraje |
|------------------------|------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|-------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Krnovsko               | ARRIVA MORAVA a.s.     | 850823   | 852901          | 21 000,00                           | 38,69 | 812 490,00                 | 118 129,52                               | 694 360                                |
| Krnovsko               | ARRIVA MORAVA a.s.     | 850828   | 852902          | 12 000,00                           | 38,69 | 464 280,00                 | 49 671,43                                | 414 609                                |
| Bruntálsko             | ARRIVA MORAVA a.s.     | 850867   | 850907          | 10 500,00                           | 38,69 | 406 245,00                 | 34 935,14                                | 371 310                                |
| Rýmařovsko             | ARRIVA MORAVA a.s.     | 850869   | 851909          | 36 205,50                           | 38,69 | 1 400 790,80               | 249 696,61                               | 1 151 094                              |
| Rýmařovsko             | ARRIVA MORAVA a.s.     | 850870   | 851910          | 23 157,00                           | 38,69 | 895 944,33                 | 178 534,83                               | 717 410                                |
| Rýmařovsko             | ARRIVA MORAVA a.s.     | 850871   | 851911          | 5 263,00                            | 38,69 | 203 625,47                 | 11 390,41                                | 192 235                                |
| Rýmařovsko             | ARRIVA MORAVA a.s.     | 850883   | 851912          | 23 968,00                           | 38,69 | 927 321,92                 | 161 994,76                               | 765 327                                |
| Bruntálsko             | ARRIVA MORAVA a.s.     | 850813   | 850913          | 30 256,00                           | 38,69 | 1 170 604,64               | 410 157,65                               | 760 447                                |
| Rýmařovsko             | ARRIVA MORAVA a.s.     | 850868   | 851914          | 19 026,00                           | 38,69 | 736 115,94                 | 234 133,96                               | 501 982                                |
| Rýmařovsko             | ARRIVA MORAVA a.s.     | 850875   | 851921          | 73 298,00                           | 38,69 | 2 835 899,62               | 912 407,25                               | 1 923 492                              |
| Rýmařovsko             | ARRIVA MORAVA a.s.     | 850881   | 851922          | 19 932,00                           | 38,69 | 771 169,08                 | 222 445,98                               | 548 723                                |
| Opavsko                | TQM - holding s.r.o.   | 900269   | 900923          | 60 032,00                           | 38,01 | 2 281 816,32               | 738 406,00                               | 1 543 410                              |
| Novojičínsko západ     | ARRIVA MORAVA a.s.     | 880669   | 882908          | 13 071,50                           | 38,69 | 505 736,34                 | 124 192,05                               | 381 544                                |
| Novojičínsko západ     | ARRIVA MORAVA a.s.     | 920083   | 882929          | 15 000,00                           | 38,69 | 580 350,00                 | 164 193,19                               | 416 157                                |
| <b>Celkem</b>          |                        |          |                 | <b>362 709,00</b>                   |       | <b>13 992 389,45</b>       | <b>3 610 288,78</b>                      | <b>10 382 100,67</b>                   |

Vyúčtování kompenzace

| Název dopravce | č. linky | km ujeté celkem | km ujeté na území<br>MSK | CDV | Náklady na<br>sjednaném úseku | Tržby bez DPH | Zisk/ztráta |
|----------------|----------|-----------------|--------------------------|-----|-------------------------------|---------------|-------------|
|                |          | 0               | 0                        | 0   | 0                             |               |             |
|                |          | 0               | 0                        | 0   | 0                             |               |             |
|                |          | 0               | 0                        | 0   | 0                             |               |             |
|                |          | 0               | 0                        | 0   | 0                             |               |             |
|                |          | 0               | 0                        | 0   | 0                             |               |             |
|                |          | 0               | 0                        | 0   | 0                             |               |             |
|                |          | 0               | 0                        | 0   | 0                             |               |             |
|                |          | 0               | 0                        | 0   | 0                             |               |             |
|                |          | 0               | 0                        | 0   | 0                             |               |             |
|                |          | 0               | 0                        | 0   | 0                             |               |             |
|                |          | 0               | 0                        | 0   | 0                             | 0             | 0           |
| Celkem         |          | 0               | 0                        |     | 0                             | 0             | 0           |



|                                     |      |           |
|-------------------------------------|------|-----------|
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD |      |           |
| ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-         |      |           |
| 00698/2017/2                        | 2019 | 384       |
| číslo                               | rok  | zkr. odb. |

## DODATEK č. 2 - Smlouvy

### o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Olomoucký kraj

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc  
IČ: 60609460  
Zastoupený: Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 72556064, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc – Hodolany na základě plné moci ze dne 19. 9. 2014  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 107-8577310237/0100

a

##### 2. Moravskoslezský kraj

Sídlo: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
Zastoupený: Ing. Jaku Unucka, MBA, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje  
IČO: 70890692  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  
č. účtu: 330181-1650676349/0800

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku se dosavadní znění **SMLOUVY o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě ze dne 23. 6. 2017, ve znění dodatku č. 1, mění takto:**

##### 1) Čl. V. odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nově zní:

1. Olomoucký kraj zaplatí Moravskoslezskému kraji v roce 2019 jako zálohu na kompenzaci dle čl. IV odst. 1 této smlouvy částku ve výši **11 110 886 Kč**, a to do 31. 8. 2019.
2. Moravskoslezský kraj zaplatí Olomouckému kraji v roce 2019 jako zálohu na kompenzaci dle čl. IV odst. 1 této smlouvy částku ve výši **5 187 360 Kč**, a to do 31. 8. 2019.

3. Vyúčtování kompenzace (K) a vícenákladů (V) dle čl. IV odst. 1 a 2 této smlouvy v členění dle Přílohy č. 2 této smlouvy, na kterou vznikl oběma krajům nárok za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, bude vzájemně doručeno v listinné a elektronické podobě do 15. 3. 2020.
4. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle odst. 1 článku IV dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 přesahovala výši zálohy zaplacené dle čl. V odst. 1, Olomoucký kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zálohu zaplacenou Moravskoslezskému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle odst. 2 článku IV do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
5. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle odst. 1 článku IV dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 přesahovala výši zálohy zaplacené dle odst. 2 tohoto článku, Moravskoslezský kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zálohu zaplacenou Olomouckému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle odst. 2 článku IV do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
6. V případě, že by kompenzace vypočtená dle vzorce uvedeného v odst. 1 článku IV (K) dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 byla nižší než záloha zaplacená dle čl. V odst. 1 a 2 této smlouvy, jsou kraje povinny tento přeplatek si vzájemně vrátit do 31. 3. 2020.

## **2) Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohy Dodatku č. 2 tvoří:

Příloha č. 1 - Přehled přeshraničních linek provozovaných na území smluvních stran

Příloha č. 2 - Výpočet kompenzace

## **3) Doložky**

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje na 10. zasedání, konaném dne 13. 12. 2018, usnesením č. 10/1064.



Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje na 13. zasedání, konaném dne 17. 12. 2018, usnesením č. UZ/13/31/2018.

V Ostravě dne 27. 12 2018



za Moravskoslezský kraj

**Ing. Jakub Unucka, MBA**  
na základě pověření  
hejtmana kraje



V Olomouci dne 27. 12. 2018



za Olomoucký kraj



Příloha č. 1 - Přehled přeshraničních linek provozovaných na území smluvních stran

**Mezikrajské linky do Moravskoslezského kraje 2019**

| Provozní oblast         | Název dopravce       | původní č. linky | nové č. linky | km ujeté na území MSK kraje | CDV   | Náklady na sjednaném úseku | Tržby bez DPH na území Moravskoslezského kraje | Zisk/ztráta na území Moravskoslezského kraje |
|-------------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Šternbersko a Uničovsko | Vojtila Trans s.r.o. | 890711           | 890921        | 28 394,00                   | 30,46 | 12416 864 881,24           | 311 832,27                                     | 553 048,97                                   |
| Šternbersko a Uničovsko | Vojtila Trans s.r.o. | 890760           | 890922        | 7 904,00                    | 30,46 | 13216 240 755,84           | 25 193,68                                      | 215 562,16                                   |
| Olomoucko SV            | ARRIVA MORAVA a.s.   | 890716           | 891923        | 55 191,00                   | 35,34 | 3718 1 950 449,94          | 641 034,90                                     | 1 309 415,04                                 |
| Hranicko                | ARRIVA MORAVA a.s.   | 920076           | 920928        | 16 192,00                   | 32,67 | 3448 528 992,64            | 104 241,79                                     | 424 750,85                                   |
| Hranicko                | ARRIVA MORAVA a.s.   | 920083           | 920929        | 13 291,00                   | 32,67 | 3448 434 216,97            | 151 921,15                                     | 282 295,82                                   |
| Hranicko                | ARRIVA MORAVA a.s.   | 920086           | 920930        | 53 418,00                   | 32,67 | 3448 1 745 166,06          | 695 108,90                                     | 1 050 057,16                                 |
| Jesenicko               | ARRIVA MORAVA a.s.   | 950154           | 950154        | 135 096,00                  | 29,72 | 1922 4 015 053,12          | 2 662 822,63                                   | 1 352 230,49                                 |
| <b>Celkem</b>           |                      |                  |               | <b>309 486,00</b>           |       | <b>9 779 515,81</b>        | <b>4 592 155,32</b>                            | <b>5 187 360,49</b>                          |

201. 018,22  
228.996,92  
1.410.414,54  
453.248,77  
305.287,98  
1.146.072,84  
1.379.249,69

**Mezikrajské linky do Olomouckého kraje 2019**

| Provozní oblast pro VZ | Název dopravce                   | původní č. linky | nové č. linky | km ujeté na území Olomouckého kraje | CDV   | Náklady na sjednaném úseku | Tržby bez DPH na území Olomouckého kraje | Zisk/ztráta na území Olomouckého kraje |
|------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|-------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Rýmařovsko             | Transdev Morava s.r.o.           | 850873           | 854873        | 1 596,00                            | 35,99 | 57 440,04                  | 22 976,02                                | 34 464                                 |
| Krnovsko               | Transdev Morava s.r.o.           | 850823           | 852901        | 30 800,00                           | 33,44 | 1 029 952,00               | 118 129,52                               | 911 822                                |
| Krnovsko               | Transdev Morava s.r.o.           | 850828           | 852902        | 12 173,50                           | 33,44 | 407 081,84                 | 49 671,43                                | 357 410                                |
| Krnovsko               | Transdev Morava s.r.o.           | 850867           | 852907        | 1 757,00                            | 33,44 | 58 754,08                  | 23 501,63                                | 35 252                                 |
| Bruntálsko             | Transdev Morava s.r.o.           | 850907           | 853907        | 14 056,00                           | 37,21 | 523 023,76                 | 34 935,14                                | 488 089                                |
| Rýmařovsko             | Transdev Morava s.r.o.           | 850869           | 854909        | 37 908,50                           | 35,99 | 1 364 326,92               | 249 696,61                               | 1 114 630                              |
| Rýmařovsko             | Transdev Morava s.r.o.           | 850870           | 854910        | 34 096,00                           | 35,99 | 1 227 115,04               | 178 534,83                               | 1 048 580                              |
| Rýmařovsko             | Transdev Morava s.r.o.           | 850871           | 854911        | 9 832,00                            | 35,99 | 353 853,68                 | 11 390,41                                | 342 463                                |
| Rýmařovsko             | Transdev Morava s.r.o.           | 850883           | 854912        | 24 620,00                           | 35,99 | 886 073,80                 | 161 994,76                               | 724 079                                |
| Bruntálsko             | Transdev Morava s.r.o.           | 850813           | 853913        | 30 341,00                           | 37,21 | 1 128 988,61               | 410 157,65                               | 718 831                                |
| Rýmařovsko             | Transdev Morava s.r.o.           | 850868           | 854914        | 19 152,00                           | 35,99 | 689 280,48                 | 234 133,96                               | 455 147                                |
| Rýmařovsko             | Transdev Morava s.r.o.           | 850875           | 854921        | 69 270,00                           | 35,99 | 2 493 027,30               | 912 407,25                               | 1 580 620                              |
| Rýmařovsko             | Transdev Morava s.r.o.           | 850881           | 854922        | 28 149,00                           | 35,99 | 1 013 082,51               | 222 445,98                               | 790 637                                |
| Opavsko                | ČSAD Vsetín a.s. od 9.6.2019     | 900269           | 900269        | 26 294,00                           | 37,01 | 973 140,94                 | 0,00                                     | 973 141                                |
|                        | TQM - holding s.r.o. do 8.6.2019 | 900269           | 902923        | 34 068,00                           | 42,63 | 1 452 318,84               | 738 406,00                               | 713 913                                |
| Novojičínsko západ     | Transdev Morava s.r.o.           | 880669           | 882908        | 15 812,00                           | 37,17 | 587 732,04                 | 124 192,05                               | 463 540                                |
| Novojičínsko západ     | Transdev Morava s.r.o.           | 920083           | 882929        | 14 056,00                           | 37,17 | 522 461,52                 | 164 193,19                               | 358 268                                |
| <b>Celkem</b>          |                                  |                  |               | <b>403 981,00</b>                   |       | <b>14 767 653,40</b>       | <b>3 656 766,42</b>                      | <b>11 110 886,97</b>                   |

2.522.971,58  
335.631,07

Příloha č. 2 - Výpočet kompenzace

**Vyúčtování kompenzace**

| Název dopravce | Číslo linky | Km ujeté celkem | Km ujeté na území <b>XXX</b> kraje | CDV | Náklady na sjednaném úseku | Tržby bez DPH | Zisk/ztráta |
|----------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----|----------------------------|---------------|-------------|
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          | 0             | 0           |
| <b>Celkem</b>  |             | 0               | 0                                  |     | 0                          | 0             | 0           |





**DODATEK č. 3 - Smlouvy**  
**o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě**

**SMLUVNÍ STRANY**

|                                     |             |                    |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD |             |                    |
| ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-         |             |                    |
| 00698<br>poř. číslo                 | 2017<br>rok | ISA/3<br>zkr. odb. |

**1. Olomoucký kraj**

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc  
IČ: 60609460  
Zastoupený: **Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace**  
(dále jen „KIDSOK“)  
zastoupený Ing. Kateřinou Suchánkovou, MBA ředitelkou organizace  
Sídlo: **Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc**  
IČ: 72556064  
DIČ: CZ72556064  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 107-8577310237/0100

a

**2. Moravskoslezský kraj**

Sídlo: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
Zastoupený: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje  
IČO: 70890692  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  
č. účtu: 330181-1650676349/0800

**Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku se dosavadní znění SMLOUVY o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě ze dne 23. 6. 2017, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, mění takto:**

**1) Čl. V. odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nově zní:**



1. Olomoucký kraj zaplatí Moravskoslezskému kraji v roce 2020 jako zálohu na kompenzaci dle čl. IV odst. 1 této smlouvy částku ve výši 11 572 137,60 Kč, a to do 31. 8. 2020.
2. Moravskoslezský kraj zaplatí Olomouckému kraji v roce 2020 jako zálohu na kompenzaci dle čl. IV odst. 1 této smlouvy částku ve výši 7 552 574,31 Kč, a to do 31. 8. 2020.
3. Vyúčtování kompenzace (K) a vícenákladů (V) dle čl. IV odst. 1 a 2 této smlouvy v členění dle Přílohy č. 2 této smlouvy, na kterou vznikl oběma krajům nárok za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, bude vzájemně doručeno v listinné a elektronické podobě do 15. 3. 2021.
4. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle odst. 1 článku IV dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 přesahovala výši zálohy zaplacené dle čl. V odst. 1, Olomoucký kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zálohu zaplacenou Moravskoslezskému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle odst. 2 článku IV do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
5. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle odst. 1 článku IV dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 přesahovala výši zálohy zaplacené dle odst. 2 tohoto článku, Moravskoslezský kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zálohu zaplacenou Olomouckému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle odst. 2 článku IV do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
6. V případě, že by kompenzace vypočtená dle vzorce uvedeného v odst. 1 článku IV (K) dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 byla nižší než záloha zaplacená dle čl. V odst. 1 a 2 této smlouvy, jsou kraje povinny tento přeplatek si vzájemně vrátit do 31. 3. 2021.

## **2) Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zveřejní KIDSOK, který je k tomu zmocněn.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohy Dodatku č. 3 tvoří:

Příloha č. 1 - Přehled přeshraničních linek provozovaných na území smluvních stran

Příloha č. 2 - Výpočet kompenzace

### 3) Doložky

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje na 14. zasedání, konaném dne 12.12.2019, usnesením č. 14/1675

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje na 18. zasedání, konaném dne 16. 12. 2019, usnesením č: UZ/18/31/2019.

V Ostravě dne 27.01.2020




za Moravskoslezský kraj  
**Ing. Jakub Unucka, MBA**  
na základě pověření  
hejtmana kraje



V Olomouci dne 14.12.2019



za Olomoucký kraj



Příloha č. 1 - Přehled přeshraničních linek provozovaných na území smluvních stran

Mezikrajské linky do Moravskoslezského kraje 2020

| Provozní oblast         | Název dopravce        | nové č. linky | km ujeté na území MSK kraje | CDV         | Náklady na sjednaném úseku | Tržby bez DPH na území MSK | Zisk/ztráta na území MSK |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Šternbersko a Uničovsko | Vojtila Trans, s.r.o. | 890 921       | 28 361,0                    | 30,14 32,16 | 912 089,76                 | 569 481,16                 | 342 608,60               |
| Šternbersko a Uničovsko | Vojtila Trans, s.r.o. | 890 922       | 8 032,0                     | 35,14 32,16 | 258 309,12                 | 49 565,89                  | 208 743,23               |
| Olomoucko SV            | ARRIVA MORAVA, a.s.   | 891 923       | 55 396,0                    | 37,91 37,17 | 2 059 069,32               | 921 743,96                 | 1 137 325,36             |
| Hranicko                | ARRIVA MORAVA a.s.    | 920 928       | 15 432,0                    | 35,81 34,43 | 531 323,76                 | 164 174,23                 | 367 149,53               |
| Hranicko                | ARRIVA MORAVA a.s.    | 920 929       | 13 291,0                    | 35,81 34,43 | 457 609,13                 | 258 423,29                 | 199 185,84               |
| Hranicko                | ARRIVA MORAVA a.s.    | 920 930       | 53 505,0                    | 35,81 34,43 | 1 842 177,15               | 1 197 323,38               | 644 853,77               |
| Šumpersko S             | ARRIVA MORAVA a.s.    | 930 920       | 2 415,0                     | 40,11 38,18 | 92 204,70                  | 13 030,00                  | 79 174,70                |
| Jesenicko               | ARRIVA MORAVA a.s.    | 950 901       | 39 410,0                    | 44,22 43,02 | 1 695 418,20               | 485 000,00                 | 1 210 418,20             |
| Jesenicko               | ARRIVA MORAVA a.s.    | 950 904       | 136 009,0                   | 44,22 43,02 | 5 851 107,18               | 2 487 992,11               | 3 363 115,07             |
| <b>Celkem</b>           |                       |               | <b>351 851,00</b>           |             | <b>13 699 308,32</b>       | <b>6 146 734,01</b>        | <b>7 552 574,31</b>      |

\* Linky 930920, 950901 nově v závazku, tržby bez DPH na území MSK vypočteny odhadem.

Mezikrajské linky do Olomouckého kraje 2020

| Provozní oblast    | Název dopravce         | nové č. linky | km ujeté na území OLK kraje | CDV pro rok 2018/2019* | Náklady na sjednaném úseku | Tržby bez DPH na území OLK | Zisk/ztráta na území OLK |
|--------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bruntálsko         | Transdev Morava s.r.o. | 853907        | 14 056,0                    | 37,21                  | 523 023,76                 | 183 058,32                 | 339 965,44               |
| Bruntálsko         | Transdev Morava s.r.o. | 853913        | 30 420,0                    | 37,21                  | 1 131 928,20               | 396 174,87                 | 735 753,33               |
| Krnovsko           | Transdev Morava s.r.o. | 852901        | 30 891,0                    | 33,44                  | 1 032 995,04               | 309 898,51                 | 723 096,53               |
| Krnovsko           | Transdev Morava s.r.o. | 852902        | 9 789,0                     | 33,44                  | 327 344,16                 | 122 124,55                 | 205 219,61               |
| Novojičínsko západ | Transdev Morava s.r.o. | 882908        | 16 576,0                    | 37,17                  | 616 129,92                 | 234 129,37                 | 382 000,55               |
| Novojičínsko západ | Transdev Morava s.r.o. | 882929        | 14 056,0                    | 37,17                  | 522 461,52                 | 198 535,38                 | 323 926,14               |
| Opavsko            | ČSAD Vsetín a.s.       | 902920        | 60 555,0                    | 37,01                  | 2 241 140,55               | 717 164,98                 | 1 523 975,57             |
| Opavsko            | ČSAD Vsetín a.s.       | 902923        | 60 526,0                    | 37,01                  | 2 240 067,26               | 716 821,52                 | 1 523 245,74             |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854909        | 37 857,5                    | 35,99                  | 1 362 491,43               | 382 444,86                 | 980 046,57               |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854910        | 33 904,0                    | 35,99                  | 1 220 204,96               | 341 657,39                 | 878 547,57               |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854911        | 8 032,0                     | 35,99                  | 289 071,68                 | 99 482,12                  | 189 589,56               |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854912        | 24 974,0                    | 35,99                  | 898 814,26                 | 251 667,99                 | 647 146,27               |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854914        | 18 837,0                    | 35,99                  | 677 943,63                 | 189 824,22                 | 488 119,41               |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854921        | 69 436,0                    | 35,99                  | 2 499 001,64               | 598 625,99                 | 1 900 375,65             |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854922        | 28 215,0                    | 35,99                  | 1 015 457,85               | 284 328,20                 | 731 129,65               |
| <b>Celkem</b>      |                        |               | <b>458 124,50</b>           |                        | <b>16 598 075,86</b>       | <b>5 025 938,26</b>        | <b>11 572 137,60</b>     |

\* CDV pro rok 2019/2020 bude upřesněna v lednu 2020

### Vyúčtování kompenzace

| Název dopravce | Číslo linky | Km ujeté celkem | Km ujeté na území XXX kraje | CDV | Náklady na sjednaném úseku | Tržby bez DPH | Zisk/ztráta |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----|----------------------------|---------------|-------------|
|                |             | 0               | 0                           | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                           | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                           | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                           | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                           | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                           | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                           | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                           | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                           | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                           | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                           | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                           | 0   | 0                          | 0             | 0           |
| <b>Celkem</b>  |             | 0               | 0                           |     | 0                          | 0             | 0           |



|                                |             |                    |
|--------------------------------|-------------|--------------------|
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - Ostrava |             |                    |
| ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-    |             |                    |
| 00098<br>poř. číslo            | 2017<br>rok | DSH/4<br>zkr. odb. |

**DODATEK č. 4 - Smlouvy**  
**o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1. Olomoucký kraj**

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc  
IČO: 60609460  
Zastoupený: **Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace**  
(dále jen „KIDSOK“)  
zastoupený Ing. Kateřinou Suchánkovou, MBA ředitelkou organizace  
Sídlo: **Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc**  
IČO: 72556064  
DIČ: CZ72556064  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: **107-8577310237/0100**

a

**2. Moravskoslezský kraj**

Sídlo: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
Zastoupený: **Ing. Radkem Podstawkou**  
náměstkem hejtmána kraje  
IČO: 70890692  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  
č. účtu: 330181-1650676349/0800

**Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku se dosavadní znění SMLOUVY o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě ze dne 23. 6. 2017, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, mění takto:**

**1) Čl. V. odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nově zní:**



1. Olomoucký kraj zaplatí Moravskoslezskému kraji v roce 2021 jako zálohu na kompenzaci dle čl. IV odst. 1 této smlouvy částku ve výši 14 144 932,03, a to do 31. 8. 2021.
2. Moravskoslezský kraj zaplatí Olomouckému kraji v roce 2021 jako zálohu na kompenzaci dle čl. IV odst. 1 této smlouvy částku ve výši 10 289 268,71, a to do 31. 8. 2021.
3. Vyúčtování kompenzace (K) a vícenákladů (V) dle čl. IV odst. 1 a 2 této smlouvy v členění dle Přílohy č. 2 této smlouvy, na kterou vznikl oběma krajům nárok za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, bude vzájemně doručeno v listinné a elektronické podobě do 15. 3. 2022.
4. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle odst. 1 článku IV dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 přesahovala výši zálohy zaplacené dle čl. V odst. 1, Olomoucký kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zálohu zaplacenou Moravskoslezskému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle odst. 2 článku IV do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
5. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle odst. 1 článku IV dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 přesahovala výši zálohy zaplacené dle odst. 2 tohoto článku, Moravskoslezský kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zálohu zaplacenou Olomouckému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle odst. 2 článku IV do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
6. V případě, že by kompenzace vypočtená dle vzorce uvedeného v odst. 1 článku IV (K) dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 byla nižší než záloha zaplacená dle čl. V odst. 1 a 2 této smlouvy, jsou kraje povinny tento přeplatek si vzájemně vrátit do 31. 3. 2022.

## **2) Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zveřejní KIDSOK, který je k tomu zmocněn.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohy Dodatku č. 4 tvoří:

Příloha č. 1 - Přehled přeshraničních linek provozovaných na území smluvních stran

Příloha č. 2 - Výpočet kompenzace

### 3) Doložky

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje na 2. zasedání, konaném dne 17. 12. 2020, usnesením č. 2/48.

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje na 2. zasedání, konaném dne 21.12.2020, usnesením č. UZ/2/37/2020.

V Ostravě dne 25 .01. 2021



za Moravskoslezský kraj  
**Ing. Radek Podstawka**  
na základě pověření  
hejtmana kraje

V Olomouci dne 29. 12. 2020



za Olomoucký kraj



## Mezikrajské linky do Moravskoslezského kraje 2021

| Provozní oblast         | Název dopravce        | nové č. linky | km ujeté na území MSK kraje | CDV   | Náklady na sjednaném úseku | Tržby bez DPH na území MSK | Zisk/ztráta na území MSK |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Šternbersko a Uničovsko | Vojtila Trans, s.r.o. | 890 921       | 28 656,0                    | 35,17 | 1 007 831,52               | 433 581,17                 | 574 250,35               |
| Šternbersko a Uničovsko | Vojtila Trans, s.r.o. | 890 922       | 8 064,0                     | 35,17 | 283 610,88                 | 34 600,08                  | 249 010,80               |
| Olomoucko SV            | ARRIVA MORAVA a.s.    | 891 923       | 55 186,0                    | 38,91 | 2 147 287,26               | 750 995,98                 | 1 396 291,28             |
| Hranicko                | ARRIVA MORAVA a.s.    | 920 928       | 15 708,0                    | 35,88 | 563 603,04                 | 123 447,82                 | 440 155,22               |
| Hranicko                | ARRIVA MORAVA a.s.    | 920 929       | 14 226,0                    | 35,88 | 510 428,88                 | 204 003,97                 | 306 424,91               |
| Hranicko                | ARRIVA MORAVA a.s.    | 920 930       | 53 452,0                    | 35,88 | 1 917 857,76               | 929 903,15                 | 987 954,61               |
| Šumpersko S             | ARRIVA MORAVA a.s.    | 930 920       | 4 725,0                     | 40,11 | 189 519,75                 | 17 777,86                  | 171 741,89               |
| Jesenicko               | ARRIVA MORAVA a.s.    | 950 901       | 40 680,0                    | 44,27 | 1 800 903,60               | 379 989,90                 | 1 420 913,70             |
| Jesenicko               | ARRIVA MORAVA a.s.    | 950 904       | 136 654,0                   | 44,27 | 6 049 672,58               | 1 307 146,62               | 4 742 525,96             |
| <b>Celkem</b>           |                       |               | <b>357 351,00</b>           |       | <b>14 470 715,27</b>       | <b>4 181 446,56</b>        | <b>10 289 268,71</b>     |

## Mezikrajské linky do Olomouckého kraje 2021

| Provozní oblast    | Název dopravce         | nové č. linky | km ujeté na území OLK kraje | CDV pro rok 2019/2020* | Náklady na sjednaném úseku | Tržby bez DPH na území OLK | Zisk/ztráta na území OLK |
|--------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bruntálsko         | Transdev Morava s.r.o. | 853907        | 14 112,0                    | 38,62                  | 545 005,44                 | 18 530,18                  | 526 475,26               |
| Bruntálsko         | Transdev Morava s.r.o. | 853913        | 30 189,0                    | 38,62                  | 1 165 899,18               | 712 364,40                 | 453 534,78               |
| Krnovsko           | Transdev Morava s.r.o. | 852901        | 29 050,0                    | 34,71                  | 1 008 325,50               | 54 449,58                  | 953 875,92               |
| Krnovsko           | Transdev Morava s.r.o. | 852902        | 7 308,0                     | 34,71                  | 253 660,68                 | 4 819,55                   | 248 841,13               |
| Novojičínsko západ | Transdev Morava s.r.o. | 882908        | 16 615,0                    | 38,54                  | 640 342,10                 | 49 946,68                  | 590 395,42               |
| Novojičínsko západ | Transdev Morava s.r.o. | 882929        | 14 112,0                    | 38,54                  | 543 876,48                 | 259 972,96                 | 283 903,52               |
| Opavsko            | ČSAD Vsetín a.s.       | 902920        | 94 160,0                    | 40,61                  | 3 823 837,60               | 650 052,39                 | 3 173 785,21             |
| Opavsko            | ČSAD Vsetín a.s.       | 902923        | 60 364,0                    | 40,61                  | 2 451 382,04               | 794 247,78                 | 1 657 134,26             |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854909        | 37 010,5                    | 37,29                  | 1 380 121,55               | 71 766,32                  | 1 308 355,22             |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854910        | 33 879,0                    | 37,29                  | 1 263 347,91               | 79 590,92                  | 1 183 756,99             |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854911        | 8 056,0                     | 37,29                  | 300 408,24                 | 13 518,37                  | 286 889,87               |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854912        | 24 453,0                    | 37,29                  | 911 852,37                 | 153 191,20                 | 758 661,17               |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854914        | 18 544,0                    | 37,29                  | 691 505,76                 | 358 199,98                 | 333 305,78               |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854921        | 69 578,0                    | 37,29                  | 2 594 563,62               | 1 040 420,01               | 1 554 143,61             |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854922        | 30 065,0                    | 37,29                  | 1 121 123,85               | 289 249,95                 | 831 873,90               |
| <b>Celkem</b>      |                        |               | <b>487 495,50</b>           |                        | <b>18 695 252,32</b>       | <b>4 550 320,28</b>        | <b>14 144 932,03</b>     |

\* CDV pro rok 2020/2021 bude upřesněna v lednu 2021

### Vyúčtování kompenzace

| Název dopravce | Číslo linky | Km ujeté celkem | Km ujeté na území <b>XXX</b> kraje | CDV | Náklady na sjednaném úseku | Tržby bez DPH | Zisk/ztráta |
|----------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----|----------------------------|---------------|-------------|
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          |               |             |
|                |             | 0               | 0                                  | 0   | 0                          | 0             | 0           |
| <b>Celkem</b>  |             | 0               | 0                                  |     | 0                          | 0             | 0           |



| ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| 00698                   | 2017 | DSH/5     |
| poř. číslo              | rok  | zkr. odb. |

**DODATEK č. 5 - Smlouvy**  
**o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1. Olomoucký kraj**

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc  
IČO: 60609460  
Zastoupený: **Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace**  
(dále jen „KIDSOK“)  
zastoupený Ing. Kateřinou Suchánkovou, MBA ředitelkou organizace  
Sídlo: **Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc**  
IČO: 72556064  
DIČ: CZ72556064  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: **107-8577310237/0100**

a

**2. Moravskoslezský kraj**

Sídlo: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
Zastoupený: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejmanem kraje  
IČO: 70890692  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  
č. účtu: 330181-1650676349/0800

**Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku se dosavadní znění SMLOUVY o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě ze dne 23. 6. 2017, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4 mění takto:**

**1) Čl. V. odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nově zní:**

1. Olomoucký kraj zaplatí Moravskoslezskému kraji v roce 2022 jako zálohu na kompenzaci dle čl. IV odst. 1 této smlouvy částku ve výši 15 472 235,43 Kč a to do 31. 8. 2022.
2. Moravskoslezský kraj zaplatí Olomouckému kraji v roce 2022 jako zálohu na kompenzaci dle čl. IV odst. 1 této smlouvy částku ve výši 9 983 493,99 Kč a to do 31. 8. 2022.
3. Vyúčtování kompenzace (K) a vícenákladů (V) dle čl. IV odst. 1 a 2 této smlouvy v členění dle Přílohy č. 2 této smlouvy, na kterou vznikl oběma krajům nárok za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, bude vzájemně doručeno v listinné a elektronické podobě do 15. 3. 2023.
4. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle odst. 1 článku IV dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 přesahovala výši zálohy zaplacené dle čl. V odst. 1, Olomoucký kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zálohu zaplacenou Moravskoslezskému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle odst. 2 článku IV do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
5. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle odst. 1 článku IV dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 přesahovala výši zálohy zaplacené dle odst. 2 tohoto článku, Moravskoslezský kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zálohu zaplacenou Olomouckému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle odst. 2 článku IV do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
6. V případě, že by kompenzace vypočtená dle vzorce uvedeného v odst. 1 článku IV (K) dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 byla nižší než záloha zaplacená dle čl. V odst. 1 a 2 této smlouvy, jsou kraje povinny tento přeplatek si vzájemně vrátit do 31. 3. 2023.

## **2) Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zveřejní KIDSOK, který je k tomu zmocněn.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je příloha č. 1 „Přehled přeshraničních linek provozovaných na území smluvních stran v roce 2022“ a příloha č. 2 „Vyúčtování kompenzace – mezikrajské smlouvy“.

### 3) Doložky

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje na 6. zasedání, konaném dne 16. 12. 2021, usnesením č. 6/502.

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje na 8. zasedání, konaném dne 14. 2. 2022, usnesením č. UZ/8/29/2022.

V Ostravě dne ..... 31.03.2022



za Moravskoslezský kraj

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtmán kraje



V Olomouci dne ..... 19-04-2022



za Olomoucký kraj

Ing. Kateřina Suchánková, MBA  
ředitelka KIDSOK



Mezikrajské linky do Moravskoslezského kraje 2022

| Provozní oblast         | Název dopravce        | Nové číslo linky | Km ujeté na území MSK kraje | CDV      | Náklady na sjednaném úseku v Kč | Tržby bez DPH na území MSK v Kč | Zisk/ztráta na území Moravskoslezského kraje za všechny spoje, které jsou předmětem mezikrajské smlouvy v Kč |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šternbersko a Uničovsko | Vojtila Trans, s.r.o. | 890 921          | 28 591,0                    | 35,07    | 1 002 686,37                    |                                 | 1 002 686,37                                                                                                 |
| Šternbersko a Uničovsko | Vojtila Trans, s.r.o. | 890 922          | 8 064,0                     | 35,07    | 282 804,48                      |                                 | 282 804,48                                                                                                   |
| Olomoucko SV            | ARRIVA MORAVA, a.s.   | 891 904          | 722,0                       | 38,61    | 27 876,42                       |                                 | 27 876,42                                                                                                    |
| Olomoucko SV            | ARRIVA MORAVA, a.s.   | 891 923          | 55 288,0                    | 38,61    | 2 134 669,68                    |                                 | 2 134 669,68                                                                                                 |
| Hranicko                | ARRIVA MORAVA a.s.    | 920 928          | 15 696,0                    | 35,61    | 558 934,56                      |                                 | 558 934,56                                                                                                   |
| Hranicko                | ARRIVA MORAVA a.s.    | 920 929          | 14 238,0                    | 35,61    | 507 015,18                      |                                 | 507 015,18                                                                                                   |
| Hranicko                | ARRIVA MORAVA a.s.    | 920 930          | 53 279,0                    | 35,61    | 1 897 265,19                    |                                 | 1 897 265,19                                                                                                 |
| Šumpersko S             | ARRIVA MORAVA a.s.    | 930 920          | 4 725,0                     | 39,85    | 188 291,25                      |                                 | 188 291,25                                                                                                   |
| Jesenicko               | ARRIVA MORAVA a.s.    | 950 901          | 40 680,0                    | 44,79    | 1 822 057,20                    |                                 | 1 822 057,20                                                                                                 |
| Jesenicko               | ARRIVA MORAVA a.s.    | 950 904          | 140 842,0                   | 44,79    | 6 308 313,18                    |                                 | 6 308 313,18                                                                                                 |
| <b>Celkem</b>           |                       |                  | <b>362 125,00</b>           | <b>x</b> | <b>14 729 913,51</b>            | <b>4 746 419,52</b>             | <b>9 983 493,99</b>                                                                                          |

Mezikrajské linky do Olomouckého kraje 2022

| Provozní oblast    | Název dopravce         | Nové číslo linky | Km ujeté na území OLK kraje | CDV   | Náklady na sjednaném úseku v Kč | Tržby bez DPH na území OLK v Kč | Zisk/ztráta na území Olomouckého kraje za všechny spoje, které jsou předmětem mezikrajské smlouvy v Kč |
|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruntálsko         | Transdev Morava s.r.o. | 853907           | 14 112,0                    | 39,56 | 558 270,72                      |                                 |                                                                                                        |
| Bruntálsko         | Transdev Morava s.r.o. | 853913           | 30 189,0                    | 39,56 | 1 194 276,84                    |                                 |                                                                                                        |
| Krnovsko           | Transdev Morava s.r.o. | 852901           | 29 064,0                    | 36,25 | 1 053 570,00                    |                                 |                                                                                                        |
| Krnovsko           | Transdev Morava s.r.o. | 852902           | 7 308,0                     | 36,25 | 264 915,00                      |                                 |                                                                                                        |
| Novojičínsko západ | Transdev Morava s.r.o. | 882908           | 16 615,0                    | 39,65 | 658 784,75                      |                                 |                                                                                                        |
| Novojičínsko západ | Transdev Morava s.r.o. | 882929           | 14 084,0                    | 39,65 | 558 430,60                      |                                 |                                                                                                        |
| Opavsko            | Z-Group bus a.s.       | 902920           | 94 160,0                    | 41,33 | 3 891 632,80                    |                                 |                                                                                                        |
| Opavsko            | Z-Group bus a.s.       | 902923           | 60 364,0                    | 41,33 | 2 494 844,12                    |                                 |                                                                                                        |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854909           | 37 031,0                    | 39,40 | 1 459 021,40                    |                                 |                                                                                                        |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854910           | 32 241,0                    | 39,40 | 1 270 295,40                    |                                 |                                                                                                        |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854911           | 8 064,0                     | 39,40 | 317 721,60                      |                                 |                                                                                                        |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854912           | 24 705,0                    | 39,40 | 973 377,00                      |                                 |                                                                                                        |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854914           | 18 361,0                    | 39,40 | 723 423,40                      |                                 |                                                                                                        |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854921           | 69 662,0                    | 39,40 | 2 744 682,80                    |                                 |                                                                                                        |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854922           | 30 170,0                    | 39,40 | 1 188 698,00                    |                                 |                                                                                                        |
| <b>Celkem</b>      |                        |                  | <b>486 130,00</b>           |       | <b>19 351 944,43</b>            | <b>3 879 709,00</b>             | <b>15 472 235,43</b>                                                                                   |



**Vyúčtování kompenzace**

| Název dopravce | Číslo linky | Km ujeté celkem | Km ujeté na území XXX kraje | CDV | Náklady na sjednaném úseku | Tržby bez DPH v Kč | Zisk/ztráta |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----|----------------------------|--------------------|-------------|
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
| Celkem         |             |                 |                             |     |                            |                    |             |



|                                     |             |                    |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD |             |                    |
| ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-         |             |                    |
| 00698<br>poř. číslo                 | 2017<br>rok | DS/16<br>zkr. odb. |

## DODATEK č. 6 - Smlouvy

### o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Olomoucký kraj

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc  
IČO: 60609460  
Zastoupený: **Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace**  
(dále jen „KIDSOK“)  
zastoupený Ing. Kateřinou Suchánkovou, MBA ředitelkou organizace  
Sídlo: **Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc**  
IČO: 72556064  
DIČ: CZ72556064  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: **107-8577310237/0100**

a

##### 2. Moravskoslezský kraj

Sídlo: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
Zastoupený: **Ing. Radkem Podstawkou**  
náměstkem hejtmána kraje  
IČO: 70890692  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  
č. účtu: 330181-1650676349/0800

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku se dosavadní znění SMLOUVY o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě ze dne 23. 6. 2017, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 mění takto:

1) Čl. V. odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nově zní:

1. Olomoucký kraj zaplatí Moravskoslezskému kraji v roce 2023 jako zálohu na kompenzaci dle čl. IV odst. 1 této smlouvy částku ve výši **15 752 473,36 Kč** a to do 31. 8. 2023.
2. Moravskoslezský kraj zaplatí Olomouckému kraji v roce 2023 jako zálohu na kompenzaci dle čl. IV odst. 1 této smlouvy částku ve výši **9 845 948,44 Kč** a to do 31. 8. 2023.
3. Vyúčtování kompenzace (K) a vícenákladů (V) dle čl. IV odst. 1 a 2 této smlouvy v členění dle Přílohy č. 2 této smlouvy, na kterou vznikl oběma krajům nárok za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, bude vzájemně doručeno v listinné a elektronické podobě do 15. 3. 2024.
4. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle odst. 1 článku IV dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 přesahovala výši zálohy zaplacené dle čl. V odst. 1, Olomoucký kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zálohu zaplacenou Moravskoslezskému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle odst. 2 článku IV do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
5. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle odst. 1 článku IV dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 přesahovala výši zálohy zaplacené dle odst. 2 tohoto článku, Moravskoslezský kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zálohu zaplacenou Olomouckému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle odst. 2 článku IV do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
6. V případě, že by kompenzace vypočtená dle vzorce uvedeného v odst. 1 článku IV (K) dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 byla nižší než záloha zaplacená dle čl. V odst. 1 a 2 této smlouvy, jsou kraje povinny tento přeplatek si vzájemně vrátit do 31. 3. 2024.

## **2) Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zveřejní KIDSOK, který je k tomu zmocněn.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 pro rok 2023 je příloha č. 1 „Přehled přeshraničních linek provozovaných na území smluvních stran v roce 2023“ a příloha č. 2 „Vyúčtování kompenzace – mezikrajské smlouvy“.

### 3) Doložky

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje na 10. zasedání, konaném dne 15.12.2022, usnesením č. 10/980.

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje na 12. zasedání, konaném dne 12.12. 2022, usnesením č. UZ/12/45/2022.

V Ostravě dne ..... - 9 .01, 2023



za Moravskoslezský kraj

**Ing. Radek Podstawka**  
na základě pověření  
hejtmana kraje



V Olomouci dne ..... 14. 1. 2023



za Olomoucký kraj

**Ing. Kateřina Suchánková, MBA**  
ředitelka KIDSOK

Příloha č. 1 - Přehled přeštaněních linek provozovaných na území smluvních stran v roce 2023

Mezikrajské linky do Moravskoslezského kraje 2023

| Provozní oblast        | Název dopravce       | Nové číslo linky | Km ujeté na území MSK kraje | CDV      | Náklady na sjednaném úseku v Kč | Tržby bez DPH na území MSK v Kč | Zisk/ztráta na území Moravskoslezského kraje za všechny spoje, které jsou předmětem mezikrajské smlouvy v Kč |
|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stembersko a Uničovsko | Voitha Trans. s.r.o. | 890 921          | 28 503,0                    | 37,63    | 1 072 567,89                    |                                 |                                                                                                              |
| Stembersko a Uničovsko | Voitha Trans. s.r.o. | 890 922          | 8 000,0                     | 37,63    | 301 040,00                      |                                 |                                                                                                              |
| Olomoucko SV           | ARRIVA autobusy a.s. | 891 904          | 741,0                       | 40,05    | 29 677,05                       |                                 |                                                                                                              |
| Olomoucko SV           | ARRIVA autobusy a.s. | 891 923          | 55 196,0                    | 40,05    | 2 210 599,80                    |                                 |                                                                                                              |
| Hranicko               | ARRIVA autobusy a.s. | 920 928          | 15 656,0                    | 37,00    | 579 272,00                      |                                 |                                                                                                              |
| Hranicko               | ARRIVA autobusy a.s. | 920 929          | 14 125,0                    | 37,00    | 522 625,00                      |                                 |                                                                                                              |
| Hranicko               | ARRIVA autobusy a.s. | 920 930          | 53 019,0                    | 37,00    | 1 961 703,00                    |                                 |                                                                                                              |
| Šumpercko S            | ARRIVA autobusy a.s. | 930 920          | 4 768,0                     | 41,43    | 198 366,84                      |                                 |                                                                                                              |
| Jesenicko              | ARRIVA autobusy a.s. | 950 901          | 40 536,0                    | 46,69    | 1 892 625,84                    |                                 |                                                                                                              |
| Jesenicko              | ARRIVA autobusy a.s. | 950 904          | 141 275,0                   | 46,69    | 6 596 129,75                    |                                 |                                                                                                              |
| <b>Celkem</b>          |                      |                  | <b>361 839,00</b>           | <b>x</b> | <b>15 364 607,17</b>            | <b>5 518 658,73</b>             | <b>9 845 948,44</b>                                                                                          |

Mezikrajské linky do Olomouckého kraje 2023

| Provozní oblast    | Název dopravce         | Nové číslo linky | Km ujeté na území OLK kraje | CDV   | Náklady na sjednaném úseku v Kč | Tržby bez DPH na území OLK v Kč | Zisk/ztráta na území Olomouckého kraje za všechny spoje, které jsou předmětem mezikrajské smlouvy v Kč |
|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruntálsko         | Transdev Morava s.r.o. | 853907           | 14 000,0                    | 41,41 | 579 740,00                      |                                 |                                                                                                        |
| Bruntálsko         | Transdev Morava s.r.o. | 853913           | 31 266,0                    | 41,41 | 1 294 725,06                    |                                 |                                                                                                        |
| Kromvsko           | Transdev Morava s.r.o. | 852901           | 29 022,0                    | 37,10 | 1 076 716,20                    |                                 |                                                                                                        |
| Kromvsko           | Transdev Morava s.r.o. | 852902           | 7 250,0                     | 37,10 | 268 975,00                      |                                 |                                                                                                        |
| Novojičensko západ | Transdev Morava s.r.o. | 882908           | 16 504,0                    | 41,46 | 684 255,84                      |                                 |                                                                                                        |
| Novojičensko západ | Transdev Morava s.r.o. | 882929           | 14 000,0                    | 41,46 | 580 440,00                      |                                 |                                                                                                        |
| Opavsko            | Z-Group bus a.s.       | 902920           | 94 050,0                    | 45,58 | 4 286 799,00                    |                                 |                                                                                                        |
| Opavsko            | Z-Group bus a.s.       | 902923           | 58 900,0                    | 45,58 | 2 684 662,00                    |                                 |                                                                                                        |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854909           | 37 081,5                    | 41,29 | 1 531 095,14                    |                                 |                                                                                                        |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854910           | 32 105,0                    | 41,29 | 1 325 615,45                    |                                 |                                                                                                        |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854911           | 8 000,0                     | 41,29 | 330 320,00                      |                                 |                                                                                                        |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854912           | 24 535,0                    | 41,29 | 1 013 050,15                    |                                 |                                                                                                        |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854914           | 18 300,0                    | 41,29 | 755 607,00                      |                                 |                                                                                                        |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854921           | 69 298,0                    | 41,29 | 2 861 314,42                    |                                 |                                                                                                        |
| Rýmařovsko         | Transdev Morava s.r.o. | 854922           | 29 890,0                    | 41,29 | 1 234 158,10                    |                                 |                                                                                                        |
| <b>Celkem</b>      |                        |                  | <b>484 201,50</b>           |       | <b>20 507 473,36</b>            | <b>4 755 000,00</b>             | <b>15 752 473,36</b>                                                                                   |

\* CDV pro rok 2022/2023 bude upřesněna v lednu/červnu 2023

**Vyúčtování kompenzace**

| Název dopravce | Číslo linky | Km ujeté celkem | Km ujeté na území XXX kraje | CDV | Náklady na sjednaném úseku | Tržby bez DPH v Kč | Zisk/ztráta |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----|----------------------------|--------------------|-------------|
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
| Celkem         |             |                 |                             |     |                            |                    |             |





Identifikátor: **KUMSX02VHBMM**

**DODATEK č. 7**  
**ke smlouvě evidenční číslo 00698/2017/DSH**  
**o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1. Olomoucký kraj**

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc  
IČO: 60609460  
Zastoupený: **Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace**  
(dále jen „KIDSOK“)  
zastoupený Ing. Kateřinou Suchánkovou, MBA ředitelkou organizace  
Sídlo: **Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc**  
IČO: 72556064  
DIČ: CZ72556064  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: **107-8577310237/0100**

a

**2. Moravskoslezský kraj**

Sídlo: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava  
Zastoupený: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmána kraje  
IČO: 70890692  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  
č. účtu: 330181-1650676349/0800

**Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku se dosavadní znění SMLOUVY o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě ze dne 23. 6. 2017, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mění takto:**

## **1) Čl. V. odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nově zní:**

1. Olomoucký kraj zaplatí Moravskoslezskému kraji v roce 2024 jako zálohu na kompenzaci dle čl. IV odst. 1 této smlouvy částku ve výši **18 562 000,00 Kč**, a to do 31. 8. 2024.
2. Moravskoslezský kraj zaplatí Olomouckému kraji v roce 2024 jako zálohu na kompenzaci dle čl. IV odst. 1 této smlouvy částku ve výši **11 910 000,00 Kč**, a to do 31. 8. 2024.
3. Vyúčtování kompenzace (K) a vícenákladů (V) dle čl. IV odst. 1 a 2 této smlouvy v členění dle Přílohy č. 2 této smlouvy, na kterou vznikl oběma krajům nárok za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, bude vzájemně doručeno v listinné a elektronické podobě do 15. 3. 2025.
4. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle odst. 1 článku IV dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 přesahovala výši zálohy zaplacené dle čl. V odst. 1, Olomoucký kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zálohu zaplacenou Moravskoslezskému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle odst. 2 článku IV do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
5. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle odst. 1 článku IV dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 přesahovala výši zálohy zaplacené dle odst. 2 tohoto článku, Moravskoslezský kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zálohu zaplacenou Olomouckému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle odst. 2 článku IV do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
6. V případě, že by kompenzace vypočtená dle vzorce uvedeného v odst. 1 článku IV (K) dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 byla nižší než záloha zaplacená dle čl. V odst. 1 a 2 této smlouvy, jsou kraje povinny tento přeplatek si vzájemně vrátit do 31. 3. 2025.

## **2) Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nejdříve však k 1. 1. 2024. Dodatek zveřejní KIDSOK, který je k tomu zmocněn.
2. Je-li dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve čtyřech (4) stejnopisech s originálními podpisy Smluvních stran, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou Smluvních stran, tj. podepsán způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 pro rok 2024 je příloha č. 1 „Přehled přeshraničních linek provozovaných na území smluvních stran v roce 2024“ a příloha č. 2 „Vyúčtování kompenzace – mezikrajské smlouvy“.

### 3) Doložky

Tuto smlouvu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady Moravskoslezského kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením č. 1/10 ze dne 5.11.2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1993 ze dne 8.6.2023.

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje na 14. zasedání, konaném dne 7.12.2023, usnesením č. 14/1480.

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje na 17. zasedání, konaném dne 11.12.2023, usnesením č. UZ/17/45/2023.

V Ostravě dne .....

V Olomouci dne.....

.....

za Moravskoslezský kraj

Ing. Radek Podstawka  
náměstek hejtmána kraje

Ing.  
Kateřina  
Suchánková

Digitálně podepsal  
Ing. Kateřina  
Suchánková  
Datum: 2024.01.15  
08:48:14 +01'00'

.....

za Olomoucký kraj

Ing. Kateřina Suchánková, MBA  
ředitelka KIDSOK

Mezikrajské linky do Moravskoslezského kraje 2024

| Provozní oblast                    | Název dopravce           | Číslo linky | Km ujeté na území MSK kraje | CDV   | Náklady na sjednaném úseku v Kč | Tržby bez DPH na území MSK v Kč | Zisk/ztráta na území Moravskoslezského kraje za všechny spoje, které jsou předmětem mezikrajské smlouvy v Kč |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šumpersko S                        | ARRIVA autobusy,a.s.     | 930 920     | 4 767,0                     | 44,63 | 212 751,21                      |                                 |                                                                                                              |
| Jesenicko                          | ARRIVA autobusy,a.s.     | 950 901     | 45 216,0                    | 51,89 | 2 346 258,24                    |                                 |                                                                                                              |
| Jesenicko                          | ARRIVA autobusy,a.s.     | 950 904     | 140 998,0                   | 51,89 | 7 316 386,22                    |                                 |                                                                                                              |
| Šternbersko a Uničovsko            | Vojtila Trans Bus s.r.o. | 890 921     | 28 639,0                    | 40,96 | 1 173 053,44                    |                                 |                                                                                                              |
| Šternbersko a Uničovsko            | Vojtila Trans Bus s.r.o. | 890 922     | 8 064,0                     | 40,96 | 330 301,44                      |                                 |                                                                                                              |
| Hranicko                           | ARRIVA autobusy a.s.     | 920 928     | 15 728,0                    | 40,85 | 642 488,80                      |                                 |                                                                                                              |
| Hranicko                           | ARRIVA autobusy a.s.     | 920 929     | 14 238,0                    | 40,85 | 581 622,30                      |                                 |                                                                                                              |
| Hranicko                           | ARRIVA autobusy a.s.     | 920 930     | 53 364,0                    | 40,85 | 2 179 919,40                    |                                 |                                                                                                              |
| Olomouc SV                         | ARRIVA autobusy a.s.     | 891 923     | 55 360,0                    | 44,10 | 2 441 376,00                    |                                 |                                                                                                              |
| Olomouc SV                         | ARRIVA autobusy a.s.     | 891 904     | 817,0                       | 46,57 | 38 047,69                       |                                 |                                                                                                              |
| Celkem                             |                          |             | 367 191,00                  |       | 17 262 204,74                   | 5 352 000,00                    | 11 910 204,74                                                                                                |
| <b>Celkem záloha na kompenzaci</b> |                          |             |                             |       |                                 |                                 | <b>11 910 000,00 Kč</b>                                                                                      |

Mezikrajské linky do Olomouckého kraje 2024

| Provozní oblast                    | Název dopravce         | Nové číslo linky | Km ujeté na území OLK kraje | CDV   | Náklady na sjednaném úseku v Kč | Tržby bez DPH na území OLK v Kč | Zisk/ztráta na území Olomouckého kraje za všechny spoje, které jsou předmětem mezikrajské smlouvy v Kč |
|------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruntálsko                         | Transdev Morava s.r.o. | 853907           | 14 112,0                    | 47,56 | 671 166,72                      |                                 |                                                                                                        |
| Bruntálsko                         | Transdev Morava s.r.o. | 853913           | 31 360,0                    | 47,56 | 1 491 481,60                    |                                 |                                                                                                        |
| Krnovsko                           | Transdev Morava s.r.o. | 852901           | 29 134,0                    | 43,97 | 1 281 021,98                    |                                 |                                                                                                        |
| Krnovsko                           | Transdev Morava s.r.o. | 852902           | 7 308,0                     | 43,97 | 321 332,76                      |                                 |                                                                                                        |
| Novojičínsko západ                 | Transdev Morava s.r.o. | 882908           | 16 615,0                    | 48,47 | 805 329,05                      |                                 |                                                                                                        |
| Novojičínsko západ                 | Transdev Morava s.r.o. | 882929           | 14 112,0                    | 48,47 | 684 008,64                      |                                 |                                                                                                        |
| Opavsko                            | Z-Group bus a.s.       | 902920           | 94 380,0                    | 53,31 | 5 031 397,80                    |                                 |                                                                                                        |
| Opavsko                            | Z-Group bus a.s.       | 902923           | 59 064,0                    | 53,31 | 3 148 701,84                    |                                 |                                                                                                        |
| Rýmařovsko                         | Transdev Morava s.r.o. | 854909           | 27 945,5                    | 48,00 | 1 341 384,00                    |                                 |                                                                                                        |
| Rýmařovsko                         | Transdev Morava s.r.o. | 854910           | 30 383,0                    | 48,00 | 1 458 384,00                    |                                 |                                                                                                        |
| Rýmařovsko                         | Transdev Morava s.r.o. | 854911           | 8 064,0                     | 48,00 | 387 072,00                      |                                 |                                                                                                        |
| Rýmařovsko                         | Transdev Morava s.r.o. | 854912           | 26 388,0                    | 48,00 | 1 266 624,00                    |                                 |                                                                                                        |
| Rýmařovsko                         | Transdev Morava s.r.o. | 854914           | 15 372,0                    | 48,00 | 737 856,00                      |                                 |                                                                                                        |
| Rýmařovsko                         | Transdev Morava s.r.o. | 854921           | 66 912,0                    | 48,00 | 3 211 776,00                    |                                 |                                                                                                        |
| Rýmařovsko                         | Transdev Morava s.r.o. | 854922           | 30 100,0                    | 48,00 | 1 444 800,00                    |                                 |                                                                                                        |
| Celkem                             |                        |                  | 471 249,50                  |       | 23 282 336,39                   | 4 720 000,00                    | 18 562 336,39                                                                                          |
| <b>Celkem záloha na kompenzaci</b> |                        |                  |                             |       |                                 |                                 | <b>18 562 000,00 Kč</b>                                                                                |

\* CDV pro rok 2023/2024 bude upřesněna v lednu/červnu 2024

**Vyúčtování kompenzace**

| Název dopravce | Číslo linky | Km ujeté celkem | Km ujeté na území XXX kraje | CDV | Náklady na sjednaném úseku | Tržby bez DPH v Kč | Zisk/ztráta |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----|----------------------------|--------------------|-------------|
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
| Celkem         |             |                 |                             |     |                            |                    |             |



Identifikátor: **KUMSX032IRSH**

**DODATEK č. 8 - Smlouvy  
o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1. Olomoucký kraj**

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc  
IČO: 60609460  
Zastoupený: **Koordinátorem Integrovaného dopravního systému  
Olomouckého kraje, příspěvková organizace**  
(dále jen „KIDSOK“)  
zastoupený Ing. Kateřinou Suchánkovou, MBA ředitelkou  
organizace  
Sídlo: **Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc**  
IČO: 72556064  
DIČ: CZ72556064  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: **107-8577310237/0100**

a

**2. Moravskoslezský kraj**

Sídlo: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava  
Zastoupený: Ing. Radkem Podstawkou, náměstkem hejtmána kraje  
IČO: 70890692  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  
č. účtu: 330181-1650676349/0800

**Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku se dosavadní znění  
SMLOUVY o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě  
ze dne 23. 6. 2017, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mění takto:**

## **1) Čl. V. odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nově zní:**

1. Olomoucký kraj zaplatí Moravskoslezskému kraji v roce 2025 jako zálohu na kompenzaci dle čl. IV odst. 1 této smlouvy částku ve výši **18 617 000,00 Kč**, a to do 31. 8. 2025.
2. Moravskoslezský kraj zaplatí Olomouckému kraji v roce 2025 jako zálohu na kompenzaci dle čl. IV odst. 1 této smlouvy částku ve výši **12 345 000,00 Kč**, a to do 31. 8. 2025.
3. Vyúčtování kompenzace (K) a vícenákladů (V) dle čl. IV odst. 1 a 2 této smlouvy v členění dle Přílohy č. 2 této smlouvy, na kterou vznikl oběma krajům nárok za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, bude vzájemně doručeno v listinné a elektronické podobě do 15. 3. 2026.
4. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle odst. 1 článku IV dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 přesahovala výši zálohy zaplacené dle čl. V odst. 1, Olomoucký kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zálohu zaplacenou Moravskoslezskému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle odst. 2 článku IV do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
5. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle odst. 1 článku IV dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 přesahovala výši zálohy zaplacené dle odst. 2 tohoto článku, Moravskoslezský kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zálohu zaplacenou Olomouckému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle odst. 2 článku IV do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
6. V případě, že by kompenzace vypočtená dle vzorce uvedeného v odst. 1 článku IV (K) dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 byla nižší než záloha zaplacená dle čl. V odst. 1 a 2 této smlouvy, jsou kraje povinny tento přeplatek si vzájemně vrátit do 31. 3. 2026.

## **2) Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nejdříve však k 1. 1. 2025. Dodatek zveřejní KIDSOK, který je k tomu zmocněn.
2. Je-li dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve čtyřech (4) stejnopisech s originálními podpisy Smluvních stran, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou Smluvních stran, tj. podepsán způsobem, se kterým zvláštní právní předpis

(zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 pro rok 2025 je příloha č. 1 „Přehled přeshraničních linek provozovaných na území smluvních stran v roce 2025“ a příloha č. 2 „Vyúčtování kompenzace – mezikrajské smlouvy“.

### 3) Doložky

Tento dodatek je na základě pověření hejtmánem Moravskoslezského kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána Moravskoslezského kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtmán, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.

Doložka platnosti právního jednání podle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje na 2. zasedání, konaném dne 16.12.2024, usnesením č. 2/68 nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva kraje.

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje na 2. zasedání, konaném dne 16.12.2024, usnesením č. UZ/2/36/2024 nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva kraje.

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 20.2.2025  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Ing. Radek Podstawka  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 20.2.2026 11:11 +01:00

---

za Moravskoslezský kraj  
Ing. Radek Podstawka  
náměstek hejtmána  
Moravskoslezského kraje

V Olomouci dne

Ing. Kateřina  
Suchánková  
Digitálně podepsal  
Ing. Kateřina  
Suchánková  
Datum: 2025.02.21  
10:56:10 +01'00'

---

Olomoucký kraj  
v z. Koordinátor Integrovaného  
dopravního systému Olomouckého kraje,  
příspěvková organizace  
Ing. Kateřina Suchánková, MBA  
ředitelka

| Příloha č. 1 - Přehled přeshraničních linek provozovaných na území smluvních stran v roce 2025 |                          |                  |                             |       |                                 |                                 |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezikrajské linky do Moravskoslezského kraje 2025                                              |                          |                  |                             |       |                                 |                                 |                                                                                                              |
| Provozní oblast                                                                                | Název dopravce           | Číslo linky      | Km ujeté na území MSK kraje | CDV   | Náklady na sjednaném úseku v Kč | Tržby bez DPH na území MSK v Kč | Zisk/ztráta na území Moravskoslezského kraje za všechny spoje, které jsou předmětem mezikrajské smlouvy v Kč |
| Šumpersko S                                                                                    | ARRIVA autobusy,a.s.     | 930 920          | 4 767,0                     | 46,71 | 222 666,57                      |                                 |                                                                                                              |
| Jesenicko                                                                                      | ARRIVA autobusy,a.s.     | 950 901          | 44 928,0                    | 54,18 | 2 434 199,04                    |                                 |                                                                                                              |
| Jesenicko                                                                                      | ARRIVA autobusy,a.s.     | 950 904          | 143 164,0                   | 54,18 | 7 756 625,52                    |                                 |                                                                                                              |
| Šternbersko a Uničovsko                                                                        | Vojtila Trans Bus s.r.o. | 890 921          | 28 540,0                    | 43,89 | 1 252 620,60                    |                                 |                                                                                                              |
| Šternbersko a Uničovsko                                                                        | Vojtila Trans Bus s.r.o. | 890 922          | 8 032,0                     | 43,89 | 352 524,48                      |                                 |                                                                                                              |
| Hranicko                                                                                       | ARRIVA autobusy a.s.     | 920 928          | 15 656,0                    | 43,95 | 688 081,20                      |                                 |                                                                                                              |
| Hranicko                                                                                       | ARRIVA autobusy a.s.     | 920 929          | 13 291,0                    | 43,95 | 584 139,45                      |                                 |                                                                                                              |
| Hranicko                                                                                       | ARRIVA autobusy a.s.     | 920 930          | 53 106,0                    | 43,95 | 2 334 008,70                    |                                 |                                                                                                              |
| Olomouc SV                                                                                     | ARRIVA autobusy a.s.     | 891 923          | 55 226,0                    | 45,67 | 2 522 171,42                    |                                 |                                                                                                              |
| Olomouc JZ                                                                                     | Vojtila Trans s.r.o.     | 891 904          | 760,0                       | 43,89 | 33 356,40                       |                                 |                                                                                                              |
| <b>Celkem</b>                                                                                  |                          |                  | <b>367 470,00</b>           |       | <b>18 180 393,38</b>            | <b>5 835 000,00</b>             | <b>12 345 393,38</b>                                                                                         |
| <b>Celkem záloha na kompenzaci</b>                                                             |                          |                  |                             |       |                                 |                                 | <b>12 345 000,00 Kč</b>                                                                                      |
| Mezikrajské linky do Olomouckého kraje 2025                                                    |                          |                  |                             |       |                                 |                                 |                                                                                                              |
| Provozní oblast                                                                                | Název dopravce           | Nové číslo linky | Km ujeté na území OLK kraje | CDV   | Náklady na sjednaném úseku v Kč | Tržby bez DPH na území OLK v Kč | Zisk/ztráta na území Olomouckého kraje za všechny spoje, které jsou předmětem mezikrajské smlouvy v Kč       |
| Bruntálsko                                                                                     | Transdev Morava s.r.o.   | 853907           | 14 056,0                    | 48,76 | 685 370,56                      |                                 |                                                                                                              |
| Bruntálsko                                                                                     | Transdev Morava s.r.o.   | 853913           | 31 436,0                    | 48,76 | 1 532 819,36                    |                                 |                                                                                                              |
| Krnovsko                                                                                       | Transdev Morava s.r.o.   | 852901           | 29 050,0                    | 44,94 | 1 305 507,00                    |                                 |                                                                                                              |
| Krnovsko                                                                                       | Transdev Morava s.r.o.   | 852902           | 7 279,0                     | 44,94 | 327 118,26                      |                                 |                                                                                                              |
| Novojičínsko západ                                                                             | Transdev Morava s.r.o.   | 882908           | 16 554,0                    | 49,23 | 814 953,42                      |                                 |                                                                                                              |
| Novojičínsko západ                                                                             | Transdev Morava s.r.o.   | 882929           | 14 028,0                    | 49,23 | 690 598,44                      |                                 |                                                                                                              |
| Opavsko                                                                                        | Z-Group bus a.s.         | 902920           | 94 105,0                    | 50,47 | 4 749 479,35                    |                                 |                                                                                                              |
| Opavsko                                                                                        | Z-Group bus a.s.         | 902923           | 58 902,0                    | 50,47 | 2 972 783,94                    |                                 |                                                                                                              |
| Rýmařovsko                                                                                     | Transdev Morava s.r.o.   | 854909           | 27 601,0                    | 50,75 | 1 400 750,75                    |                                 |                                                                                                              |
| Rýmařovsko                                                                                     | Transdev Morava s.r.o.   | 854910           | 30 275,5                    | 50,75 | 1 536 481,63                    |                                 |                                                                                                              |
| Rýmařovsko                                                                                     | Transdev Morava s.r.o.   | 854911           | 8 032,0                     | 50,75 | 407 624,00                      |                                 |                                                                                                              |
| Rýmařovsko                                                                                     | Transdev Morava s.r.o.   | 854912           | 26 286,0                    | 50,75 | 1 334 014,50                    |                                 |                                                                                                              |
| Rýmařovsko                                                                                     | Transdev Morava s.r.o.   | 854914           | 15 311,0                    | 50,75 | 777 033,25                      |                                 |                                                                                                              |
| Rýmařovsko                                                                                     | Transdev Morava s.r.o.   | 854921           | 66 684,0                    | 50,75 | 3 384 213,00                    |                                 |                                                                                                              |
| Rýmařovsko                                                                                     | Transdev Morava s.r.o.   | 854922           | 29 995,0                    | 50,75 | 1 522 246,25                    |                                 |                                                                                                              |
| <b>Celkem</b>                                                                                  |                          |                  | <b>469 594,50</b>           |       | <b>23 440 993,71</b>            | <b>4 824 000,00</b>             | <b>18 616 993,71</b>                                                                                         |
| <b>Celkem záloha na kompenzaci</b>                                                             |                          |                  |                             |       |                                 |                                 | <b>18 617 000,00 Kč</b>                                                                                      |

### **Vyúčtování kompenzace**

| Název dopravce | Číslo linky | Km ujeté celkem | Km ujeté na území XXX kraje | CDV | Náklady na sjednaném úseku | Tržby bez DPH v Kč | Zisk/ztráta |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----|----------------------------|--------------------|-------------|
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
|                |             |                 |                             |     |                            |                    |             |
| <b>Celkem</b>  |             |                 |                             |     |                            |                    |             |